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SMLOUVA O DÍLO  

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  ARBO-Linné, s.r.o. 

 IČO: 26021854, DIČ: CZ26021854 

 sídlo Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

zápis v rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25874 

 zastoupen Bc. Antonínem Přibylem, jednatelem 

 bankovní účet číslo: 2900586560/2010 

  - dále jen zhotovitel - 

 

I. 

Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena 

tato smlouva o dílo. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Litomyšl – park 

Z. Kopala“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 

-  projektovou dokumentací pro provádění stavby (DVZ/DPS) pod názvem „Park Z. Kopala, 

Litomyšl - I. etapa“ zpracovanou Ing. Evou Wagnerovou, Tomešova 1, 602 00 Brno, ve 12/2020 

(dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její 

nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1.; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová 

nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka 

je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.; 

-  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

2.3. Dílo má být spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) 2014 - 

2020 formou dotace poskytnuté z prostředků EU na projekt „Litomyšl - park Z. Kopala“, registrační 

číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014156.   

2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 
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b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) odzkoušení zařízení a zaškolení obsluhy,  

i) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu. 

2.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

2.6. Místem plnění je katastrální území Litomyšl. 

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 

jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se: 

- Veřejnou vyhláškou - Rozhodnutím - společným povolením na stavbu „park Z. Kopala 

v Litomyšli, Litomyšl, Litomyšl-Město“ č.j. MěÚ Litomyšl 062006/2020 ze dne 28.8.2020 

vydaným Městským úřadem Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování, které nabylo 

právní moci dne 2.10.2020; 

a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději 

při předání staveniště.  

2.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a společného povolení. 

2.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

III. 

Čas plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla v den uvedený ve výzvě objednatele.  

Výzvu objednatel zašle zhotoviteli kdykoliv po účinnosti této smlouvy, přičemž výzva musí být 

učiněna alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným dnem zahájení. Výzva bude učiněna způsobem 

dohodnutým v článku XVII. této smlouvy. Objednatel je povinen učinit výzvu k zahájení provádění 

díla tak, aby den stanovený objednatelem jako den zahájení nastal nejpozději do 3 měsíců ode dne 

účinnosti této smlouvy. 

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 

za každý den prodlení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 9 měsíců ode dne 

stanoveného objednatelem ve výzvě dle bodu 3.1. této smlouvy jako den zahájení. 

3.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 

objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 

Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho 

časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu 
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neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické 

objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení. 

3.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 

kteréhokoliv stavebního objektu o více než 3 dny, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn 

od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení 

s provedením celého díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se 

smluvní pokuta dle tohoto bodu dále neuplatní a místo ní bude zhotovitel povinen hradit smluvní 

pokutu dle bodu 3.6. této smlouvy. 

3.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

3.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení 

stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 

podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na 

tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 

 

IV. 

Cena díla 

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 5.015.518 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková 

cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

4.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 

náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 

 

V. 

Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 

může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 

které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v položkovém 
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rozpočtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 

budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH 

nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), 

jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 

zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak 

budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 

Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

5.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 

méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání 

veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat. 

 

VI. 

Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) vždy nejpozději 

do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených 

prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek 

předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem stavebníka (TDI) vystaví 

zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDI). Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 
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6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu:  „Litomyšl - park Z. Kopala“, registrační 

číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014156. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další 

požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění 

díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky 

objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat 

některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, 

není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s 

opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta 

splatnosti od začátku. 

6.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. 

písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

6.10. Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli 

penalizační fakturu se splatností 14 dnů. 

 

VII.  

Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 

zadávacího řízení.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla projektovou dokumentaci 

skutečného provedení díla a geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický 

plán), a to ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemž výkresová 

dokumentace musí být předána i ve formátu dwg a geodetické zaměření musí být předáno ve formátu 

dgn.  

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření díla je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 

VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 

vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 

takových vad a nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
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objednatele, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními 

předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (TDI) nebo 

zástupce pro věci technické objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

IX.  

Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. této smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce pro věci technické objednatele, autorského 

dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.  

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace 

vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 

7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 

neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 

X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce pro věci 

technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu 
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provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím 

protokolu o předání díla.  

10.5. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 

věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  technický dozor stavebníka (TDI), 

- zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 

nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.8. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 

deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 

dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 

a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

10.10. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 

poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora 

BOZP. 

10.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.12. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 

sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 

vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 

provádění díla fotodokumentaci provádění díla. 

10.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-

li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

XI. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
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nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 

takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 

o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nepředložený doklad a 

objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 

zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 

objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 

podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 

objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 

navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 

provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 

předložené v zadávacím řízení.  

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

 

XII. 

Pojištění 

12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

jeho činností s limitem nejméně 5 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 

250 000,- Kč.  

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 

až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 

ho udržovat v platnosti a účinné.  

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 

objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 

doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 

požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. 

této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 

nedoložení pojištění. 

 

XIII. 

Předání díla 

13.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo 

objednateli.  

13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 

dílo převezme. 
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13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele či technický dozor 

stavebníka (TDI). K převzetí díla přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele, technický 

dozor stavebníka (TDI) (pokud tito nebudou organizovat předávání díla), zástupce pro věci technické 

zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.  

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.  

13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 

- stavební deník, 

- bankovní záruku dle bodu 14.6. této smlouvy. 

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 

13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 

povinen dílo převzít. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 

3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. čl. XIV. této smlouvy). 

13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 

který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 

protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 

odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 

předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 

vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 

protokol. 

13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 

odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 
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XIV. 

Zajištění plnění - bankovní záruka 

14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 

objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 

dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku 

z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 

smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 

změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 

odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 

změny, dodatku nebo úpravy. 

14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 

objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 

banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku, kdy bude 

předána objednateli, účinná. 

14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží 

zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční 

listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny 

obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční 

listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina 

nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

14.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Litomyšl, IČO: 002 76 944, se sídlem Bří 

Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, až do výše zaručené částky, a to v případě, že 

zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 

z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 15.2. 

této smlouvy o dílo.  

Zaručenou částkou se rozumí částka ve výši 5 % ze základu pro výpočet zaručené částky. Základem 

pro výpočet zaručené částky je Celková cena díla ke dni, ke kterému hodlá zhotovitel bankovní záruku 

předat objednateli, přičemž tato se zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. 

14.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 

povinností ze strany zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 

b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  

c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. 

14.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 

osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 

nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné 

DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu 

veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní 

zárukou. 

14.9. Předání záruční listiny dle bodu 14.6. je podmínkou převzetí díla.  

14.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše zaručené částky v záruční listině vystavené 

dle bodu 14.6. snížena na polovinu. 

14.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 
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XV. 

Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

15.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  

15.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 

objednatel dílo převezme. 

15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 

smlouvy.  

15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 

způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 

v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 

převzít. 

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 

jednotlivou vadu.  

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 

způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 

nijak dotčena.  

15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

XVI. 

Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 
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16.2. Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen, jednostranně započítat svoji pohledávku dle této smlouvy 

vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započítat své i nesplatné pohledávky 

vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

16.3. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů. 

16.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující 

se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.5., má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

16.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 

projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 

předpisů lhůta delší. 

16.7. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

16.8. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá 

na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po 

zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 

a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   

b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně 

zhotovitele budou podílet;  

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 

férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 

smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil 

dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 

objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 

XVII. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz  

 datová schránka: x4cbvs8 

mailto:podatelna@litomysl.cz
mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
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Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 ARBO-Linné, s.r.o. 

 Adresa: Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 e-mail:

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

17.4. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický 

dozor stavebníka (TDI).  

17.5. Zástupce pro věci technické objednatele či technický dozor stavebníka jsou oprávněni provádět 

rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 

dílo. 

17.6. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je 

nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

17.7. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.8. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv 

dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 

XVIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
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18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 

má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 

následně snížena.  

18.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

19.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

19.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

19.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 15.12.2021 usnesením č. 1057 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Bc. Antonín Přibyl 

 starosta města Litomyšle  jednatel 



Položkový rozpočet stavby Datum: 
 

Stavba : Litomyšl park Z.Kopala,I etapa
Vegetační úpravy,mobiliář,retence vody, zasakovací průlehy s ochrannými valy

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : ARBO-Linné, s.r.o. IČO : 26021854
DIČ : CZ26021854

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH %
DPH 0 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

21%
DPH celkem %

Souhrn SO 801,901,301 0 0 5 015 518 0

Celkem za stavbu 0 0 5 015 518 0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

21%
DPH celkem %

SO 301 G2070/12/2 Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy 0 0 1 451 848 0 25,0
SO 801,901 G2070/12/2 Vegetační úpravy,Mobiliíř 0 0 3 563 670 0 75,0
Celkem za stavbu 0 0 5 015 518 0 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 Přípravné a pomocné práce 0 0 0
06 Příprava území 0 0 0
1 Zemní práce 0 0 0
12 Stromy 0 0 0
13 Stromy ovocné,vysokokmen,rozvětvené,prostokořené 0 0 0
14 Keře 0 0 0
15 Výsadba cibulovin 0 0 0
16 Založení louky základní 0 0 0
17 Založení louky SV expozice 0 0 0
18 Založení louky JZ expozice 0 0 0
19 Založení louky květnaté 0 0 0
21 Založení louky vlhké 0 0 0
22 Štěrkový trávník 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0
767 Mobiliář 0 0 0
769 Provizorní zařízení staveniště 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0
95 Vyklizení stavby 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0
D96 Odvoz a uložení odpadu 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0

0,00
0,00

5 015 518,00
1 053 258,78

6 068 777
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Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Vedlejší náklady
Zařízení staveniště,provoz a likvidace
Zábory,ochrana území prací,poplatky
Inženýrská  a koordinační činnost
Ostatní náklady
Vyhotovení dokum.skuteč.provedení
geodet.práce
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet G2070/12/2 JKSO 
Objekt SKP 
SO 301 Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 451 848 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 451 848

HZS 0

ZRN+HZS 1 451 848 Ostatní náklady neuvedené 0

1 451 848 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

1 451 848 Kč
304 888 Kč

0 Kč
0 Kč

1 756 736 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing.Eva Wagnerová
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G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet : G2070/12/2
SO 301 Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1 395 866 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 9 643 0 0 0 0
8 Trubní vedení 46 338 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 451 848 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy

0
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G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet: G2070/12/2
SO 301 Retence vody, zasakovácí průlehy s ochr. valy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121151125ÚRZ Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl.vrstvy 300 mm strojně
m3 10 825,00 17,00 184 025,00

1 580,00

2 720,00

3 270,00

1 200,00

2 055,00

2 122251404ÚRZ Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. těžitelnosti 1.sk. 
přes 100 do 500m3 strojně m3 483,00 45,00 21 735,00

210,00

273,00

3 122251405ÚRZ Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. těžitelnosti 1.sk 
do 1000m3 strojně m3 717,00 41,00 29 397,00

717,00

4 122251406ÚRZ Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. těžitelnosti 
1.skupiny objem do 5000m3 strojně m3 1 165,00 36,00 41 940,00

1 165,00

5 162251102ÚRZ Vodorovné přemístění do 50m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti 1.skupiny 1 až 3 m3 4 031,50 35,50 143 118,25

474,00

283,00

816,00

981,00

491,00

360,00

10,00

616,50

6 167151111ÚRZ Naložení výkopku strojně hor tř.1- přes 100m3 m3 4 031,50 14,00 56 441,00

474,00

816,00

981,00

360,00

616,50

283,00

491,00

10,00

7 171103213R00 Ulož. sypaniny kanálů,100%PS, objem jílu nad 50% m3 2 364,00 72,00 170 208,00

306,00

434,00

674,00

687,00

263,00

8 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 v rovině a 
svahu do 1:5 strojně m2 1 426,00 55,00 78 430,00

487,00

450,00

314,00

175,00

průleh č.4:687

průleh č.5:263

průleh č.1:487

průleh č.2:450

průleh č.3:314

průleh č.4:175

průleh č.3:674

doprava ornice z deponie k průlehu č.5:616,5

doprava ornice z deponie k průlehu č.1:474

 dtto ale                               průleh č.2:816

 dtto ale                               průleh č.3:981

 dtto ale                               průleh č.4:360

 dtto ale                               průleh č.5:616,5

doprava přebytečné zeminy z deponie k násypu p.č.2:283

 dtto ale                                                               p.č.3:491

 dtto ale                                                               p.č.5:10

průleh č.1:306

průleh č.2:434

doprava přebytečné zeminy z deponie k násypu p.č.5:10

průleh č.5:2055

průleh č.1:210

průleh č.5:273

průjeh č.2:717

průleh č.3:1165

doprava ornice z deponie k průlehu č.1:474

doprava přebytečné zeminy z deponie k násypu p.č.2:283

doprava ornice z deponie k průlehu č.2:816

 dtto                                       dtto     č.3      :981

doprava přebytečné zeminy z deponie k násypu p.č.3:491

doprava ornice z deponie k průlehu č.4:360

průleh č.2:2720

průleh č.3:3270

průleh č.4:1200

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy

průleh č.1:1580
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G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet: G2070/12/2
SO 301 Retence vody, zasakovácí průlehy s ochr. valy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy

9 181301115R00 Rozprostření ornice,  tl.25-30 cm,nad 500m2 ¨v rovině a 
svahu do 1:5 strojně m2 727,00 28,00 20 356,00

727,00

10 181951102U00 Úprava pláně třídy 1-3 +zhutnění m2 2 153,00 17,50 37 677,50

487,00

450,00

314,00

175,00

727,00

11 182151111ÚRZ Svahování v zářezech v hornině 1,sk 1-3 m2 4 964,80 49,00 243 275,20

587,60

1 457,50

2 031,70

888,00

12 182202112R00 Svahování násypů m2 4 491,30 44,00 197 617,20

620,40

1 039,50

1 219,90

1 127,50

484,00

13 182301135R00 Rozprostření ornice, tl. 25-30 cm, nad 500m2 svah přes 1:5 
strojně m2 9 535,90 18,00 171 646,20

1 199,00

2 497,00

3 251,60

1 127,50

1 460,80

Celkem za 1 Zemní práce 1 395 866,35
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 327212112ÚRZ Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho,objem 

jednoho kamene přes 0,02m3 m3 1,96 4 920,00 9 643,20

0,76

0,40

0,40

0,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 643,20
Díl: 8 Trubní vedení
15 871350410R Montáž kanal.potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu 

DN 150 m 61,80 305,00 18 849,00
16 877310420ÚRZ Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP tr. 

korogovaných DN 150 kus 1,00 405,00 405,00
17 877311121U00 Montáž kolen tr PP DN 150 kanalizační korugovaných kus 9,00 241,00 2 169,00
18 998721101R00 Přesun hmot pro sanace území,hrazení a úpravy bystřin

t 4,34 710,00 3 082,11
19 28617043 Trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm m 62,73 292,00 18 316,28

62,73

20 28617366ÚRZ Odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45 st. DN 
150/150 kus 1,00 718,00 718,00

21 288617338ÚRZ Koleno kanalizace PP KG DN 150x45st kus 9,00 311,00 2 799,00

Celkem za 8 Trubní vedení 46 338,39

61,8*1,015

dtto.č.4:1127,5

dtto č.5:1460,8

průleh č.1:0,76

dtto č.3:0,4

dtto č.4:0,4

dtto.č.5:0,4

dtto.č.3:3251,6

průleh č.1:587,6

dtto č.2:1457,5

dtto.č.3:2031,7

dtto č.5:888

průleh č.1:620,4

dtto č.2:1039,5

dtto č.3:1219,9

dtto č.4:1127,5

dtto č.5:484

průleh č.1:1199

dtto č.2:2497

dtto č.5:727

průjeh č.5:727

průleh č.1:487

dtto č.2:450

dtto č.3:314

dtto č.4:175
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet G2070/12/2 Vegetační úpravy,Mobiliář JKSO 
Objekt SKP 
SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 563 670 Vedlejší náklady 0

Z PSV celkem 0 Zařízení staveniště,provoz a likvidace 0

R M práce celkem 0 Zábory,ochrana území prací,poplatky 0

N M dodávky celkem 0 Inženýrská  a koordinační činnost 0

ZRN celkem 3 563 670 Ostatní náklady 0

Vyhotovení dokum.skuteč.provedení 0

HZS 0 geodet.práce 0

ZRN+HZS 3 563 670 Ostatní náklady neuvedené 0

3 563 670 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

3 563 670 Kč
748 371 Kč

0 Kč
0 Kč

4 312 041 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing.Eva Wágnerová
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G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet : G2070/12/2
SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 Přípravné a pomocné práce 75 000 0 0 0 0
06 Příprava území 164 757 0 0 0 0
1 Zemní práce 284 343 0 0 0 0
12 Stromy 523 943 0 0 0 0
13 415 137 0 0 0 0
14 Keře 113 546 0 0 0 0
15 Výsadba cibulovin 69 960 0 0 0 0
16 Založení louky základní 321 425 0 0 0 0
17 Založení louky SV expozice 149 756 0 0 0 0
18 Založení louky JZ expozice 86 849 0 0 0 0
19 Založení louky květinaté 10 241 0 0 0 0
21 Založení louky vlhké 61 895 0 0 0 0
22 Štěrkový trávník 133 493 0 0 0 0
95 Vyklizení stavby 82 500 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 227 737 0 0 0 0
767 Mobiliář 740 594 0 0 0 0
769 Provizorní zařízení staveniště 94 780 0 0 0 0
D96 Odvoz a uložení odpadu 7 714 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 563 670 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Vedlejší náklady 0
Zařízení staveniště,provoz a likvidace 0
Zábory,ochrana území prací,poplatky 0
Inženýrská  a koordinační činnost 0
Ostatní náklady 0
Vyhotovení dokum.skuteč.provedení 0
geodet.práce 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Vegetační úpravy,Mobiliář

0

Stromy ovocné,vysokokmen,rozvětvené,prostokořené
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G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet: G2070/12/2
SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

1 110001112U00 Vytyčení území v upravovaných částech vč.vytýčení 
terenních modelací a vrstevnic kpl 1,00 75 000,00 75 000,00

Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce 75 000,00
Díl: 06 Příprava území

2 180451112R00 Setí zemědělských kultur do 5 ha, sklon nad 5 stup har 3,89 1 150,00 4 473,50

3,89

0,00

3 183403212R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm na v rovině a svahu do 1:5 
až 1:2 m2 21 500,00 2,90 62 350,00

21 500,00

0,00

4 183408224RT1 Obdělání půdy -hloubkové meliorační kypření do hloubky 50 
cm v rovině a svahu do 1:5 až 1:2 ha 2,68 34 150,00 91 522,00

5 00572110 Osivo - hořčice bílá 2g/m2 kg 78,19 82,00 6 411,25

Celkem za 06 Příprava území 164 756,75
Díl: 1 Zemní práce

6 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 394,50 28,00 11 046,00

394,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m plocha pod ZS m3 211,20 34,00 7 180,80

211,20

0,00

0,00

8 171103202R00 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu 20-50% dočasně 
na deponii na plochu 270m2 figura do 1m m3 211,20 81,00 17 107,20

9 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině a svahu 
1:5 do 1:3 m2 38 948,00 4,20 163 581,60

0,00

0,00

21 500,00

8 582,00

4 977,00

490,00

3 399,00

10 182202113R00 Modelace terenu z okolí jednotlivých valů V1-V5 (shrnutí 
ornice do valů) m2 1 944,00 12,00 23 328,00

292,00

416,00

756,00

172,00

308,00

11 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 a rovina
kus 186,00 68,00 12 648,00

12 271532213U00 Násyp kamenivo hrubé 8-16mm rozprostřeno do tl.50mm
m3 69,65 710,00 49 451,50

69,65

louka JZ expozice:4977

louka květnatá:490

louka do vlhka:2400+999

plocha Valu V1:292

plocha Valu V2:416

plocha Valu V3:756

plocha Valu V4:172

plocha Valu V5:308

protierozní linie tl.do 50 mm:1393*0,05

louka SV expozice:8582

tl.skrývky do 150 mm strojně:2630*0,15

pod terenními valy V-1-5:

Val V1plocha shrabovaná 420m2-plocha valu   292m2:

dtto V2          dtto               580m2-plocha valu  416m2:

dtto V3           dtto             830m2-plocha valu  756m2:

dtto V4           dtto             250m2plocha valu   172m2:

dtto V5            dtto             550m2plocha valu  308m2:

zařízení staveniště,skrývka do 300mm:704*0,3

uložení dočasně na deponii na plochu 270m2:

figura do 1 m(strojně):

tl.15 nerovnosti do +-150 mm:

srovnání tereních nerovností před výsevem luk:

základní louka:21500

výsev melioračních plodin bez předseťové přípravy:3,89

(hořčice bílá 2g/m2):

vrstevnici(viz.Situace-přprava území):21500

úpravy meliorace:

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vegetační úpravy,Mobiliář
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G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet: G2070/12/2
SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vegetační úpravy,Mobiliář

Celkem za 1 Zemní práce 284 343,10
Díl: 12 Stromy
13 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 a rovina

kus 90,00 295,00 26 550,00
14 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině a svahu do 1:5

kus 90,00 192,00 17 280,00
15 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 90,00 190,00 17 100,00
16 184804112R00 Ochrana dřevin před okusem  z drát.pletiva v rovině a svahu 

1:5 kus 90,00 75,00 6 750,00
17 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 štěpka m2 90,00 25,00 2 250,00
18 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 7,20 220,00 1 584,00

7,20

19 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 7,20 180,00 1 296,00
20 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 1 350,00 1,50 2 025,00

1 350,00

21 184004724R00 půdní kondicioner -  250g/strom kg 22,50 115,00 2 587,50

22,50

22 184004725R00 Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)
kg 270,00 22,00 5 940,00

270,00

23 02651279 Carpinus betulus  /OK 12-14cm/ kus 7,00 3 150,00 22 050,00
24 02655310 Tilia platyphyllos /OK 12-14 cm/ kus 1,00 2 920,00 2 920,00
25 026560321 Acer campestre, /OK 12-14cm/ kus 68,00 3 910,00 265 880,00
26 026560322 Acer pseudoplatanus /OK 12 - 14 cm/ kus 2,00 3 000,00 6 000,00
27 02660001 Prunus avium  Plena /vícekmen 250-300cm/ kus 5,00 4 000,00 20 000,00
28 02660002 Quercus petraea  /OK 12-14 cm/ kus 7,00 3 700,00 25 900,00
29 05217500R Kůl ke kotvení dřevin D 60 mm délka 2,5m kus 270,00 92,00 24 840,00

270,00 0,00
30 10391400 Mulč -borka -  dovoz a uložení m3 9,00 1 150,00 10 350,00

9,00 0,00
31 70842430 Zálivkový vak kus 90,00 420,00 37 800,00
32 70921340 Síťovina ochranná-lesnické uzlikové pletivo 180 cm x 1,6 dtát 

tl.1,8mm Pzn m 270,00 92,00 24 840,00

270,00

Celkem za 12 Stromy 523 942,50
Díl: 13 Stromy ovocné,vysokokmen,rozvětvené,prostokořené
33 184201122R00 Výsadba stromu ovocných bez balu,prostokořen, 

vysokokmen,rozvětvený,rovina a svah do 1:5 kus 186,00 115,00 21 390,00
34 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 186,00 190,00 35 340,00
35 184804112R00 Ochrana dřevin před okusem  z drát.pletiva v rovině a svahu 

1:5 kus 186,00 75,00 13 950,00
36 184921093R0T Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 kůra m2 186,00 25,00 4 650,00
37 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 14,88 220,00 3 273,60

14,88

38 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 14,88 180,00 2 678,40
39 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 2 790,00 1,50 4 185,00

2 790,00

40 184004725R00 Zeolit pro zadržení vody u kořenů substrátu) kg 558,00 22,00 12 276,00

558,00

41 02656011 Jabloň,krajové tradiční odrůdy /OK 8-10 cm/ kus 74,00 550,00 40 700,00
42 02656012 Třešeň (Kaštánka,Karešova,Královna Hortenzie)/OK 8-10 

cm/ kus 20,00 550,00 11 000,00
43 02656013 Švestka-tradiční krajové odrůdy/OK 8-10 cm/ kus 66,00 550,00 36 300,00
44 02656014 Oskeruše /OK 8-10 cm/ kus 9,00 850,00 7 650,00
45 02656015 Hrušeň-tradiční odrůdy /OK 8-10 cm/ kus 17,00 550,00 9 350,00
46 05217500R2 Kůl ke kotvení dřeviny,D 60  mm,délka 2,5 kus 558,00 92,00 51 336,00

558,00

47 103911001 Kůra mulčovací (štěpka) vč dovozu m3 18,60 1 150,00 21 390,00
48 70842430 Zálivkový vak kus 186,00 420,00 78 120,00
49 709213401 Síťovina ochranná-lesnické uzlíkové pletivo 180cmx1,6 drát 

tl.1,8mmPzn m 669,00 92,00 61 548,00

9

3m/strom:3*90

80l/strom:186*0,08

15 ks/strom:186*15

3kg/strom:186*3

3ks/strom:186*3

90*0,25

3 kg/strom:90*3

3 ks/strom:90*3

80l/strom:90*0,08

15 ks/strom:90*15
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G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet: G2070/12/2
SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vegetační úpravy,Mobiliář

Celkem za 13 Stromy ovocné,vysokokmen,rozvětvené,prostokořené 415 137,00
Díl: 14 Keře
50 183101212R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5 a rovina

kus 500,00 42,00 21 000,00
51 184102111R01 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5 se 

zalitím kus 500,00 30,00 15 000,00
52 184921093R01 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 m2 384,00 25,00 9 600,00

384,00

53 18492109R01 Ochrana dřevin před okusem chemicky vč. Materiálu kus 500,00 28,00 14 000,00
54 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 2,50 220,00 550,00

2,50

55 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 2,50 180,00 450,00
56 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě kus 500,00 1,50 750,00

500,00

57 184004724R00 Zeolit pro keře -  0,1kg/rostina kg 50,00 22,00 1 100,00

50,00

58 02652301 Amelanchier ovalis /V 60-80 cm/ kus 40,00 65,00 2 600,00
59 02652302 Crataegus monogyna /V 60 - 80 cm/ kus 50,00 45,00 2 250,00
60 02652303 Corylus avellana /V 60 - 80 cm/ kus 60,00 42,00 2 520,00
61 02652304 Euonymus europaeus /60-80 cm/( kus 70,00 45,00 3 150,00
62 02652305 Rhamnus cathartica  /V 60 - 80 cm/ kus 20,00 72,00 1 440,00
63 02652306 Malus sylverstris / V 40 - 60 cm/ kus 30,00 110,00 3 300,00
64 02652307 Prunus spinosa /V 60-80 cm/ kus 70,00 45,00 3 150,00
65 02652308 Ribes alpinum /V 60-80 cm/ kus 40,00 45,00 1 800,00
66 02652309 Rosa canina /V 60 - 80 cm/ kus 20,00 38,00 760,00
67 02652310 Swida sanguinea /V 60 - 80 cm/ kus 20,00 35,00 700,00
68 02652311 Lonicera xylosteum /60-80 cm/ kus 30,00 42,00 1 260,00
69 02652312 Viburnum opulus /60-80 cm/ kus 30,00 82,00 2 460,00
70 02652313 Acer campestre /V 60-80 cm/ kus 20,00 85,00 1 700,00
71 1039140M Mulč -štěpka vč. dovozu a uložení tl 8 cm výsadba remízků

m3 38,72 620,00 24 006,40

Celkem za 14 Keře 113 546,40
Díl: 15 Výsadba cibulovin
72 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných kus 5 300,00 3,00 15 900,00
73 026522622 Narcissus poeticus kus 5 300,00 10,20 54 060,00

Celkem za 15 Výsadba cibulovin 69 960,00
Díl: 16 Založení louky základní
74 111104111R00 Pokosení trávníku rovina ,svah do 1:5, odvoz 20 km 2x 

pokos m2 43 000,00 1,20 51 600,00

43 000,00

75 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:5 a rovině
m2 21 500,00 4,50 96 750,00

76 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině a svahu do 1.5 m2 19 350,00 2,00 38 700,00

19 350,00

77 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5 m2 2 150,00 2,50 5 375,00

2 150,00

78 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 21 500,00 2,50 53 750,00
79 005724701 Směs luční (travo - bylinná) základní (20g/m2) kg 430,00 175,00 75 250,00

430,00

Celkem za 16 Založení louky základní 321 425,00
Díl: 17 Založení louky SV expozice
80 111211100U0R Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 

2x m2 17 164,00 2,00 34 328,00

17 164,00

81 180401212RT1 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3 a rovině
m2 8 582,00 5,50 47 201,00

82 183403153RT1 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:3 m2 8 582,00 3,00 25 746,00
83 183403161RT1 Obdělání půdy válením, v rovině a svahu 1:3 m2 8 582,00 3,00 25 746,00
84 00572407A Směs  luční(travo-bylinná) stinná poloha 10g/m2 kg 85,82 195,00 16 734,90

85,82

8582*2

8582*0,01

21500*2

90% výměry plochy:21500*0,9

10% výměry:21500*0,1

21500*0,02

480*0,8

5l/rostlina:500*0,005

1 ks/rostlina:500*1

500*0,1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 11



G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet: G2070/12/2
SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vegetační úpravy,Mobiliář

Celkem za 17 Založení louky SV expozice 149 755,90
Díl: 18 Založení louky JZ expozice
85 111211100UR2 Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 

2 x svah do 1:3 m2 9 954,00 2,00 19 908,00

9 954,00

86 180401212RT1 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3 a rovině
m2 4 977,00 5,50 27 373,50

87 183403153RT1 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:3 m2 4 977,00 3,00 14 931,00
88 183403161RT1 Obdělání půdy válením, v rovině a svahu 1:3 m2 4 977,00 3,00 14 931,00
89 00572407B Směs luční(travo-bylinná) vysušená půda) 10g/m2 kg 49,77 195,00 9 705,15

49,77

Celkem za 18 Založení louky JZ expozice 86 848,65
Díl: 19 Založení louky květinaté
90 111211100UR1 Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 

2x svah do 1:3 m2 980,00 2,00 1 960,00

980,00

91 180401212RT2 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:5 a rovině
m2 490,00 4,50 2 205,00

92 183403151RT1 Obdělání půdy smykováním, v rovině a svahu do 1.5 m2 490,00 2,00 980,00
93 183403161RT2 Obdělání půdy válením, v rovině a svahu 1:5 m2 490,00 2,00 980,00
94 00572407C Směs  květnatá louka 20g/m2 kg 9,80 420,00 4 116,00

9,80

Celkem za 19 Založení louky květinaté 10 241,00
Díl: 21 Založení louky vlhké
95 111104111R00 Pokosení trávníku rovina , odvoz 20 km 2x pokos m2 4 800,00 2,00 9 600,00

4 800,00

96 111104111RT5 Pokosení trávníku rovina ,svah do 1:3, odvoz 20 km 2x 
pokos m2 1 978,00 5,50 10 879,00

1 978,00

97 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:5 a rovině
m2 2 400,00 4,50 10 800,00

98 180401212RT4 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3 m2 989,00 6,30 6 230,70
99 183403151RT4 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 2 400,00 3,00 7 200,00

100 183403153RT1 Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:3 m2 989,00 2,50 2 472,50
101 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 2 400,00 2,00 4 800,00
102 005724701S Směs luční (travo-bylinná) vlhká půda (15g/m2) kg 50,84 195,00 9 912,83

50,84

Celkem za 21 Založení louky vlhké 61 895,03
Díl: 22 Štěrkový trávník
103 111104210R00 Pokosení trávníku štěrkového krajinného odvoz do 20 km 

(pokos 1x) m2 1 047,00 3,50 3 664,50

1 047,00

104 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zeminu použít v 
místě m3 261,75 98,00 25 651,50

261,75

105 180404111RT1 Založení štěrkového trávníku výsevem v rovině m2 1 047,00 8,00 8 376,00
106 183403151RST Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 1 047,00 3,00 3 141,00
107 183403161R10 Obdělání půdy válením, v rovině m2 1 047,00 2,00 2 094,00
108 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0-32 m2 1 047,00 81,00 84 807,00
109 005724071 Směs pro štěrkové trávníky  20g/m2 kg 20,94 275,00 5 758,50

20,94

Celkem za 22 Štěrkový trávník 133 492,50
Díl: 95 Vyklizení stavby
110 952901411R0R Vyčištění ostatních ploch od zbytků a obalů, úklid po 

ukončení prací vč.přístupových cest m2 55 000,00 1,50 82 500,00

Celkem za 95 Vyklizení stavby 82 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
111 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 559,08 380,00 212 451,84

559,08

112 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 21,23 720,00 15 285,60

580,3138-21,23

1 pokos:1047

1047*0,25

1047*0,02

490*2

490*0,02

2*2400

989*2

(2400+989)*0,015

4977*2

4977*0,01
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G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA Rozpočet: G2070/12/2
SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vegetační úpravy,Mobiliář

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 227 737,44
Díl: 767 Mobiliář
113 767 sub.01 L1 - Lavice  dřevo akát masiv délka 200 cm vč osazení kus 22,00 12 200,00 268 400,00
114 767 sub.02 B1 - Lavičkoprůlezka-dřevo akát herní prvek vč.spodní 

stavby a osazení kus 1,00 28 800,00 28 800,00
115 767 sub.03 Ochranný kryt drenáže vč osazení kus 5,00 1 430,00 7 150,00
116 767 sub.04 L3 - Křeslo s opěradlem-dodávka vč.spodní stavby dřevo 

akát,vč.osazení kus 6,00 4 220,00 25 320,00
117 767 sub.05 B3 - Herní prvek - suchou nohou(dřevo akát) vč spodní 

stavby a osazení kus 1,00 79 650,00 79 650,00
118 767 sub.06 K- Typový odpadkový koš-dodávika vč osazení a vč.spodní 

stavby kus 7,00 6 200,00 43 400,00
119 767 sub.07 B2 - Herní prvek-svahoskluz/skluzavka/ vč.spodní stavby a 

osazení kus 2,00 45 000,00 90 000,00
120 767 sub.08 V - Herní prvek - vyhlídka vč.spodní stavby a osazení kus 3,00 7 100,00 21 300,00
121 767 sub.09 Dílenská výrobní dokumentace herních prvků kpl 1,00 8 500,00 8 500,00
122 767 sub.10 Certifikace herních prvků kpl 1,00 42 000,00 42 000,00
123 767 sub.11 Doprava mobiliř.prvků kpl 1,00 20 000,00 20 000,00
124 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 11 786,00 9,00 106 074,00

Celkem za 767 Mobiliář 740 594,00
Díl: 769 Provizorní zařízení staveniště
125 767 sub.01 Sloupky oplocení typové Pzn dl.3,0m kus 48,00 110,00 5 280,00
126 767 sub.02 Brána plotová typová v 2,07m,šíře 400 cm vč sloupků kpl

kus 2,00 2 450,00 4 900,00
127 767 sub.03 Kotevní patka typová Pzn kus 48,00 75,00 3 600,00
128 767 sub.04 Zajištění plochy stavby barevnou páskou uloženou na 

ocel.tyčích - roxor D 16 mm bm 1 214,00 22,00 26 708,00
129 767 sub.05 Osazení kamenných prvků v hranicích stavby (z majetku 

investora) kpl 7,00 2 120,00 14 840,00

7,00

0,00

130 767911230U00 Mtž stroj pletivo+drát v -2m 15°-vč dodávky m 118,00 115,00 13 570,00
131 767912150U00 Mtž napínací drát -15° m 354,00 18,00 6 372,00

354,00

132 767912160U00 Přiháčkování pletiva k drátu -15° m 118,00 15,00 1 770,00
133 767920250R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2 vrata š.400 

cm kus 2,00 920,00 1 840,00
134 767914116 napínací lanko  Pzn D 5 mm 78m role role 5,00 520,00 2 600,00

5,00

135 767914117 napínáky a ostatní spojovací prvky kg 3,00 190,00 570,00
136 998767201RTZ Přesun hmot pro konstr.zařízení stavby % 1 414,48 9,00 12 730,33

Celkem za 769 Provizorní zařízení staveniště 94 780,33
Díl: D96 Odvoz a uložení odpadu
137 9655 R.pol. Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně,baly a ostatní 

odpadový materiál s uložením na skládku t 5,32 1 450,00 7 714,00

Celkem za D96 Odvoz a uložení odpadu 7 714,00

rozměr cca 2000x300x300 mm-zapuštěno do terenu:7

hl. 700 mm:

118*3

118*3:5
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