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SMLOUVA O DÍLO  
kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  K Mont Choceň, s.r.o. 

 IČO: 25916483, DIČ: CZ25916483 

 sídlo Vraclavská 285  566 01 Vysoké Mýto 

zápis v rejstříku: spisová značka C 14293 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

 

 

  - dále jen zhotovitel - 

  

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  

„Zámecké návrší – oprava kotelny“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy 

a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o zadání 

veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) úklid místa pro provádění díla, 

d) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

1.5. Místem plnění je budova Zámeckého pivovaru, Jiráskova 133, Litomyšl 

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.7. V případě rozporu mezi smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této smlouvy.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.03.2023 

2.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

 

III. 

Cena díla a možnost její změny 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 643.992 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková 

cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  
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3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění.   

3.3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Veškeré 

vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou 

realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z 

těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může 

požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Objednatel uhradí zhotoviteli Celkovou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

Zhotovitel vystaví fakturu na Celkovou cenu díla po protokolárním předání a převzetí díla. Přílohou 

faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol díla a soupis provedených prací a dodávek 

zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele.   

4.3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.5. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, pak 

musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 

oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 

podle § 109a zákona o DPH. 

4.6. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami či nedodělky, pak neuhradí fakturu celou, ale 10 % z 

Celkové ceny díla uhradí zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

4.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.8. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Staveniště 

5.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený případnou Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

5.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

5.3. Zhotovitel je povinen: 

a) zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a 

výškové body a to až do předání díla objednateli;   

b) seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru 

staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození;  
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c) zajistit si na své náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do 

veřejných komunikací a hradit případné poplatky s tím spojené; 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 

souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

d) udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při provádění díla na staveništi a okolí.  

e) ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj 

zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 

nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad 

a nedodělků.  

Stavební deník a jeho zápisy musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 

předpisech. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 

pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

5.4. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 

vyklidit a upravit ho. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do 

sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 

VI. 

Podmínky provádění díla 

6.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

6.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

6.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a případnou Projektovou dokumentací. 

6.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. Pokud budou v průběhu provádění díla objednatelem svolány 

kontrolní dny, je zhotovitel povinen se jich účastnit.  

6.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele, jako by 

dílo prováděl sám. 

6.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně nebo e-mailem vyzvat objednatele ke 

kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty 

nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

6.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 

s limitem minimálně 50 % Celkové ceny díla.  

6.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

 

VII. 
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Předání díla 

7.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

7.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž 

termín oznámí objednateli alespoň 3 dny předem.  

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 

- dokumentaci skutečného provedení díla, (v tištěné i elektronické podobě), 

- případné další doklady dle Projektové dokumentace, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 

dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

7.4. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 

zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

7.5. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

7.6. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 

vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

7.7. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 

za ně neodpovídá.  

7.8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 250,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení. 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců (mimo výrobků s kratší 

záruční dobou udanou výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Na tyto výrobky bude vytvořen 

seznam, který bude přílohou předávacího protokolu.) 

8.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

8.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku X. této smlouvy.  

8.4. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

8.5. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 

případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
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nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

IX. 

Ostatní ujednání 

9.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

9.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

X. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

10.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 

 datová schránka: x4cbvs8 

 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 K Mont Choceň, s.r.o.  

 Adresa: Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto   

 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

10.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

10.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je 

 nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

10.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

10.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

 

 

 

 

XI. 

Změna a ukončení smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 



 6 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

11.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

11.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

11.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

11.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

11.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

12.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

12.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

12.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele. 
 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 09.11.2022 usnesením č. 963 
 
 

Za objednatele:  Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 

 starosta města Litomyšle 
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K Mont Choceň, s.r.o. 
VÝSTAVBA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 

 

 

 

Navrhované řešení vytápění a ohřev TUV 
č. 2023_101 

 
 
 

AKCE :  

Výměna kotlů - Zámecké návrší 
Litomyšl 

 

Nabídka zpracována pro: 
 

Zámecké návrší z.ú. 
              
 

Datum:    2.11.2022 

 
 

 
Vážení obchodní přátelé, 

 
       na základě Vaší poptávky, Vám navrhujeme toto řešení na rekonstrukci kotelen. 

 
1.  Zadávací podklady 
 

a) Naše cenová nabídka je zpracována na základě osobní prohlídky. 

 
 
2 . Navrhované řešení 
 
Kotelna č.1 -  Kanceláře, recepce, sály 
 

Stávající 3 kotle budou nahrazeny 1 kotlem 45 kW do stávající kotelny, tím se změní kotelna III. Kategoria na 
bezobslužnou 

Stávající plynový kotel sloužící pro vytápění přední části chodeb a soc.zařízení pomocí otopných těles a 

vytápění kanceláří v přední části pomocí podlahového vytápění navrhujeme zrušit a přívod topné vody 

provést přes chodbu do stávající kotelny, kde je současně i kuchyňka. Rozdělovač podlahového vytápění 

s čerpadlem a regulací pomocí TRV a kapiláry bude ponechán. Na otopná tělesa budou doplněna TRV hlavice 

a do chodby bude osazen bezdrátový termostat, která bude spínat chod oběhového čerpadla pro tuto větev.  



 

 

   
    

- 2 - 

Pro recepci slouží další plynový kotel, který je nyní ovládán pomocí prostorového termostatu. Větev bude 

ponechána stávající, plynový kotel demontován a větev bude ovládána pomocí nového termostatu.   

Další topná větev pro sály bude též ponechána stávající též s vlastním oběhovým čerpadle a výměnou 

termostatu. U obou větví je nataženo el. vedení pro termostat. Stávající plynový kotel pro tuto větev bude 

též demontován, včetně ohříváku TUV a cirkulace.  

V Kuchyňce po demontáži dvou kotlů navrhuji osadit jeden plynový kotel o výkonu 4,5 - 45 kW, odvod spalin 

pomocí stávajícího komína, včetně sání vzduchu. Pod kotlem bude osazen anulouid a topná sekce rozdělena 

na tři větvě ovládané časově řízením z kotle a předřazeny termostaty na teplotu v prostoru. Ohřev TUV 

navrhuji řešit el. zásobníkem TUV 100 l s inteligentním řízením nabíjení.  

 
 
Kotelna č.2 -  Hostel 

 
Vytápění a ohřev TUV pro Hostel slouží tři plynové nástěnné kotle a tři zásobníky TUV o objemu 3 x 150 l. 
Čtvrtý kotel slouží pouze pro vytápění sálu v 1.NP pod Hostelem.  Stávající zdroje tepla navrhuji demontovat 
nahradit dvěma plynovými kotly o výkonu 2 x 35 kW, které budou sloužit pro vytápění dvou topných sekcí. 
Pod kotli bude osazen anuloid a rozdělovač s dvěma topnými sekcemi a čerpadly. Ohřev TUV bude nový 
pomocí jednoho zásobníku TUV 300 l a nabíjený přímo z rozdělovače. Vlastní topná větev s čerpadlem. Do 
sálu bude doplněn termostat bezdrátový, který bude spínat chod čerpadla. 
 

 
3 . Předpokládané roční úspory - cca 
 

- Obsluha kotelny III. kategorie   - 20.000,-Kč 
- Servis kotlů 4 kotlů (7ks – 3ks)     - 16.000,-Kč    
- Dodávka termostatů - nové řízení 
    jednotlivých větví, snížení nákladů  
    za plyn     - 10.000,-Kč 
- Ohřev TUV – změna ve způsobu 
    ohřevu TUV, snížení nákladů  

    za plyn     -  5.000,-Kč 
- Revize komínů -2ks     -  4.000,-Kč 
- Stálé platby za odběrné místo  
    za 2 plynoměry    -  4.000,-Kč 

 
Celkem    - 59.000,-Kč 

 
  
 

S pozdravem 
Za Kmont Choceň 

Miloslav Komárek 

jednatel 
 

 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 27501485

Zámecké návrší z. ú. DIČ: CZ27501485

Zhotovitel: IČ: 25916483
K Mont Choceň s.r.o. DIČ: CZ25916483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 643 992,00

643 992,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

2023_101

Výměna kotlů - Zámecké návrší

643 992,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_101

Stavba:

Místo: Litomyšl Datum:

Zadavatel: Zámecké návrší z. ú. Projektant:

Zhotovitel: K Mont Choceň s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

378 044,00378 044,002kot 2. kotelna - Hostel

643 992,00 643 992,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

265 948,00265 948,001kot 1. kotelna - Kanceláře, recepce, sály

Výměna kotlů - Zámecké návrší

2. 11. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 27501485

Zámecké návrší z. ú. DIČ: CZ27501485

Zhotovitel: IČ: 25916483

K Mont Choceň s.r.o. DIČ: CZ25916483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 948,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 265 948,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 948,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna kotlů - Zámecké návrší

1kot - 1. kotelna - Kanceláře, recepce, sály
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: Zámecké návrší z. ú. Projektant:  

Zhotovitel: K Mont Choceň s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 265 948,00

D PSV Práce a dodávky PSV 265 948,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 753,00

3 K
725532116.OKH
E

ohřívač smalt. Dražice OKHE 100L ELEKTRICKÝ 
HRANATÝ SVISLÝ

sou 1,000 13 252,50 13 253,00

5 K OSTV7
Napojení ohřívače na stávající rozvody vody, vč. 
armatur

sou 1,000 2 500,00 2 500,00

27 K OSTV8 Elektro připojení ohřívače vody sou 1,000 6 000,00 6 000,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 138 092,00

1 K 731200825.1 Demontáž stávajích kotlů a ostaního zařízení sou 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 731249212
Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s 
přípravou TUV vč. instalačního materiálu

kus 1,000 6 193,00 6 193,00

7 M 731KOX01

Nástěnný plynový kondenzační kotel Q=46.3kW, 
zemní plyn 0.54m3/h - 4.90m3/h při 2.0kPa, tepelný 
výkon 5.1kW - 45.0kW při T 80°C / 60°C - BAXI LUNA 
DUO-TEC MP+ 1.50

kus 1,000 63 484,20 63 484,00

9 M RGL.10878.1 SIEMENS AVS75.391 externí modul 230V kus 2,000 3 901,66 7 803,00

10 M 48417693.13 Vnější sonda QAC34/101 kus 1,000 730,00 730,00

11 M 48417693.20 Obslužná jednotka QAA75 kus 1,000 3 034,20 3 034,00

14 M 484BT22 Termostat bezdrátový BT22 kus 3,000 2 632,50 7 898,00

12 K 731292812R3 Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace sou 1,000 1 800,00 1 800,00

13 K 7319998
Montáž regulace vč. prokabelování, uvedení do 
provozu včetně kotle

sou 1,000 12 500,00 12 500,00

2 K 731KOX04 Napojení na stávající  komín, vč. sání vzduchu a revize sou 1,000 19 800,00 19 800,00

8 K 731KOX06 Uvedení  plynového kotle do provozu kus 1,000 4 850,00 4 850,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 58 616,00

15 K 732112132.1 Rozdělovač sdružený hydraulický 3 okruhy, vč. izolace kus 1,000 11 820,73 11 821,00

18 K 02.1
Úprava rozvodů plynu, dopojení na kotel vč.nového 
uzávěru , zkouška těsnosti

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

19 K 03.1
Úpravna vody a napuštění systému demineralizovanou 
vodou, odvzdušnění bude případně doceněno

kpl 1,000 0,00 0,00

16 K 732113103
Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický 
přírubový

kus 1,000 10 300,00 10 300,00

20 K 732331617
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 80 l

soubor 1,000 5 200,49 5 200,00

21 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 1 k měření tlaku

kus 1,000 1 310,00 1 310,00

22 K 732421402.GRS
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
ALPHA2 25-60 DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h 
pro vytápění

soubor 3,000 8 828,24 26 485,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 500,00

4 K 733111115.1
Potrubí - přívod topné vody přes chodbu do stávající 
kotelny, vč. izolace

sou 1,000 8 500,00 8 500,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 18 000,00

Výměna kotlů - Zámecké návrší

1kot - 1. kotelna - Kanceláře, recepce, sály
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 734221682.2
Termostatická hlavice kapalinová na stávající topná 
tělesa - dodávka investora

sou 1,000 0,00 0,00

17 K 734291275.1 Armatury v kotelně sou 1,000 18 000,00 18 000,00

D 999 Ostatní 20 987,00

24 K Ost220 Zednické přípomoce sou 1,000 14 500,00 14 500,00

25 K R044 VRN- Přesun osob a materiálu, doprava, režie % 2 594,610 2,50 6 487,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 27501485

Zámecké návrší z. ú. DIČ: CZ27501485

Zhotovitel: IČ: 25916483

K Mont Choceň s.r.o. DIČ: CZ25916483

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 378 044,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákl. přenesená 378 044,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 044,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna kotlů - Zámecké návrší

2kot - 2. kotelna - Hostel

Strana 6 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 2. 11. 2022

Zadavatel: Zámecké návrší z. ú. Projektant:  

Zhotovitel: K Mont Choceň s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 378 044,00

D PSV Práce a dodávky PSV 378 044,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 500,00

29 K OSTV7
Napojení ohřívače na stávající rozvody vody, vč. 
armatur

sou 1,000 2 500,00 2 500,00

D 731 Kotelny 228 571,00

1 K 731200825.1 Demontáž stávajích kotlů a ostaního zařízení sou 1,000 12 000,00 12 000,00

14 K 731241735U00
Plynový kondenzační kotel  LUNA Duo- Tec MP 1.35, 
včetně montáže - stavebnice 2 kotle

soubor 1,000 114 964,20 114 964,00

2 K 731249212
Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s 
přípravou TUV vč. instalačního materiálu

kus 2,000 5 911,50 11 823,00

3 M RGL.10878.1 SIEMENS AVS75.391 externí modul 230V kus 2,000 3 901,66 7 803,00

4 M 48417693.13 Vnější sonda QAC34/101 kus 1,000 730,00 730,00

6 M 484BT22 Termostat bezdrátový BT22 kus 1,000 2 632,50 2 633,00

17 M JJJ008434260 Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36) 1,000 236,34 236,00

18 M 48417693.18 Příložné čidlo teploty QAD36/101 kus 1,000 772,20 772,00

7 K 731292812R3 Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace sou 1,000 1 800,00 1 800,00

15 K 731411111125
Koaxiální sada odkouření pro kotle MP 1.35 v kaskádě 
a vložkování komína

sada 1,000 21 910,20 21 910,00

9 K 731KOX05 Vložkování stávajícího komína, vč revize revize sou 1,000 19 200,00 19 200,00

8 K 7319998
Montáž regulace vč. prokabelování, uvedení do 
provozu včetně kotle

sou 1,000 25 000,00 25 000,00

10 K 731KOX06 Uvedení  plynového kotle do provozu kus 2,000 4 850,00 9 700,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 99 752,00

20 K 02.1
Úprava rozvodů plynu, dopojení na kotel vč.nového 
uzávěru , zkouška těsnosti

soubor 2,000 2 500,00 5 000,00

21 K 03.1
Úpravna vody a napuštění systému demineralizovanou 
vodou, odvzdušnění bude případně doceněno

kpl 1,000 0,00 0,00

19 K 732112132.1 Rozdělovač sdružený hydraulický 3 okruhy, vč. izolace kus 1,000 11 820,73 11 821,00

22 K 732113103
Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický 
přírubový

kus 1,000 10 300,00 10 300,00

31 K 732219315 Montáž ohříváku vody stojatého soubor 1,000 4 704,00 4 704,00

30 K A22530
AUSTRIA EMAIL HR 300 ohřívač výměníkový 
nepřímotopný 300l vertikální, pro kondenzační kotle

ks 1,000 29 617,67 29 618,00

23 K 732331619.RFX
Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG 
závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 l

soubor 1,000 9 605,08 9 605,00

24 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 1 k měření tlaku

kus 1,000 1 310,00 1 310,00

25 K 732421402.GRS
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
ALPHA2 25-80 DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h 
pro vytápění

soubor 3,000 9 131,17 27 394,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 500,00

26 K 733111115.1
Potrubí - přívod topné vody přes chodbu do stávající 
kotelny, vč. izolace

sou 1,000 15 500,00 15 500,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 18 000,00

Výměna kotlů - Zámecké návrší

2kot - 2. kotelna - Hostel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 734291275.1 Armatury v kotelně sou 1,000 18 000,00 18 000,00

D 999 Ostatní 13 721,00

12 K Ost220 Zednické přípomoce sou 1,000 4 500,00 4 500,00

13 K R044 VRN- Přesun osob a materiálu, doprava, režie % 3 688,230 2,50 9 221,00
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