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SMLOUVA O DÍLO  

kterou uzavřely 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  ENESA a.s. 

 IČO: 27382052, DIČ: CZ27382052 

 sídlo U Voborníků 852/10, 19000 Praha 

zápis v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10200, datum 

zápisu 29. září 2005 

 zastoupen  Ing. Pavlem Fraňo – předsedou představenstva 

  Ing. Petrem Jančárem – místopředsedou představenstva 

  Ing. Pavlínou Rezkovou – členem představenstva 

 bankovní účet číslo: 35-6930270207/0100 

  - dále jen zhotovitel - 

  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Oprava kotelen v 

bytovém domě J. E. Purkyně, č.p. 1143, 1144, Litomyšl“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá ve: 

1.2.1. zpracování prováděcí – realizační dokumentace v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn, včetně položkového 

rozpočtu; 

1.2.2. provedení stavby dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem dle bodu 1.2.1. této 

smlouvy. 

1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) zpracování realizační dokumentace a položkového rozpočtu, 

b) provedení veškerých prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou dle bodu 

1.2.1. této smlouvy a položkovým rozpočtem zpracovaným dle bodu 1.2.1. této smlouvy, přičemž 

dané dokumenty budou předem odsouhlaseny objednatelem, 

c) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

f) obstarání veškerých stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro předání provozovateli 

kotelen. 

1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

1.5. Místem plnění je budova bytového domu J.E. Purkyně 1143,1143, Litomyšl. 

1.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 

jako by je prováděl sám zhotovitel.  
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1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.8. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů, vyplývajících z projektové dokumentace. 

1.9. V případě rozporu mezi smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této smlouvy.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:  

2.1.1. prováděcí - realizační dokumentace dle bodu 1.2.1. této smlouvy:  

a) zahájení: ode dne účinnosti této smlouvy,  

b) předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.1.: do 30 dnů od účinnosti této smlouvy; 

2.1.2. provedení stavby dle bodu 1.2.2. této smlouvy:  

a) zahájení demontáže stávající technologie: 24.04.2023,  

b) předání díla dle bodu 1.2.2.: do 10.09.2023. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci stavby dle bodu 1.2.2. této smlouvy ve sjednané 

lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

2.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením příslušné části díla, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo: 

a) v případě prodlení s provedením díla dle bodu 1.2.1. této smlouvy na smluvní pokutu ve výši 700,- 

Kč za každý den prodlení; 

b) v případě prodlení s provedením stavby dle bodu 1.2.2. této smlouvy na smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za provedení stavby (viz bod 3.1.2.) za každý den prodlení.  

 

III. 

Cena díla a možnost její změny 

3.1. Cena za dílo byla smluvními stranami dohodnuta takto: 

3.1.1. cena za zpracování projektové dokumentace dle bodu 1.2.1.: 467.500 Kč 

3.1.2. cena za provedení stavby dle bodu 1.2.2.: 5.497.500 Kč 

Celková cena díla:  5.965.000 Kč 

3.2. Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.3. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě některých 

částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a 

objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit. 

3.4. Celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze 

z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou 

povinnost); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla. 

3.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, 

a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
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3.6. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel 

ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla při zpracování 

položkového rozpočtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách položkového rozpočtu 

nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku, 

v němž byl zpracován položkový rozpočet, v aktuální cenové úrovni období realizace díla. 

V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky 

nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem 

formou dodatku. 

3.7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti objednatelem odsouhlasené projektové dokumentaci. 

3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

3.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Objednatel uhradí zhotoviteli Celkovou cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. 

Zhotovitel vystaví za své plnění objednali faktury takto:  

4.2.1. po předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.1. a položkového rozpočtu fakturu na částku 

dle bodu 3.1.1. této smlouvy. 

Přílohou faktury vystavené dle tohoto bodu musí být oboustranně podepsaný předávací 

protokol ohledně příslušné části díla.  

4.2.2. v průběhu provádění stavebních prací na stavbě dle bodu 1.2.2. budou veškeré provedené 

práce a dodávky 1x měsíčně fakturovány.  

 Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické 

objednatele vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce 

provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s položkovým 

rozpočtem. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, 

který objednatel zhotoviteli sdělí. 

 Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické 

objednatele vystaví zhotovitel fakturu.  

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je u faktur vystavovaných dle bodu 4.2.2. této smlouvy 

vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.  

 Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu 

prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 

 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u 

kterých nedošlo k rozporu.  

4.2.3. Konečnou fakturu na cenu části díla stavba vystaví zhotovitel ke dni předání části díla stavba. 

Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol příslušné části díla. 

4.3. V případě, že se na fakturované plnění nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, pak 

musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  
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-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 

oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 

podle § 109a zákona o DPH. 

4.4. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.6. Strany se dohodly, že faktury dle bodu 4.2.1., a 4.2.2. neuhradí zhotovitel celé, ale ponechá si zádržné, 

které je splatné vždy do 30 dnů po splnění podmínky pro uvolnění zádržného. Zádržné a podmínky 

pro uvolnění zádržného byly dohodnuty takto: 

a) u faktury dle bodu 4.2.1. činí zádržné 10 % částky fakturované v dané faktuře a bude uvolněno po 

odsouhlasení úplnost předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu objednatelem; 

c) u faktury dle bodu 4.2.2. činí zádržné 10 % z ceny za provedení stavby (viz bod 3.1.2.) a bude 

uvolněno po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým 

zhotovitel část díla stavba předá objednateli a objednatel část díla stavba převezme. Jestliže bude 

část díla stavba předána bez vad a nedodělků, objednatel si žádné zádržné neponechá a pak uhradí 

celou konečnou fakturu dle bodu 4.2.2. najednou. 

4.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně 

požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

4.9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Projektová dokumentace 

5.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

pro řádné provádění díla. 

5.2. Zhotovitel je oprávněn použít veškeré podklady, které mu byly nebo budou předány objednatelem za 

účelem řádného provádění díla, výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Jakékoliv jiné využití 

takovýchto podkladů je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. 

Veškeré takto předané podklady zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen 

mu je po splnění díla vrátit.  

5.3. Zhotovitel bude objednateli předkládat k odsouhlasení rozpracovanou dokumentaci, a to takto: 

a) na vyžádání objednatele; 

b) vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak; 

c) nejméně 10 pracovních dnů před vytištěním finální verze projektové dokumentace. 

Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 pracovních dnů 

od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, 

zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace 

předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel. 

5.4. Zhotovitel umožní kontrolu provádění díla dle této smlouvy objednateli nebo jím pověřeným 

zástupcům kdykoliv v jeho průběhu.  

5.5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou svoji součinnost nezbytnou pro řádné 

provádění díla dle této smlouvy, tj. zejména poskytnout mu potřebné a dostupné informace a 
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dokumentaci. V případě, že plnění této smlouvy bude vyžadovat, aby objednatel udělil zhotoviteli 

písemnou plnou moc, zavazuje se ji objednatel zhotoviteli udělit na požádání. 

5.6. Zhotovitel projektovou dokumentaci dle bodu 1.2.1. předá objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to ve formátech: texty v doc a pdf, tabulky 

a výpočty v xls a výkresy v dwg a pdf.    

5.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání části díla stavba dvě vyhotovení 

projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  

5.8. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, je podmínkou pro převzetí části díla 

stavba objednatelem.  

5.9. Zhotovitel současně poskytuje objednateli podpisem této smlouvy licenci - oprávnění k výkonu práva 

dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu. Tato licence má neomezený 

územní rozsah, není omezena na území České republiky. 

Tato licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele dle autorského zákona. 

Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo, a to tak, že cena za dílo dle bodu 3.1.1. je 

dle dohody stran tvořena z 95 % cenou za zpracování projektové dokumentace a z 5 % cenou za 

poskytnutí licence. 

Strany si potvrzují, že při sjednávání dohodnuté odměny bylo přihlédnuto k účelu licence, způsobu a 

okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence. 

Zhotovitel svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, zpracováváno, spojeno s jiným 

dílem, zařazeno do díla souborného, to vše podle záměru objednatele. 

Objednatel může oprávnění tvořící součást licence dle této smlouvy zcela nebo zčásti poskytnout třetí 

osobě jako podlicenci.  

Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel licenci postoupil třetí osobě.   

Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.  

 

VI. 

Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato 

s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední 

z takových vad a nedodělků.  

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 
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VII.  

Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1.2. písm. a) této 

smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění části díla stavba řádně 

pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.   

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje 

na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

7.7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení části díla stavba, není-li na staveništi pořádek, zejména 

není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod. 

7.8. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí části díla stavba je zhotovitel povinen odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak bude určovat projektová dokumentace. Pokud 

staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové 

povinnosti. 

7.9. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru A3, s uvedením 

následujících údajů:  

- označení stavby  

- název stavebníka  

- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- termín dokončení stavby. 

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději 

v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady 

na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

 

VIII. 

Podmínky provádění části díla stavba 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 

dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
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Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 

smlouvu ani její přílohy. 

8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 

koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 

8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

8.9. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 

sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 

vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 

provádění díla fotodokumentace provádění díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

8.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

IX. 

Předání díla 

9.1. Po provedení díla, resp. jeho příslušné části dle bodu 1.2., zhotovitel příslušnou část díla objednateli 

předá. Příslušná část díla je provedena dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel 

příslušnou část díla předá a objednatel příslušnou část díla převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli část díla stavba na staveništi. 

9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude část díla stavba připravena k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž 

současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí části 

díla stavba objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné 

doklady a část díla stavba nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, 

objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že část díla stavba je připravena k předání, a při přejímacím 

řízení se zjistí, že tato část díla není podle podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou 

předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí této části díla objednatelem, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.  

9.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení části díla stavba: 
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- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 

dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9.5. O předání příslušné části díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat 

zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si příslušnou část díla prohlédl a tuto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že příslušnou část díla z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.6. Jestliže budou při předání příslušné části díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel 

příslušnou část díla od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele příslušnou část 

díla nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí příslušné části díla i 

náhradní lhůtu k předání této části díla. O předání příslušné části díla v náhradním termínu bude 

rovněž sepsán předávací protokol. 

9.7. V případě, že objednatel převezme příslušnou část díla, i když tato bude vykazovat vady a nedodělky, 

uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po 

odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

9.8. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

9.9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení. 

 

X. 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení příslušné části díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy.  

10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede 

i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 

v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení 

reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 

a jednotlivou vadu.  
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10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 

o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 

není nijak dotčena.  

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

XI. 

Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 

včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 

předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 

pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je 

povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat 

v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je 

zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této 

smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit.  

11.5. Zhotovitel byl objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného 

zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu 

plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 

a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   

b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně 

zhotovitele budou podílet;  
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c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 

férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 

smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil 

dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 

objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 

XII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 

- adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz  

 datová schránka: x4cbvs8 

- adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 ENESA a.s.  

 Adresa: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice   

 e-mail: info@enesa.cz a současně dispecink@enesa.cz, reklamace@enesa.cz (pro reklamace 

slouží tyto dva emaily) 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.   

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

12.4. Zástupcem pro věci technické objednatele je Martin Šebek, tel. 705 899 998, e-mail: info@enesa.cz, 

nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

 

XIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

mailto:podatelna@litomysl.cz
mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
mailto:dispecink@enesa.cz
mailto:reklamace@enesa.cz
mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
mailto:info@enesa.cz
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13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

13.7. Objednatel má též právo jednostranně odstoupit od této smlouvy s účinky do budoucna, pokud se 

v rámci přípravy projektové dokumentace zjistí okolnosti, které nebyly předvídány při uzavření této 

smlouvy, zejména pokud se zjistí, že: 

- budovu nelze založit na základových pasech, jak se předpokládalo,  

- bude třeba navíc provést přeložky inženýrských sítí, se kterými se nepočítalo. 

13.8. Kterákoliv smluvní strana má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy s účinky do budoucna, 

pokud v rámci přípravy projektové dokumentace: 

- městský architekt nedá souhlas k ploché střeše, která se předpokládá u přístavby, 

- nebude možné založit budovu na základových pasech 

- nebude možné realizovat přístavbu garáže bez provedení stavebních úprav stávající budovy 

- nebude možné realizovat dopravní napojení na komunikaci z důvodů nevyhovujících rozhledových 

trojúhelníků.  

13.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - polohové určení přístavby a plánek zahrnující 

požadavky objednatele na stavbu.  
 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 12.04.2023 usnesením č. 314. 
 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Petr Jančár – místopředseda představenstva 

 starosta města Litomyšle Ing. Pavlína Rezková – člen představenstva 
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