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SMLOUVA O DÍLO  
kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  SIBERA SYSTEM s.r.o. 

 IČO: 28528735, DIČ: CZ28528735 

sídlo Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Obránců míru 1168, 

okres Praha-východ, PSČ 25001 

zápis v rejstříku: Spisová značka C 148184 vedená u Městského soudu v Praze 

 zastoupen Jaromírem Siberou - jednatelem 

 bankovní účet číslo: 437833339/0800 

  - dále jen zhotovitel - 

  

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  

„Sportcentrum Litomyšl – oprava antukových kurtů“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. 

1.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této 

smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o 

zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, 

b) úklid místa pro provádění díla, 

c) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního 

značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 

d) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

1.5. Místem plnění je ul. u Plovárny – tenisové a volejbalové kurty. 

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.7. V případě rozporu mezi smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této smlouvy.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 30 dnů podpisu SOD 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.04.2024. 

2.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  
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III. 

Cena díla a možnost její změny 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2.403.422 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková 

cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě 

některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH 

v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit. 

3.3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Veškeré 

vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou 

realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z 

těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může 

požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Objednatel uhradí zhotoviteli Celkovou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

Zhotovitel vystaví fakturu na Celkovou cenu díla po protokolárním předání a převzetí díla. Přílohou 

faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol díla a soupis provedených prací a 

dodávek zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele.   

4.3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.5. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 

pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je 

objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet 

správce daně podle § 109a zákona o DPH. 

4.6. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami či nedodělky, pak neuhradí fakturu celou, ale 10 % z 

Celkové ceny díla uhradí zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

4.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.8. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

V.  

Staveniště 

5.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený případnou Projektovou dokumentací či jiným 

dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

5.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

5.3. Zhotovitel je povinen: 

a) zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a 

výškové body a to až do předání díla objednateli;   

b) seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení 

v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození;  

c) zajistit si na své náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do 

veřejných komunikací a hradit případné poplatky s tím spojené; 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po 

předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále 

odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

provádění díla. 

d) udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při provádění díla na staveništi a okolí.  

e) ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj 

zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 

nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad 

a nedodělků.  

Stavební deník a jeho zápisy musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 

prováděcích předpisech. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako 

podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

5.4. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 

vyklidit a upravit ho. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do 

sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 

VI. 

Podmínky provádění díla 

6.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

6.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

6.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a případnou Projektovou dokumentací. 

6.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. Pokud budou v průběhu provádění díla objednatelem svolány 

kontrolní dny, je zhotovitel povinen se jich účastnit.  

6.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele, jako by 

dílo prováděl sám. 

6.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně nebo e-mailem vyzvat objednatele ke 

kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty 

nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

6.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností, s limitem minimálně 50 % Celkové ceny díla.  

6.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

VII. 

Předání díla 

7.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

7.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž 

termín oznámí objednateli alespoň 3 dny předem.  

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 

- dokumentaci skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření, (v tištěné i elektronické 

podobě), 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 

dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

7.4. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

7.5. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

7.6. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 

vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

7.7. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá.  

7.8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 250,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 

v prodlení. 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 24 měsíců. 
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8.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

8.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku X. této 

smlouvy.  

8.4. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

8.5. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 

případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu. 

8.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, 

které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

IX. 

Ostatní ujednání 

9.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

9.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

X. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

10.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 

 datová schránka: x4cbvs8 

 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 SIBERA SYSTEM s.r.o. 

 Adresa: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Obránců míru 1168   

 e-mail: jaromir.sibera@siberasystem.cz a současně info@siberasystem.cz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

10.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

10.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

10.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Jaromír Sibera, tel. 602 227 098, e-mail: 

jaromir.sibera@siberasystem.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

mailto:podatelna@litomysl.cz
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Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících 

s realizací díla.   

10.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

 

XI. 

Změna a ukončení smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

11.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

11.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

11.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

11.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

11.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

12.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel.



 

 

12.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

12.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele. 
 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.09.2023 usnesením č. 726. 
 
 

Za objednatele:  Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Jaromír Sibera 

 starosta města Litomyšle jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

                       Stará Boleslav dne 30.8.2023 

 

 

 

 

 

Cenová nabídka na rekonstrukci antukových kurtů Litomyšl 

 

 

 

 

1.Volejbalové kurty 

 
                                                     Výměra : 1.464m2 
 

• odstranění staré antuky ( cca 2cm ), naložení na kontejner                                                     

40t x 680,-Kč……………………………………………………..…..... 27.200,-Kč 

• strojní rozrušení celého povrchu – 1.464m2 x 8,-Kč …………….….....11.712,-Kč 

• odtěžení cca 90m3 pro pokládku patentní vrstvy………………….....…20.250,-Kč 

• osazení nových volejbalových sloupků – 4kpl x 19.100,-Kč ………..…76.400,-Kč 

• volejbalová síť – 4ks x 1.900,-Kč ……………………………………….7.600,-Kč 

• ruční vyrovnávka podloží do patřičné nivelity - 1.464m2 x 95,-Kč.......139.080,-Kč 

• pokládka patentní vrstvy (6cm) – 1.464m2 x 120,-Kč ……………...…175.680,-Kč 

• zhotovení antukového krytu (12mm) – 1.425m2 x 165,-Kč ………......241.560,-Kč 

• rozměření, vytyčení a nalajnování kurtů – 4kpl. x 1.500,-Kč ………...….6.000,-Kč  

 

 

 volejbalové kurty: 705.482,-Kč + DPH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Tenisové kurty     

                                 
 Výměra : 2630m2 

 

• odstranění staré antuky ( cca 2cm ), naložení na kontejner                                                     

80t x 680,-Kč……………………………………………………..…..... 54.400,-Kč 

• odstranění betonových žlabů, tenisových sloupků a umělých lajn, 

včetně naložení na kontejner …………………………………………...10.000,-Kč  

• strojní rozrušení celého povrchu – 2.630m2 x 8,-Kč …………….….....21.040,-Kč 

• odstranění rozvodů spodní závlahy na čtyřech kurtech, včetně naložení na 

kontejner……………………………………………….………………..40.000,-Kč 

• odtěžení cca 160m3 pro pokládku patentní vrstvy………………….......36.000,-Kč 

• osazení odvodňovacích žlábků – 110bm x 870,-Kč ……………………95.700,-Kč 

• osazení nových tenisových sloupků – 4kpl x 13.100,-Kč ……………...52.400,-Kč 

• tenisová síť s páskou – 4ks x 3.300,-Kč ………………………………..13.200,-Kč 

• ruční vyrovnávka podloží do patřičné nivelity – 2.630m2 x 95,-Kč......249.850,-Kč 

• pokládka patentní vrstvy (6cm) – 2.630m2 x 120,-Kč ……………......315.600,-Kč 

• zhotovení antukového krytu (12mm) – 2.630m2 x 165,-Kč ………......433.950,-Kč 

• dodávka a montáž umělých lajn – 4kpl. x 19.950,-Kč …….....………....79.800,-Kč  

• spodní automatická závlaha pro čtyři kurty ……………………………296.000,-Kč 

 

 

tenisové kurty : 1.697.940,-Kč + DPH 

 
 

Celková cena za rekonstrukci antukových kurtů činí:  

2,403.422,-Kč + DPH 
 

Po dohodě zajistí objednatel tyto přípravné práce:  

- odvoz a likvidace veškerého odpadu /stará antuka, staré sloupky, staré žlaby, starý rozvod 

spodní závlahy/ 

- zajištění stavebního vjezdu na plochu kurtů 

 

V případě společné rekonstrukce tenisových a volejbalových kurtů současně je cenová úspora 

v hodnotě 40.000,-Kč /manipulační náklady/. 

 

Vše je kalkulováno s kompletním dokončením tento rok. Pokud by byl požadavek dodělat 

poslední antukovou vrstvu na jaře roku 2024, tak za to nepožaduji další vícenáklady. 

 

 

 

S pozdravem  

 

Jaromír Sibera, jednatel společnosti 

 


		2023-09-14T08:51:11+0200
	Jaromír Sibera


		2023-09-14T08:52:19+0200
	Jaromír Sibera


		2023-09-14T11:05:44+0200




