
SMLOUVA O DILO 
ev. 
ev. 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského Zákoníku 
(dále jen ,,Smlouva") 

č. objednatele: ............ .. 

č. dodavatele: ............. _. 

Článek 1. 
SMLUVNI STRANY 

Objednatel: 
Název: Město Litomyšl 
Sídlo: Bří Sťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
IC:ˇ 00276944 
DIC: CZ 00276944 
lëankovní Spojení: 
CÍSIO účtu: 

Osoby oprávněné Za objednatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Dodavatel: 
Název: KIP spol. s.r.o. 
Sídlo: Toulovcovo nám. 156 
ICIV 15036499 
DIC: CZ 15036499 
lëankovní Spojení: 
CÍSIO účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 
vložka č. 1094. 

(dále jen ,,dodavateI") 
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Článek 2. 
DILO 

Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dílo - zhotovení projektové dokumentace specifikované 
touto Smlouvou, jejími přílohami. Objednatel se zavazuje k převzetí díla, které bude Zhotoveno včas a 
řádně, bez podstatných vad a nedodělků, a k zaplacení sjednané ceny za dílo. 
Jedná se O lokalitu pro výstavbu objektu pro individuální bydlení, jejıž Základní parametry jsou 
definovány zastavovací studií zpracovanou Ing. arch. T. Slavíkem, (dále jen ,,dílo“). 
Dílem se rozumí: 
vyhotovení projektové dokumentace přeložky vodovodu 
vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 
(dále jen „DUR + DSP“); 
výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí O umístění stavby a stavebního povolení 
(dále jen „lČ"); 
vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (dále jen „DPS“); 

,,Zainvestování území pro RD v lokalitě Lány - Babka" 

a vykonání souvisejících činností vymezených Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací 
dokumentaci, pokyny objednatele, nabídkou dodavatele a Obchodními podmínkami města Litomyšl, 
které jsou pro plnění této Smlouvy závaznými. 
Obchodní podmínky města Litomyšl jsou Přílohou č. 1 Smlouvy a jsou tak její nedílnou Součástí, přičemž 
smluvní strany podpisem Smlouvy st\/rzují, že si je řádně přečetli, rozumí jim a souhlasí s jejich 
obsahem. 
Dodavatel výpisem Z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je 
způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je 
vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

Článek 3. 
CENA ZA DILO 

Cena za dílo je dohodnuta ve výši 
Kompletní PD ve stupni DUR+DSP přeložky vodovodu 
Kompletní PD ve stupni DUR+DSP 
Kompletní PD ve stuQnUD_PS 
Cena celkem bez DPH 
DPH 21°/O 
Cena celkem vč. 21 % DPH 

58.000 KČ 
762.000 KČ 
540.000 KČ 
1.360.000 KČ 
285.600 KČ 
1.645.600 Kč 

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

Objednatel se zavazuje Dodavateli uhradit cenu za Dílo takto: 

a) Po podpisu této smlouvy uhradí Objednatel částku ve výši 410.000 Kč bez PDH, tj. 496.100 Kč 
včetně DPH, 
b) Po odevzdání dokumentace přeložky vodovodu a dokumentace pro společné územní a stavební řízenı 
Objednatel uhradí částku ve výši 410.000 Kč bez DPH, tj. 496.100 Kč vč. DPH 
c) Po odevzdání dokumentace pro provedení stavby uhradí Objednatel částku ve výši 540.000 Kč bez 
DPH, ıj. 653.400 Kč vč. DPH. V 
Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GFR a 
MFCR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové 
povinnosti podle §92a Zákona O DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně 
daňový doklad s aktuální sazbou DPH. 
Shora uvedená cena za dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace 
díla. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele jako např. telefonní poplatky, technické 
a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní 
náhrady a čas strávený na cestě na bezvadné a kompletní provedení díla. 
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4.1. 

4.2. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 
5.6 

5.7 
5.8 

5.9 

5.10. 

Článek 4: I DQBA PLNENI 
Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené S prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí platnosti 
Smlouvy o dílo. 
Dodavatel dílo provede a na zál<|adě písemného protokolu je předá objednateli v termínech: 
- průzkumy a vynětí ze ZPF - listopad 2019 
- návrh vodovodní přeložky -říjen 2019 
- DUR+DSP včetně kompletní dokladové části - prosinec 2019 
- DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s \/ýkazem výměr a rozpočtem do 45 dnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení. 

A _ ˇ Šlánek 5. I ZAVERECNĂ USTANÚVENI 

Dodavatel V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv) souhlasí se zpracováním svých 
ve Smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním V registru smluv městem 
Litomyšl, Bří Sťastných, 570 01 Litomyšl, IC: 00276944. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. 
Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících V rámci podnikatelské 
činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné Smlouvě v 
Registru smluv uvedeny. 
Smluvní Strany se dohodly, že Město Litomyšl bezodkladně po uzavření této Smlouvy zajistí jejı 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 
Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Zádná ze stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, tj. práva a povinnosti ze Smlouvy nebo jejı 
části, třetí osobě. 
Práva a závazky smluvních stran, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. 
Obě smluvní strany prohlašují, že veškeré přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě 
rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě. V případě 
rozporu mezi přílohami navzájem mají přednost ujednání obsažená v Obchodních podmínkách města 
Litomyšl před ostatními přílohami a Projektová dokumentace má přednost před ostatními přílohami 
s výjimkou Obchodních podmínek města Litomyšl. 
Stane-li se neplatným některé ustanovení Smlouvy, není tím dotčena platnost Smlouvy jako celku. 
Smluvní Strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě O celém obsahu Smlouvy 
vč. jejich příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně. 
Tato Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, Z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě 
vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. 
Tato Smlouva byla schválena na základě usnesení Rady města Litomyšle č. 738 ze dne 10.09.2019. 

vı Prılohy: 
Příloha č. 1 Obchodní podmínky města Litomyšl 
Příloha č. 2 Cenová nabídka 

vuťømyšıi dne 23.09.2019 vutømyšıi dne ...17:.Ž..Í:.7““7
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Příloha č.1 

OBCHODNÍ PODMÍNKY Města Litomyšl 
Výklad použitých pojmů 

Pro účely Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se rozumí: 
„Smlouva“ je Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a dodavatelem včetně všech jejích příloh. 
Obchodní podmínky“ tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Jsou nedílnou součást Smlouvy. 

,díIo“ 'e hotovení ro`ektové dokumentace a konání souviSe'ících činností definovan'ch v článku 2. VY 
Smlouvy. 

1. Předmět Smlouvy 
Dodavatel se zavazuje provést dílo dle zadávací dokumentace, požadavků zadavatele, stanovisek 
dotčených úřadů, vlastníků a správců sítí, případných účastníků řízení. 
Předmět díla je vymezen Smlouvou, podmínkami stanovenými vzadávací dokumentaci, pokyny 
objednatele a nabídkou dodavatele. 
Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace včetně provedení činností nezbytných pro její 
řádnost a úplnost. Provedením díla se rozumí: 

- vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 
(dále jen ,,DUR+DSP“) 
DUR+DSP musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb. a zákona číslo 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
V rámci vypracování DUR+DSP je dodavatel povinen Zajistit: 
- zohlednění provedených průzkumných prací v projektové dokumentaci; 
- prověření existence inženýrských sítí S vlastníky či správci inženýrských sítí; 
- zajištění všech potřebných průzkumů nezbytných pro vyhotovení řádné projektové dokumentace; 
- zajištění vypracování všech souvisejících přeložek inženýrských sítí; 
- zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové 
dokumentace; 
- vypracování všech relevantních změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými; 
- zpracování plánu kontrolních prohlídek stavby; 
- Zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených pozemků Z katastru nemovitostí; 
- technická pomoc Objednateli a účast na jednáních, týkajících se stavby, která je předmětem zpracování 
projektové dokumentace; 
- zpracování propočtu celkových očekávaných nákladů stavby v členění na jednotlivé Stavební objel‹ty, 
inženýrské objekty a provozní soubory, a to včetně vedlejších a ostatních nákladů; 
- projednání a odsouhlasení projektové dokumentace S objednatelem; 
- prezentaci projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována. 

Předpokládaný rozsah prací díla podle profesního Zaměření je následující: 
a) Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy 
b) Kanalizace splašková včetně odboček pro přípojky 
c) Kanalizace dešťová včetně Zasakování 
d) Vodovod včetně odboček pro přípojky 
e) Plynovod včetně přípojek k HUP 
f) Veřejné osvětlení 
g) Sdělovací slaboproudé rozvody 
h) Terénní úpravy, výsadba zeleně 
i) Zpracování podkladů pro vyčlenění pozemků ze ZPF (komunikace, parkoviště, zpevněné plochy) 
j) Geodetický průzkum - doměření v rozsahu a podrobnosti podle požadavků dopravního specialisty 

Předmětem plnění dle této Smlouvy dále není zpracování dokumentace EIA, zpracování dokumentace pro 
posouzení Natura 2000, zajištění vyjádření O posouzení Natura 2000, vypracování projektové 
dokumentace případné nové trafostanice a elektrických rozvodů VN a NN, zpracování hlukové studie, 
měření radonu, pedologický, inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum. 
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Příloha č.1 

ıv - výkon inženýrské činnosti za ucelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
(dále jen ,,IC") 
IC bude vykonávána s cílem zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro realizaci stavby 
(stavˇební povolenů. 
Při IC má dodavatel za povinnost zejména: 
- projednání záměru s příslušným stavebním úřadem ve vazbě na územní plán; 
- projednání záměru se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány státní sprá\/y, institucemi, s vlastníky či 
správci inženýrských sítí a komunikací a dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo 
jejím prováděním včetně Zajištění jejich písemného \/yjádření; 
- zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy; 
- vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení, a které 
budou nezbytné pro vydání stavebního povolení; 
- zpracování všech relevantních požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební povolení a 
zabezpečení vydání stavebního povolení; 
- veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 

- vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS“) 
DPS musí být vypracována v členění a rozsahu dle vyhlášl‹y č. 499/2006 Sb.. 
Dodavatel bere na vědomí, že tato část projektové dokumentace slouží současně jako podklad pro 
vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., O 
Zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a že je tedy povinen při jejím vypracování 
respektovat a dodıžet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se 
k projektové dokumentaci. 
V rámci \/ypracování DPS je dodavatel povinen zajistit Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb., následovněz 
- každý stavební objekt, inženýrsl‹ý objel‹t nebo provozní soubor definovaný DPS musí mít zpracován svůj 
vlastní soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis praců; 
- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být Zatříděny do druhu a oboru 
stavebnict\/í dle klasifikace stavebních objel‹tů; 
- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech \/ymezujících obsah a kvalitu požadovaných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu; 
- výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr bude \/yhotoven 
v poslední Známé cenové úrovni URS nebo RTS. Přeložl‹y a objekty, které budou uvedeny jednou 
položkou, budou mít podrobný rozpočet v přiloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr bude zpracován 
v podrobnosti odpovídající stupni projektové dokumentace, tj. DPS. Výkaz výměr bude úplný s 
podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i S přesnou specifikací 
všech prací a dodávek. Výkaz výměr bude vycházet Z podrobností DPS, aby dílo mohlo být realizováno 
bez víceprací, které by vyplývaly Z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Dodavatel 
odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se 
prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, dodavatel neprodleně na svůj náklad dodá novou 
bez\/adnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady Spojené S vadou dokumentace; 
- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité 
cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, 
dodávky nebo Služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, Zejména technické a cenové podmínky, 
dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce; 
- nebude-li některá Z položek vpoužité cenové soustavě obsažena, musí být její popis zpodrobněn 
natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že 
není součástí použité cenové soustavy; 
- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat 
jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedenı 
stavby; 
Dodavatel je povinen jako součást DPS zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, 
vjehož rámci je povinen předložit souhrnný list sdefinicí všech soupisů jednotlivých stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

vv 
Tistená podoba projektové dokumentace, počet výtisků 
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Příloha č.1 

Dodavatel je povinen předat jako výsledek své činnosti objednateli vždy 6 vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (každého jejího Stupně) v Iistinné podobě. 
Objednatel má právo požadovat a dodavatele má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků projektové 
dokumentace (každého jejího Stupně), za úhradu reprodukčních nákladů. 
Originály vyjádření budou Součástí paré Č. 1.

g 

Všechny předávané paré DUR+DSP budou autorizována včetně všech jejich výkresových příloh. 
Tištěná podoba projektové dokumentace bude na hlavních deskách obsahovat seznam všech složek 
zařazených v paré. Každá složka bude obsahovat Seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce 
obsažené. 

Elektronická podoba projektové dokumentace 
Dodavatel je povinen předat jako výsledek své činnosti objednateli vždy Současně s Iistinnou podobou i 1 
vyhotovení projektové dokumentace (každého jejího stupně) v elektronické podobě na CD, flash disku 
nebo jiným obdobným způsobem. 
Elektronická podoba projektové dokumentace bude provedena dle těchto zásad: 
- součástí digitální dokumentace budou rozpisky na všechny desky a Seznam příloh v dokumentaci 
obsažené 
- názvy jednotlivých příloh a Strul‹tura PD v elektronické podobě bude totožná se strukturou a názvy 
jednotlivých příloh PD v papírové podobě 
- 1 výkresová příloha = jeden soubor *.pdf v uzavřené formě a *.doc (či dwg či jiný) V otevřené formě 
- rozměr výkresu v *.pdf bude odpovídat rozměru výkresu v tištěné podobě 
- každý název souboru bude začínat číslem přílohy a namísto teček bude použito podtržítko (např. B_1_1; 
C_2_4 ...) 
- v názvech souboru nebude nepoužívána diakritika 
Elektronická podoba projektové dokumentace je Sjednána následovněı 
- uzavřená forma digitální dokumentace -formát *.pdf 
~ otevřená forma digitální dokumentace -formáty *.doc, *.xls, *.dwg 
- oceněný soupis prací a \ıýkaZ výměr - formáty *.xls, *.pdf 
Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Dodavatel je oprávněn je použít jen 
za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla 
nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním. 

2. Termín plnění 
Dodavatel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne nabytı 
platnosti Smlouvy o dílo. 
Dodavatel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na Zpracování projektové 
dokumentace studiem podkladů a Shromažd'ováním nezbytných podkladů. Do 10 kalendářních dnů poté 
je dodavatel povinen zahájit vlastní projekční práce. 
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí O umístění Stavby zahájí dodavatel současně se 
zahájením projekčních prací, výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení zahájí 
dodavatel ihned po nabytí právní moci územního rozhodnutí. 
Výkon AD zahájí dodavatel ihned po uzavření Smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem stavby. 
Pokud dodavatel projekční práce či výkon inženýrské činnosti nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, 
kdy měl zahájit, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
Termín provedení díla (předání a převzetí) je uveden ve Smlouvě. 

3. Cena za Dílo a podmín|‹y pro změnu sjednané ceny 
Cena za dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla. V ceně za 
dílo jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele jako např. telefonní poplatky, technické a programové 
vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas 
strávený na cestě na bez\/adné a kompletní provedení díla. 
Cena za dílo může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) v době do předání díla dojde ke změně sazeb DPH nebo ke změnám ohledně plátcovství DPH; 
b) pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly 

v době sjednání Smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti majı 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

c) objeví se nutnost provedení prací, které nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a dodavatel 
jejich nutnost provedení nemohl ani při své odbornosti zjistit. 
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Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možné změnit cenu za dílo, je dodavatel povinen provést 
výpočet Změny ceny a předložit objednateli návrh Změny k odsouhlasení. 
O každé změně ceny za dílo a rozsahu díla musí být uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě. 

4. Platební podmínky 
Objednatel nebude dodavateli poskytovat žádné Zálohy. 
Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na 
základě daňových dokladů (dále jen ,,fa|‹tur“) vystavených dodavatelem vždy po dokončení příslušné části 
projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti. 
Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současně S úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za Ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se ke zadávacímu řízení na dodavatele stavby nebo dodavatele interiéru bude 
uhrazena jednorázově podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího 
řízení na dodavatele stavby. 
Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu dodavatele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na 
faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30 dne od doručení faktury 
objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 
V případě, že objednateli vznikne dle Smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči dodavateli, je Objednatel 
oprávněn vystavit penalizační fakturu (vyúčtování) a jednostranně Započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávce dodavatele na zaplacení ceny za dílo, resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku Z 
kterékoliv faktury nebo i Z více faktur dodavatele). Splatnost penalizační faktury (\/yúčtování) je 14 dnů 
ode dne, kdy příslušná strana obdrží příslušnou penalizační fakturu (vyúčtování). 
Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči dodavateli proti pohledávkám 
dodavatele vůči objednateli ze Smlouvy. 
Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním stykem, a to v česl‹ých korunách. 
Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované Zejména V § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, a Zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném Znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh a Objednatel pro 
takové vady nebude moci fakturu prověřit, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli 
S uvedením vad. Vtakovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet Znovu ve stejné délce 
doručením opravené faktury do sídla objednatele. 

5. Smluvní pokuty 
Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt ve Zpracování projektové dokumentace: 
- Pokud bude dodavatel vprodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv části projektové 
dokumentace je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny příslušné 
části projektové dokumentace, a to za každý i započatý den prodlení. 
- Tato pokuta však může činit celkem nejvýše 10 % Z celkové dlužné částky. 
Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt při výkonu inženýrských činností: 
- Pokud bude dodavatel v prodlení Z vlastní viny proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv fáze 
inženýrské činnosti je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
příslušné části inženýrské činnosti, a to za každý i započatý den prodlení. 
- Tato pokuta však může činit celkem nejvýše 10 % z celkové dlužné částky. 
Oznámení O existenci vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je 
Objednatel povinen zaslat Dodavateli písemně e-mailem, datovou schránkou anebo doporučeným 
dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu Zjistil. Objednatel umožní Dodavateli na jeho žádost 
potřebný přístup k dílu za účelem prověření příčiny vady. Dodavatel neodpovídá za vady, jejichž původ 
spočívá ve výchozích podkladech či informacích, které mu poskytl Objednatel. Na žádost Objednatele je 
však Dodavatel povinen dohodnout S ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění pro Objednatele 
neuspokojivého stavu za úplatu. Urok Z prodlení a smluvní pokuta za prodlení S úhradou: 
- Pokud bude Objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
dodavateli úrok Z prodlení ve \ıýši 0,05% Z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Způsob vyúčtování smluvní pokuty: 
- Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které kvyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
Způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
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- Strana povinná se musí kvyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že S vyúčtováním souhlasí. vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
- Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 
Lhůta splatnosti smluvních pokut: 
- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 
- Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku Z prodlení. 
Objednatel je oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení. 

6. Kontrolní dny 
Pro účel kontroly zpracování projektové dokumentace budou dle potřeby probíhat kontrolní dny projektu 
(dále jen ,,KD") v sídle objednatele, za účasti objednatele, dodavatele a dalších osob pozvaných účastníky 
Smlouvy. 
Pro každou fázi přípravy projektové dokumentace se uskuteční min. 2 KD a to pro rozhodnutí koncepce 
řešení a před definitivním zpracováním dokumentace. Připomínky Z těchto kontrolních dnů budou do 
dokumentace zapracovány. 
Zápisy Z těchto jednání pořizuje dodavatel. Dodavatel předá Zápis nejpozději do tří pracovních dnů ode 
dne konání KD všem zúčastněným. 
Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem 
a dodavatelem v průběhu plnění díla. 
Obsahem KD je zejména zpráva dodavatele O postupu projekčních prací a o postupu při výkonu 
inženýrských činností, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na KD předkládá dodavatele objednateli seznam 
dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného 
projekčního řešení. 
Vedením KD je pověřen objednatel. 

7. Provádění Díla a bezpečnost práce 
Pokyny objednatele 
- Při projektování postupuje dodavatel Samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele týkající se projektování a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
dodavatele. 
- Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k zpracování projektové dokumentace 
nebo k výkonu inženýrské činnosti, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
pece. 
Použité materiály a výrobky 
- Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit dodavatel. 
- Dodavatel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, O 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím spojené nese dodavatel. Stejně 
tak Se dodavatel zavazuje, že do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
- Dodavatel je povinen zajistit při všech s\/ých činnostech dodržení veškerých bezpečnostních opatření, a 
to zejména při výkonu činností, při kterých se dodavatel pohybuje na staveništi. 
- Dodavatel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na vyhotovení projektové 
dokumentace nebo při výkonu ostatních Smlouvou sjednaných činností vstupní školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. Dodavatel je rovněž povinen průběžně Znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a O požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
- Dodavatel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně i u Svých subdodavatelů. 
Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
- Dodavatel při projektování musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit veškeré 
podmínky vyplývající Z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 
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Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
- Dodavatel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektování veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající Z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním této povinnosti dodavatelem 
vznikne objednateli škoda, hradí ji dodavatel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Kvalifikace pracovníků dodavatele 
- Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho Subdodavatelů mající 
příslušnou odbornou kvalifikaci. 
Odpovědnost dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 
- Dodavatel ručí za správnost a úplnost každého Stupně projektové dokumentace. 
- Pokud činností dodavatele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám Z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze Zákona, obecně závazných technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
ze Smlouvy je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese dodavatel. 
- dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové dokumentace 
provádějí. 

8. Předání a převzetí Díla 
Organizace předání díla 
- Minimálně 1 týden před předáním projektové dokumentace objednateli, předá dodavatel objednateli 
jedno kompletní paré projektové dokumentace vdigitální podobě k jeho odsouhlasení před finálním 
tiskem všech paré. 
- Místem předání a převzetí díla je Sídlo objednatele. 
Protokol O předání a převzetí díla 
- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
- Povinným obsahem protokolu jsou: 

údaje O dodavateli a objednateli, 
popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí, 
prohlášení objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá. 

- V případě, že objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové dokumentace dílo převzít. 
Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává dodavatel objednateli souhlas 
s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 
Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie 
projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle 
Zákona 134/2016 Sb. Zákon O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem 
zhotovení stavby nebo její části. 
Vlastníkem zhotovované věci je objednatel po úplném zaplacení díla. 
Odpovědnost dodavatele 
- Dodavatel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá dodavatel za správnost a úplnost projektové dokumentace a 
nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

9. Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady Díla, reklamace vad 
Odpovědnost za vady díla 
- Dodavatel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 
Délka záruční lhůty 
- Záruční lhůta na projektovou dokumentaci na provedení Díla dle této Smlouvy je poskytnuta 
Dodavatelem v délce 24 měsíců po předání Díla, tj. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy je 
zhotovený podle podmínek Smlouvy. 
- Záruční lhůta však neskončí před uplynutím záruční lhůty na dodávku stavby, která bude realizována na 
základě dokumentace zhotovené podle Smlouvy. Maximální nepřekročitelná délka tn/ání záruční lhůty je 
stanovena v délce 36 měsíců po předání Díla Objednateli. 
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Oznámení O existenci vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je 
Objednatel povinen zaslat Dodavateli písemně e-mailem, datovou schránkou anebo doporučeným 
dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu Zjistil. Objednatel umožní Dodavateli na jeho žádost 
potřebný přístup k Dílu za účelem prověření příčiny vady. 
Dodavatel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech či informacích, které mu 
poskytl Objednatel. Na žádost Objednatele je však Dodavatel povinen dohodnout S ním opatření kco 
nejıychlejšímu odstranění pro Objednatele neuspokojivého stavu za úplatu. 
Dodavatel je povinen odstranit vady Díla, jestliže je Objednatel písemně reklamoval v záruční lhůtě 
uvedené v odst. 9.2. tohoto článku Smlouvy. Dodavatel se zavazuje Objednatelem oprávněné a důvodně 
reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Dodavatel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad 
vprůběhu záruční lhůty do 10 pracovních dnů po obdržení důvodné reklamace a ukončit je ve 
Smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vpřípadě, že se smluvní strany 
nedohodnou do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je Objednatel 
oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně po odsouhlasení ze strany Dodavatele určit s tím, že se 
musí jednat O termín přiměřený povaze zjištěné vady a doby nezbytné a přiměřené k odstranění této 
důvodně reklamované vady. 
Dodavatel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává, zda vady odstraní, případně jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad 
nebo Z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. V případě prodlení Dodavatelé s odstraněním oprávněně 
reklamované vady, nebo pokud Dodavatel písemně odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je 
Objednatel oprávněn, po písemném upozornění Dodavatele se současným poskytnutím přiměřené 
dodatečné lhůty kodstranění vady, tyto vady odstranit na vlastní náklad a Dodavatel je povinen 
Objednateli uhradit náklady nutně a účelně vynaložené náklady na odstranění vad, a to do 30 dnů od 
písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů Objednatelem. V případech, kdy ze záručních 
podmínek vyplý\/á, že Záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, musí Objednatel 
reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby, případně prostřednictvím osoby, 
kterou Dodavatel předem písemně odsouhlasí. 

O odstranění vady sepí`še Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro 
které odmítá opravu převzít. 

vvı 10. Vyssı moc 
Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli a kontrole 
smluvních stran, jako jsou zejména stávl‹y, výluky, blokády, války, mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy 
vlády apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo Zpožd'ují plnění závazků ze Smlouvy. V takovém případě 
se povinnosti a závazky ze Smlouvy obou smluvních stran po dobu trvání takové události přerušují a tuto 
skutečnost ihned jedna smluvní strana oznámí straně druhé. 
V případě tn/ání vyšší moci delší než 30 dnů projednají Smluvní strany odpovídající změny Smlouvy. 

11. Změna Smlouvy 
Objednatel může v průběhu plnění předmět díla rozšířit nebo omezit. 
Změnit dílo (tj. Změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných jinými podklady 
předloženými po uzavření této Smlouvy) či jinak změnit či Zrušit Smlouvu mohou strany výhradně 
prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této Smlouvy. 
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu. 
Veškeré změny této Smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě S číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 
Změna Smlouvy nesmí být učiněna vtakovém rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím 
řízení mohl rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. 
Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, mohou být 
rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Dodavatel je povinen tyto drobné 
Změny uvést v zápisu Z kontrolního dne projektu a provést je bez zbytečného odkladu 
Při požadavku na sjednání změny Smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně 
příslušný písemný Změnový požadavek. Dodavatel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně 
předložit: 
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- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku; 
- lhůtu, ve které je dodavatel schopen plnění provést; 
- případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění. 

Do doby uzavření příslušné Změny Smlouvy není ani jedna strana povinna plnit Smlouvu ve změněném 
rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže strany nedojednají 
změnu Smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke Smlouvě do 10 pracovních dnů od předložení nabídky 
dodavatelem, obě strany pokračují v plnění Smlouvy v původním, nezměněném rozsahu, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

12. Odstoupení od Smlouvy 
Kterákoliv ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených Zákonem nebo 
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí 
o úpadku dodavatele nebo Zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku dodavatele jako dlužníka. 
Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování projektové dokumentace nebo 
výkonu inženýrských činností zjistí, že stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude 
nebo bude realizována vjiném, než původně sjednaném rozsahu má Objednatel právo od Smlouvy 
odstoupit. 
Pokud by se v budoucnu ukázalo, že nastaly takové skutečnosti, které brání zpracování dalších stupňů 
projektové dokumentace nebo výkonu inženýrské činnosti, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy. 
Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, s odkazem na 
příslušné ustanovení Smlouvy či zákona. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Nesouhlasí-li strana S důvodem odstoupení uplatněným druhou stranou nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení O odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že S důvodem odstoupení souhlasí. 
Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod 
odstoupení. Vopačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den který vyplyne Z rozhodnutí příslušného orgánu. 

13. Ostatní ustanovení 
Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu postupu plnění a kvality provádění díla a požadovat 
odstranění zjištěných nedostatků. 
Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude dodavatel přicházet 
v průběhu projektování a inženýrské činnosti do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být 
Sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody S ním dalším povolaným osobám, např. 
subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než kvyhotovení projektové 
dokumentace nebo k výkonu inženýrské činnosti podle Smlouvy. 
Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
- jsou veřejně přístupné nebo známé vdobě jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní 
povinnosti, nebo 
- jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové 
dokumentace či na výkonu inženýrské činnosti, která má právo S takovou informací volně nakládat a 
poskytnout ji třetím osobám. 
Dodavatel se zavazuje, že vprůběhu zpracovávání projektové dokumentace ani v průběhu výkonu 
inženýrské činnosti neposkytne informace týkající se projektované stavby nebo informace týkající se 
výsledků projektování či inženýrské činnosti třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům. 
V případě, že dojde u kterékoliv ze smluvních stran ke změně údajů uvedených v čl. 1 Smlouvy, je 
dotčená strana povinna to straně druhé neprodleně oznámit. 
Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně a pouze pro účely vyplývající Z této smlouvy. Jinak je může 
užít pouze za podmínek stanovených Zákonem č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech 
souvisejících S právem autorským a O změně někteıých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Objednatel bere na vědomí, že části díla, Z nichž je patrný vzhled stavby a uspořádání interiérů, mohou 
být chráněny autorským právem jakožto duševní vlastnictví Dodavatele (zhotovitelů jednotlivých části 
dokumentace stavby - subdodavatelů); v takovém případě není Objednatel tyto části dokumentace 
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stavby oprávněn upravovat a měnit, nebo umožnit jejich úpravu nebo jiné využití třetí osobou. Objednatel 
dále bere na vědomí, že Změna díla může vést ke ztrátě nároku Z vad a dalších práv Objednatele. Tím 
není dotčeno právo využívat Dílo k účelu, ke kterému bylo vytvořeno. 
V průběhu rozpracovanosti Díla může být Objednatel vyzýván Dodavatelem ke konzultaci navrhovaného 
Díla, Zejména k Závěrečnému projednání před vyhotovením čistopisu. Z průběhu konzultace bude pořízen 
Zapıs. 
Objednatel předá Zhotoviteli všechny potřebné podklady a informace pro vypracování díla do jednoho 
týdne od podpisu této Smlouvy O dílo. 
Objednatel odpovídá za to, že Za účelem Zhotovení Díla předané podklady, doklady a informace jsou bez 
právních a fal‹ticl<ých vad a bez věcných nedostatků, (např. autorská práva váznoucí na dalším stupni 
projektové dokumentace). 
Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně Znemožní 
plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni Se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a 
Společně podniknout kroky k jejich překonání. 
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KIP spol. s r.o. Litomyšl 
projektová a inženýrská činnost, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl 
zapsaný u Krajského Soudu V Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094 

IČQ: 15036499 
DIC: CZ15036499 

Nabídka ceny projektových prací a inženýrské činnosti pro územní řízení 
Identifikační údaje : 

Stavba ` Zainvestování území pro výstavbu RD - V lokalitě Babka Litomyšl, parc.č. 
407/4, 407/6, 223/5, 223/7, 222, 228/1, 228/8, 406/1, 223/16, 223/10, 228/22, 
228/9, 228/ 10, kat.ú. Litomyšl 

Místo Stavby : Litomyšl 
Obj ednatel : Město Litomyšl 
Stupeň Z Dokumentace pro společné úzeınní a Stavební řízení a dokumentace pro 

provedení Stavby 

Předmět plnění: 

Předmětem plnění je provedení díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 146/2008 
Sb. ministerstva dopravy (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb) na akci Zainvestování  Lány - Babka. Rozsah plnění je definován studii, zpracovanou

_V souběhu se zpracováním dokumentace je nutno zajistit od „Objíednatele následující 
[f›_odldagv„ které nejsou součástí této nabídky; 
Geodetické zaměření 4 v podrobnosti potřebné pro zpracování dopravního řešení ve 3D modelu. Požadavky na rozsah a kvalitu geodetického zaměření budou písemně specifikovány firniou KIP spol. S r.o po výběru geodetické firmy. 
Inženýrskogeologický, hydrogeologický, geotechnický a pedologický průzkum - pro 
potřeby návrhu S dešťovými vodami (návrh retenční nádrže) a Samotný návrh 
skladby vozovky. Rozsah a kvalita IG, HG, geotechnického a pedologického průzkumu musí 
být odsouhlasen firmou KIP spol. S r.o. 
Vynětí ze ZPF - (včetně pedologického pıůzkumu - je vyžadováno odborem životního 
prostředí) 
Průzkumy je nutné Zajistit částečně S předstihem (zaměření a průzkumy) před zahájením 
projekčních prací a částečně vkoordinaci S návrhem (vytvoření geometrického plánu jako podklad pro vynětí ze ZPF). Tyto podlady je nutné provést V kvalitě požadované proj ektantem a dotčenými orgány. 
Projekt musí být zpracován V souběhu S projektem přeložky vodovodu V lokalitě. Před zahájením projekčních prací na celkové PD investor předjedná souhlas majitelů pozemku se zvolenou trasou vodovou.



Pro návrh nakládání S dešťovýma vodami (návrh retenční nádrže), posouzení srážkoodtokových poměrů a koordinaci S návrhem Odvedení vod Zmelíorací bude nutná součinnost S vhodnou odbornou finnou - není Součástí nabídky. Součástí nabídky není měření radonu. 

Nabídková cena: 

Cena za dokıunentaci přeložky vodovodu bez DPH... _ _ ..... ..58.000,-Kč Cena za dokumentaci pro společné územní a Stavební řízení bez DPH ..762.000,-Kč Qenąë. dolgunąıtąci ;ıQ;_ırQv‹ecí_ení §taLb_\_' bez DPH ...540,000,-Kč 

Předpokládaná cena celkem bez DPH ....................................................... ..1.360.000,- Kč DPH 21 % .................................................................................................. ..285.600.,- Kč 
DPHııııııııııııııııııııııııııoıaıııııııııııı ııııı ıııııııoııııııııııııııııııııoıııoıııııııı1ı645ı600,-' 

Před zahájením projekčních prací bude třeba uhradit první fakturu ve výši 410.000,- Kč bez DPH, 21%DPH 86.100,-Kč, 496.100,- Kč s DPH. 
Po odevzdání dokıunentace přeložky vodovodu a dokuınentace pro Společné úzeımıí a Stavební řízení bude třeba uhradit druhou fakturu ve výši 410.000,- Kč bez DPH, 21%DPH 86.100,-Kč, 496.100,-Kč s DPH. 

P0 odevzdání dokumentace pro provedení stavby bude třeba uhradit třetí faktunı ve výši 540.000,- Kč bez DPH, 21%DPH 113.400,-Kč, 653.400,-Kč S DPH. 

Termín splatnosti vystavených faktur bude 14 kalendářních dní. Nabídka je platná 30 dní. 
Předpokládané termíny prací jsou následující: 
Průzkumy a vynětí ze ZPF září-listopad 2019 
Návrh vodovodní přeložky - cca září-říjen 2019 
Zpracování dokumentace pro Společné územní a stavební řízení - cca prosinec 2019 (za předpokladu zahájení prací září 2019) 
Zpracování dokumentace provedení stavby - 45 dní po nabytí právní moci Stavebního povolení 

V Litomyšli dne 26.08. 2019 




