SMLOUVA O DILO
ev.
ev.
uzaviena podle § 2586 a nasl. obCanského zakoniku
(dale jen ,Smlouva™)

. objednatele: ...............
. dodavatele: ................

O< O

élén,ek 1.
SMLUVNI STRANY

1.1.0bjednatel:

Nazev: Mésto Litomysl

Sidlo: BFi St'astnych 1000, 570 20 Litomysl
IC: 00276944

DIC: CZ 00276944

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Osoby opravnéné za objednatele jednat ve vécech:
smluvnich:

technickych:

(dale jen ,objednatel")
a

1.2.Dodavatel:

Nazev: Stavona, spol. s.r.o.

Sidlo: 561 13, Ceské Libchavy ¢.p. 177
IC: 15030768

DIC: CZ15030768

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Osoby opravnéné za dodavatele jednat ve vécech:
smluvnich:

technickych:

Spolec¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C,
vlozka €. 1110.

(dale jen ,dodavatel")
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2.1,

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2,

3.3.

4.1.

4.2.

5.1,

Clanek 2.
DILO

Dodavatel se zavazuje provést na svdj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo specifikované touto
smlouvou, jejimi pFilohami. Vysledkem touto smlouvou sjednaného dila bude pIna funkénost a moznost
uzivani dokonceného dila.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila, které bude zhotoveno vcas a fadné, bez podstatnych vad
a nedodélkd, a k zaplaceni sjednané ceny za dilo.

Dilem se rozumi kompletni provedeni stavby

,II1. ZS — oprava oken",

Dilo bude provedeno dle cenové nabidky dodavatele a dale podle Obchodnich podminek mésta
Litomysl.

Obchodni podminky mésta Litomysl jsou Pfilohou €. 1 Smlouvy a jsou tak jeji nedilnou soucasti, pficemz
smluvni strany podpisem smlouvy stvrzuji, Ze si je radné precetli, rozumi jim a souhlasi s jejich
obsahem.

Tato smlouva se uzavira na zakladé vysledku verejné zakazky, ve které objednatel jako zadavatel
verejné zakazky vybral nabidku dodavatele jako nejvyhodnéjsi pro provedeni dila.

Clanek 3,
CENA zA DiLO

Cena za dilo je dohodnuta ve vysi

Cena za dilo bez DPH 1.966.764,32 K¢
DPH 21 % 413.020,51 K¢
Cena celkem vC. 21 % DPH 2.379.784,83 K¢

K cené za dilo dodavatel Uctuje DPH podle pravnich predpisd platnych v dobé uskutec¢néni zdanitelného
plnéni.

Objednatel prohlasuje, Ze objekt stavby neni pouzivan k ekonomické Cinnosti a ve smyslu informace
GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 pro vySe uvedenou stavebni praci nebude aplikovan rezim prenesené
danové povinnosti podle zdkona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podminek uvedenych
v zakoné doklad s nalezitostmi dle zakona o DPH.

Shora uvedena cena za dilo je cenou maximalni, nejvyse pfipustnou a je platna po celou dobu realizace
dila. V cené za dilo jsou zahrnuty veskeré naklady dodavatele na bezvadné a kompletni provedeni dila.

Clanek 4,
DOBA PLNENI

Dodavatel se zavazuje zahajit ¢innosti spojené s provadénim dila do péti dnd ode dne nabyti U¢innosti
smlouvy o dilo.

Dodavatel dilo provede a na zakladé pisemného protokolu je preda objednateli nejpozdéji do
15.08.2020.

s S‘flélnek 5. )
ZAVERECNA USTANOVENI

Dodavatel v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuyv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) souhlasi se zpracovanim svych
ve smlouvé uvedenych osobnich (dajd, konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv méstem
Litomysl, Bfi Stastnych, 570 01 Litomysl, IC: 00276944. Souhlas udéluje dodavatel na dobu neurcitou.
Osobni Udaje poskytuje dobrovolné. Osobni Udaje fyzickych osob nejednaijicich v ramci podnikatelské
¢innosti, tj. zejm. datum narozeni, rodné Cislo a trvaly pobyt nebudou ve zvefejnéné smlouvé v Registru
smluv uvedeny.
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5.2. Smluvni strany se dohodly, Ze Mésto Litomy3l bezodkladn& po uzavfeni této smlouvy zajisti jeji
uverfejnéni v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

5.3. Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

5.4. Zadna ze stran neni opravnéna postoupit tuto Smlouvy, tj. prava a povinnosti ze Smlouvy nebo jeji
Casti, tieti osobé.

5.5. Prava a zavazky smluvnich stran, vyslovné neupravené touto Smlouvou, se fidi obcanskym zakonikem.

5.6. Ob& smluvni strany prohladuiji, ze veskeré ptilohy této Smiouvy jsou jeji nedilnou soucasti. V pfipadé
rozporu mezi Smlouvou a jejimi pfilohami maji pfednost ujednéni obsaZend ve Smlouvé. V pfipadé
rozporu mezi pfilohami navzajem maiji pfednost ujednani obsaZend v Obchodnich podminkach mésta
Litomy$l pfed ostatnimi pfilohami a Projektova dokumentace ma prednost pred ostatnimi pfilohami
s vyjimkou Obchodnich podminek mésta Litomysl.

5.7. Stane-li se neplatnym nékteré ustanoveni Smlouvy, neni tim dotéena platnost Smlouvy jako celku.

5.8.  Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah Smlouvy, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu Smlouvy
v&. jejich pfiloh, Ze s jejim obsahem souhlasi a Ze Smlouvu uzaviraji svobodné a vazné.

5.9. Tato smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ objednatel i dodavatel obdrZi po jejim
podepsani dvé vyhotoveni.

5.10. Tato Smlouva byla schvalena na zékladé usneseni Rady mésta Litomysle ¢. 134 ze dne 17.02.2020.

Pfilohy:
Priloha ¢. 1 Obchodni podminky mésta Litomysl
Pfiloha €. 2 Ocenéna nabidka oken

V Litomysli dne 24.02.2020

za objednatele:
Mgr. Daniel Brydl, LL.M., starosta mesta
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Priloha ¢.1

OBCHODNI PODMINKY Mésta Litomysl

1. Vyklad pouzitych pojmii
Pro ucely Smlouvy a téchto Obchodnich podminek se rozumi:

~Smlouva" je Smlouva o dilo uzaviena mezi objednatelem a dodavatelem véetné vsech jejich priloh.
»Obchodni podminky" tvori pfilohu ¢. 1 Smlouvy. Jsou nedilnou soucast Smiouvy.
»Dilo" je Provedeni stavby definované v ¢lanku 2. Smlouvy.

,Uzemni rozhodnuti® je Uzemni rozhodnuti, Gzemni souhlas, vefejnopravni smlouva o umisténi stavby,
verejnopravni smlouva o zméné vyuziti Uzemi, verejnopravni smlouva o zméné vlivu stavby na vyuziti izemi.

~Stavebni povoleni® je stavebni povoleni, ohlaseni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby nebo
terénnich Uprav, certifikat vydany stavebnim inspektorem.

~Kolaudace" je oznameni o uzivani stavby, kolaudacni souhlas.
»TDS" je technicky dozor objednatele.

»~AD" je autorsky dozor projektanta.

2. Zakladni ustanoveni
Dodavatel se zavazuje provést Dilo dle pozadavkd stavebniho povoleni, pozadavk( zadavatele,
zpracované a predané projektové dokumentace, stanovisek dotéenych Gfadl, vlastnik( a spravcl siti,
pripadnych Ucastnikd fizeni a prilozeného polozkového rozpoctu.
Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité.
Dodavatel je povinen pfi provadéni Dila postupovat v souladu s podklady predanymi mu objednatelem
do uzavreni smlouvy, v souladu se Smlouvou, v¢. vSech jejich pfiloh, a dle platnych pravnich predpisd,
rovnéz v souladu s Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k plnéni dodavatele, byt nejsou
obecné zavazné. PInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti donucujici povahy a ze zavaznych
rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organli vefejné moci, ma v pfipadé rozporu s ostatnimi
povinnostmi dodavatele podle predchozi véty vzdy prednost. PInéni ostatnich povinnosti dodavatele ma
vzdy prednost v pfipadé rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z ¢eskych technickych norem, které nejsou
obecné zavazné.
Soucasti zavazku dodavatele provést Dilo je predat v terminu stanoveném smlouvou rovnéz vesSkeré
povinné doklady k vyrobklm a prohlaseni o shodé ¢i jiné doklady potfebné podle pravnich predpisd.
VSechny pisemné dokumenty budou predany v Ceském jazyce. To vSe v souladu s pokyny objednatele.
Vlastnikem objednatelem predanych podkladd zlistava objednatel. Dodavatel je opravnén je pouzit jen
za UCelem provadéni Dila a je povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi predani a prevzeti predmétu Dila
nebo po zéniku zavazku Dilo provést, zanikne-li jinak nez splnénim.
Dodavatel je povinen k uvedeni veskerych pozemk( dotcenych provadénim Dila a majetku tretich osob
umisténého na téchto pozemcich do plivodniho stavu, pokud nejsou Upravy téchto pozemk{ predmétem
Dila.
Soucasti Dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k fadnému provedeni Dila
nezbytné.

3. Predmét Dila a Projektova dokumentace
Predmét Dila je vymezen Projektovou dokumentaci predanou objednatelem dodavateli. Dodavatel
potvrzuje, Ze pred podpisem Smlouvy a téchto Obchodnich podminek prezkoumal veskerou Projektovou
dokumentaci.
Projektova dokumentace bude objednatelem predana Dodavateli v poctu 2 paré. Dodavatel potvrzuje, ze
Projektova dokumentace je zplsobila pro fadné provedeni a provozovani Dila.
Dodavatel ve Ihdté do 20 dnl od uzavieni Smlouvy provede podrobnou provérku Gplnosti vykazu vymér
ve vztahu na textovou a vykresovou cast Projektové dokumentace. V pfipadé, Ze dodavatel pfi této
provérce zjisti, ze nékteré prace, dodavky, Cinnosti a sluzby obsazené v textové nebo vykresové Casti
Projektové dokumentace nejsou ve vykazu vymér obsaZeny, oceni je podle pravidel v odstavci 17.2.1.
Obchodnich podminek a predlozi objednateli k feSeni. V opacném pripadé se ma za to, Ze veskeré prace,
dodavky, ¢innosti a sluzby potrebné k Gplnému a bezchybnému provedeni a predani Dila jsou obsazeny a
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3.4.

a)

b)

4.1.

4.2.

b)

<)

9)
)
)
k)
)

Priloha ¢.1

zahrnuty v cené za Dilo. Dodavatel se po uplynuti vySe uvedené |hiity nemdZe odvolavat na neuplnost
vykazu vymér a pozadovat z tohoto dlivodu navyseni ceny.
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude predana objednateli ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé, a dale potom v elektronické podobé (ve formatu *.dwg nebo v jiném formatu, na
kterém se Ucastnici dohodnou).

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasleduijicich zasad:

do Projektové dokumentace vSech stavebnich objektl a provoznich soubord budou zietelné vyznaceny
vSechny zmény, k nimZ doslo v prlibéhu provadéni Dila, Casti beze zmén budou oznaceny napisem ,beze
zmén", kazdy vykres nebo pfiloha bude opatfena jménem a pfijmenim osoby, ktera zménu zakreslila,
jejim podpisem a razitkem dodavatele. V pripadé velkého mnozstvi zmén, kdy by vykres po
provedenych zakresech byl nepfehledny, bude vyhotoven novy opraveny vykres skutecného
stavu vcetné vSech zmén.

soucasti dokumentace skutecného provedeni stavby bude geometricky plan vyhotoveny v souladu
s platnymi pravnimi predpisy pro provedeni zmén tykajicich se pozemku, na kterém bude postaven
predmét Dila, pokud jim bude stavba tvofici souCast pozemku, ktery se eviduje jako Udaj o pozemku
v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

soucasti dokumentace skutecného provedeni stavby bude téz geodetické zaméreni skutecného provedeni
stavby pro aktualizaci DTMM ve formatu DGN, které bude obsahovat seznam souradnic (TXT) a predavaci
protokol o zaméreni skute¢né polohy (DOC). Zaméfeni musi byt provedeno dle pfedepsaného datového
modulu, zhotovitel preda akceptacni protokol o zaméreni.

4. Dilo
Provedeni Dila zahrnuje zhotoveni stavby, vcetné dodavky a instalace technologie a vnitfniho vybaveni.
Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni a predani vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni Dila, dale provedeni vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci,
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni Dila nezbytné (napf. zajisténi prelozek a pripojek siti, zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatieni apod.), vCetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby.
Predmétem Dila jsou i veskeré souvisejici dodavky, prace, ¢innosti a sluzby potfebné pro jeho bezvadné a
kompletni provedeni, predani objednateli, Kolaudaci a uvedeni do bezpecného, spolehlivého a trvalého
provozu.
Témito dodavkami, pracemi, ¢innostmi a sluzbami se rozumi zejména:
zhotoveni dalsi potfebné provadéci nebo dilenské dokumentace a konstrukénich vykrest, pokud jsou k
provedeni Dila zapottebi, nebo u kterych to predepisuje Projektova dokumentace, jejich odsouhlaseni
s objednatelem pred realizaci a jejich predani objednateli ve dvojim vyhotoveni pfi predani Dila v
dokumentaci skute¢ného provedeni;
provedeni veskerych zkousek, atestll a revizi, které jsou v souladu s pravnimi predpisy nebo pfislusnymi
normami (i technickymi) nutné k prokdzani predepsané kvality a parametrl Dila; pfedani dokladd o
provedeni téchto zkousek, atestll a revizi, ve kterych se nebudou vyskytovat zavady, jakoz i dokladd,
nutnych pro Kolaudaci, dale potom provedeni veskerych zkouSek, technologickych postupl a testd
provéfujicich a prokazujicich fadny chod vSech vnitfnich technologii pfi simulaci veskerych podminek,
které mohou pfi budoucim provozu nastat, provadénych za pfitomnosti (a zahrnujicich proskoleni)
budouciho personalu. Dodavatel hradi veskeré naklady s touto cinnosti spojené, mimo jiné veskeré
naklady na veskeré energie, material a napIné pfi této Cinnosti pouzité;
veskeré geodetické prace pred, v priibéhu a po dokonceni Dila;
vyklizeni a vycisténi stavebnich objektl a pozemk{ urCenych jako zafizeni stavenisté;
zjisténi a vytyceni inzenyrskych siti, jejich zabezpeceni po dobu vystavby a jejich zpétné protokolarni
predani spravcdm, provozovateldm nebo vlastnikéim siti;
provedeni odpleveleni a poseCeni vzrostlého travniku osetych ploch;
predani navod( k obsluze vsech zafizeni a prvkl v Ceském jazyce;
provedeni proskoleni budouciho uZivatele o obsluze, Udrzbé a provoznich podminkach budovanych
zarizeni a prvkd a celého Dila a predani protokold o proskolenti;
provedeni kamerovych zkouSek kanalizace a predani dokladl o této zkousce, vcetné grafického
znazornéni spadd kanalizace;
obstarani a predani pisesmnych prohlaseni vsech dotCenych stran o bezvadném provedeni stavby;
zajiSténi provizornich cest pro pési a pripadnych nahradnich zdrojl energii a médii pro vefejnost po dobu
provadéni Dila;
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Priloha ¢.1

m) vypracovani a predani dokumentace skutecného provedeni stavby;

n)
0)

P)

q)
r

S)
t)

u)
V)

5.1

Ucast na Kolaudaci stavby a odstranéni pfipadnych zavad zjisténych v ramci Kolaudace, a to v terminech
stanovenych pfi Kolaudaci nebo urcenych objednatelem;

zajisténi stavenistnich napojovacich bod( energii, jejich méfeni a jejich Ghrada, dale jejich vybudovani,
provoz, Udrzba a likvidace;

vybudovani, provoz, Udrzba a likvidace kompletniho zafizeni stavenisté, jeho stfezeni a ochrana, pozarni
ochrana, ekologicka ochrana, zajisténi pripadnych dalSich potfebnych ploch, zajisténi skladek a
meziskladek, odvoz, uloZeni a likvidace odpadl a prebyteCnych hmot, zabezpeceni pfislusnych povoleni k
provedeni a provozu doCasnych objektd zafizeni stavenisté, véetné Ghrady vSech poplatkd;

zpracovani programu komplexniho vyzkouseni, jeho zabezpeceni, zajiSténi a predani dokladl o
komplexnim vyzkouseni;

péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, zimni opatfeni, jejich pojisténi;
koordinace c¢innosti subdodavatel dodavatele;

uvedeni veskerych dodavatelem dotCenych ploch, objektd a zafizeni do plvodniho stavu, nebude-li
s objednatelem dohodnuto jinak, a po dokonCeni Dila jejich predani zpét vlastnikdm nebo
provozovateldm pisemnym dokladem;

dodavka prvnich naplni rozvodi a zafizeni;

veskeré dalSi dodavky, prace, Cinnosti a sluzby potfebné ke kompletnimu provedeni a predani Dila, jeho
Kolaudaci a uvedeni do provozu, )

spInéni vSech podminek pravomocného Uzemniho rozhodnuti a Stavebniho povoleni, v¢. podminek
vyjadreni nebo stanovisek ¢i rozhodnuti vSech dotenych organd nebo osob a organizaci, tykajicich se
realizace stavby a ukladanych objednateli (mimo zadosti o Kolaudaci).

5. Terminy plnéni
Termin zahajeni

5.1.1 Dodavatel je povinen zahajit prace na Dile a fadné v nich pokraCovat nejpozdéji do 5 dndi ode dne

protokolarniho predani stavenisté.

5.1.2 Pokud dodavatel prace na Dile nezahaji ani ve |hité 10 dnll ode dne, kdy mél prace na Dile zahdjit, je

objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit, pficemz Dodavatel v takovém pripadé odpovida za
veskerou Ujmu (Skodu) tim vzniklou.

5.1.3 Objednatel mdze Ih(ty vystavby kdykoliv zménit tak, Ze odloZi termin zahajeni a prodlouzi termin

5.2.

dokonceni, mlize je ménit i v pribéhu vystavby, a to i z dlivodd financnich. Dodavatel se zavazuje, ze
bude respektovat pozadavky objednatele na pfipadné odlozeni terminu zahajeni a prodlouzeni terminu
dokonceni Dila ve formé jednostrannych pisemnych oznameni objednatele. V pfipadé jednostranného
oznameni objednatele o odlozZeni terminu zahajeni je objednatel soucasné povinen o stejny pocet dnl
prodlouzit termin dokonceni.

Priibéh provadéni Dila

5.2.1 Veécny, financni a Casovy pribéh provadéni Dila je uveden v Harmonogramu provadéni dila, ktery je

prilohou ¢. 3 Smlouvy, a dodavatel je povinen jej plnit a dodrzovat. U dodavek, praci a Cinnosti, které
nejsou v priloze €. 3 vyslovné uvedeny, se predpoklada jejich rovnomérné plnéni.

5.2.2 Dodavatel je povinen zajistit plynulé pokracovani praci a dodavek na Dile. V pfipadé, Ze se dodavatel

5.3.

nebo jeho subdodavatelé kdykoliv v prlibéhu pInéni dostane do podminek nebo stavu, ktery nebude
zarucovat vCasné dokonceni a predani Dila, musi o této skutecnosti bez prodleni pisemné informovat
objednatele a bezodkladné sjednat napravu.

vrs v

Diléi ¢asti Dila

5.3.1 V pfipadé, ze je sjednano predani jednotlivych dil¢ich ¢asti Dila, je dodavatel povinen tyto jednotlivé

dil¢i ¢asti Dila objednateli predat v terminu sjednaném ve Smlouvé ¢i jejich prilohach.

5.3.2 V pripadé pozadavku objednatele dodavatel umozni objednateli predCasné uzivani ¢asti Dila a souhlasi

5.4.

s tim, Ze objednatel bude na zakladé pisemné dohody, ve které budou stanoveny pfip. podminky
provozovani, tuto ¢ast provozovat sam nebo prostfednictvim jim ur¢eného provozovatele.

Podminky pro zménu sjednanych termin
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54.1

5.4.2

5.4.3

Priloha ¢.1

Viceprace ¢i ménéprace, jejichz financni objem neprekroci 10% ze sjednané ceny za Dilo, nemaji vliv
na termin dokonceni a Dilo bude dokonéeno a predano ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Dlvodem pro zménu terminu dokonceni a predani Dila nejsou povétrnostni vlivy ani klimatické
podminky po dobu jeho provadéni, pokud se strany nedohodnou jinak.

Termin provedeni Dila (predani a prevzeti) je uveden ve Smlouve.

6. Cena za Dilo a podminky pro zménu sjednané ceny

6.1 Cenova ujednani

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2
6.2.1

6.2.2

Cena za Dilo je cenou maximalni, nejvyse pripustnou a je platnd po celou dobu realizace Dila.
V dohodnuté cené jsou zahrnuty veskeré naklady dodavatele na bezvadné a kompletni provedeni Dila,
tj. vC. nakladl na souvisejici dodavky, prace, cinnosti a sluzby, v¢. nakladd na vybaveni mista pInéni,
uskladnéni, zafizeni stavenisté, dodavky energii, poplatky, odvoz a likvidaci odpadd, pojisténi,
garance, clo, podnikatelska rizika, inflacni vlivy, pfiméreny zisk dodavatele apod.

Cena za Dilo zahrnuje téz veskeré naklady souvisejici s provadénim Dila a s jeho uvedenim do
provozu, a to véetné nakladd na provedeni vSech zkousek a atestd prokazujicich dodrZeni predepsané
kvality a parametrd Dila a vCetné nakladd na vydani nebo obstarani dokladd a predpisti, které
Dodavatel zajisti pro Gspésny pribéh predavaciho Fizeni a Kolaudace, véetné uvedeni do zkuSebniho
provozu.

Cena za Dilo je ¢lenéna po objektech, souborech s diléim ¢lenénim do polozek podle vykazu vymér a
dale do specifickych polozek a podpolozek, jejichz sledovani je podminkou pro cerpani dotacnich
prostifedkd objednatelem, pokud je cena za Dilo financovana prostfednictvim dotace.

Doklady urcujici cenu

Je-li cena za Dilo doloZzena polozkovymi rozpoCty, odpovida dodavatel za to, Ze tyto poloZkové
rozpoCty jsou v Uplném souladu s vykazem vymér predlozenym objednatelem. Polozkové rozpocty
slouzi k prokazovani finan¢niho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a
dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

Dodavatel nemad pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z dlvodd chyb nebo nedostatkd
v ocenéném vykazu vymeér, pokud jsou tyto chyby ddsledkem nepresného nebo nelplného ocenéni
vykazu vymér. To neplati v pfipadé uvedeném v odstavci 3.4. Obchodnich podminek.

6.3 Podminky pro zménu ceny za Dilo

6.3.1.

Cena za Dilo m{ze byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) v dobé do predani Dila dojde ke zméné sazeb DPH nebo ke zménam ohledné platcovstvi DPH;
b) objednatel bude na dodavateli pozadovat

provedeni praci a dodavek neobsaZzenych v Projektové dokumentaci nebo zménu jejich kvality a
mnozstvi (tzv. viceprace)
neprovedeni praci a dodavek obsazenych v Projektové dokumentaci (tzv. ménéprace).

c) objevi se nutnost provedeni praci, které nebyly v Projektové dokumentaci predpokladany a dodavatel

jejich nutnost provedeni nemohl ani pfi své odbornosti zjistit v ramci provéreni Projektové
dokumentace dle odstavce 3.3. Obchodnich podminek (tzv. viceprace).

6.4 Zpasob sjednani zmény ceny

6.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné zménit cenu za Dilo, je dodavatel povinen provést
vypocet zmény ceny a predloZit objednateli navrh zmény k odsouhlaseni.

6.4.2. Dodavateli neni opravnén pozadovat zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroCeni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny bez zbytetného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezakldda pravo dodavatele na zvysSeni
sjednané ceny.

6.4.3. O kazdé zméné ceny za Dilo a rozsahu Dila musi byt stranami uzavien pisemny dodatek ke Smlouvé
v souladu s ujednanim ¢lanku 17. Obchodnich podminek.

7. Platebni podminky
7.1. Zalohy
7.1.1 Objednatel nebude dodavateli poskytovat Zzadné zalohy.
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7.2. Postup plateb

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10
7.2.11

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mésicné fakturovany. To znamend, Ze dodavatel
predlozi objednateli nebo TDS vzdy nejpozdéji do 5 dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly
prace provedeny, soupis takto provedenych praci ocenény v souladu s cenovou nabidkou. Po
odsouhlaseni soupisu provedenych praci TDS vystavi dodavatel fakturu ve dvou vyhotovenich. Dnem
uskuteCnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen. Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych
praci odsouhlaseny TDS. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci je faktura neplatna a objednatel
neni povinen ji proplatit.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnoZzstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je dodavatel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedosSlo k rozporu.
Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni, nebo u kterych nedoslo k dohodé o
provedeném mnozstvi, projednaji dodavatel s objednatelem samostatné. O projednani poridi zapis
s uvedenim dlvodd obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého znalce, které bude pro
obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu dodavatele nejpozdéji do 30 dnli po jejim obdrzeni.
Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn{ po jejim obdrzeni, i kdyZz datum uvedené na
fakture jako den splatnosti pominulo nebo pomine pfed uplynutim 30 dne od doruceni faktury
objednateli. Za den Uhrady se povazuje den odepsani prislusné Castky z uctu objednatele.

Objednatel bude dodavateli postupné hradit (proplacet) veskeré jeho faktury az do vyse 90 % ceny za
Dilo. Zbyvajici neuhrazenou &ast (t.j. vysledné 10 % zceny za Dilo), tzv. pozastavku, uhradi
objednatel dodavateli po predani a prevzeti celého Dila na zakladé konecné faktury dodavatele a po
odstranéni posledni z vad a nedodélkd uvedenych v predavacim protokole v soupisu vad a nedodélkd.
O splnéni podminky pro uvolnéni pozastavky sepisi strany protokol. Splatnost pozastavky je 30 dni po
splnéni podminek pro jeji Ghradu.

Pro ucely tohoto odstavce mlze objednatel prohlasit, Ze na odstranéni vad a nedodélk( pred Uhradou
pozastavky netrva a v takovém ptipadé uhradi objednatel pozastavku dfive.

Strany si vyslovné potvrzuji, Zze objednatel nebude v prodleni s Ghradou casti faktury v pfipadé, kdy
tato faktura bude vystavena na Castku presahuijici dohodnuty limit pro pozastavku, tj. Castku nad
90 % ceny za Dilo. V takovém pfipadé objednatel uhradi pouze Cast faktury do limitu 90 % ceny za
Dilo.

Pokud v kalendainim mésici, za ktery dodavatel opravnéné vystavil fakturu, mél byt splnén Postupovy
termin podle Harmonogramu provadéni dila a dodavatel je s jeho spinénim v prodleni a do uplynuti
doby splatnosti jej nesplnil, mize objednatel pozastavit Uhradu této faktury az do doby spInéni tohoto
PT. V takovém ptipadé neni objednatel v prodleni s Ghradou.

V pripadé, ze objednateli vznikne dle Smlouvy narok na smluvni pokutu vici dodavateli, je objednatel
opravnén vystavit penalizacni fakturu (vyGctovani) a jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku vici
pohledavce dodavatele na zaplaceni ceny za Dilo, resp. jeji Casti (tj. je opravnén odedist tuto ¢astku z
kterékoliv faktury nebo i z vice faktur dodavatele). Splatnost penalizacni faktury (vyactovani) je 14
dnl ode dne, kdy pfislusna strana obdrZi prislusnou penalizaéni fakturu (vyGctovani).

Objednatel je opravnén kdykoliv zapocCist své i nesplatné pohledavky vaci dodavateli proti
pohledavkam dodavatele vici objednateli ze Smlouvy.

Uroky z prodleni jsou splatné do 14 dn ode dne, kdy pfislund strana obdrZi vyuctovani Grokd
z prodleni.

Veskeré platby budou provadény bezhotovostnim stykem, a to v Ceskych korunach.

Vzdy k 31. prosinci dodavatel vypracuje sumarizaci faktur za uplynuly kalendaini rok a po dokonceni
Dila celkovou sumarizaci faktur za celé Dilo s pfisluSnym clenénim po objektech, pokud je Dilo
rozdéleno na objekty. Objednatel je opravnén stanovit dodavateli pfredem naleZitosti sumarizace
faktur.

7.3. Platby za viceprace

7.3.1

7.3.2

Viceprace, o nichz byl uzavien dodatek ke Smlouveé, musi byt fakturovany samostatné. Tim neni
dotéeno ustanoveni odstavcid 7.2.4 a 7.2.5. Obchodnich podminek.

Faktura za smluvné (dodatkem ke Smlouvé) odsouhlasené viceprace musi kromé jinych, vyse
uvedenych naleZitosti faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny.
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Nalezitosti dafiovych dokladi (faktur)

7.4.1 Faktury dodavatele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané

hodnoty a musi obsahovat:

a) oznaceni ucetniho dokladu a jeho pofadové Cislo,

b) identifikaCni (idaje objednatele vetné DIC,

c) identifikacni Udaje dodavatele vCetné DIC,

d) popis obsahu ucetniho dokladu,

e) datum vystaveni,

f) datum uskutecnéni zdanitelného pInéni,

g) vysi ceny bez DPH celkem,

h) sazbu DPH, pokud je platcem DPH dodavatel,

i) vySi DPH celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpisti, pokud je platcem DPH dodavatel,

j) cenu celkem vCetné DPH, pokud je platcem DPH dodavatel,

k) prilohu — soupis provedenych praci odsouhlaseny TDS postupem dle Obchodnich podminek,

I) kazda faktura musi byt oznacena Cislem Smlouvy objednatele,

m) pripadné dalsi poZzadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel dodavateli sdéli pred vystavenim
faktury. Dodavatel je povinen takové pozadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.

7.4.2 V pripadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat nékterou z naleZitosti dle odstavce 7.4.1., bude

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

takova faktura povaZovana za neplatnou a objednatel ji neni povinen uhradit.

8. Smluvni pokuty a jiné zajisténi i utvrzeni dluhi
Smluvni pokuty jsou stanoveny v tomto clanku Obchodnich podminek, ale mohou byt dohodnuty i ve
Smlouvé nebo stanoveny na jiném misté téchto Obchodnich podminek.
Dodavatel potvrzuje, Ze se seznamil s podminkami stavby a provadéni Dila a potvrzuje, Ze vySe smluvnich
pokut stanovenych v Obchodnich podminkach i ve Smlouvé je pfiméfena vyznamu smluvnimi pokutami
zajisténych povinnosti.
Objednatel je opravnén, nikoli povinen, smluvni pokutu vyZzadovat k zaplaceni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dodavatele povinnosti spinit dluh smluvni pokutou utvrzeny. Smluvni
pokutu je dodavatel povinen zaplatit i v pfipadé, ze poruseni povinnosti nezavinil.

Za poruseni podminek stanovenych Uzemnim rozhodnutim, Stavebnim povolenim nebo jinym
rozhodnutim nebo vyjadfenim dotéenych organd a organizaci, které byly ziskany pfi Uzemnim nebo
stavebnim Fizeni nebo i pfed nimi, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
30.000 K (tricettisic korun Ceskych) za kazdy ptipad poruseni kterékoli z podminek.

Sankce za neplinéni dohodnutych termint

8.5.1. V piipadé prodleni dodavatele s provedenim Dila dle Smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za Dilo za kazdy i zapoCaty den prodleni. Jestlize doba prodleni
v provedeni Dila bude delSi neZ deset dnl, zvySuje se pocinaje jedenactym dnem pro,dleni smluvni
pokuta uvedena v predchozi vété na 0,3 % z ceny za Dilo za kazdy den prodleni.

8.5.2. Pokud se Dodavatel dostane do prodleni se splnénim jakéhokoli PT, je povinen zaplatit objednateli

8.6.

smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za Dilo za kazdy i zapocaty den prodleni.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélki zjisténych pFi predani a prevzeti Dila

8.6.1. Pokud dodavatel nenastoupi do 5 dnl od terminu predani a prevzeti Dila k odstraniovani vad ci

nedodélkd uvedenych v protokole o predani a prevzeti Dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ (jedentisic korun ¢eskych) za kazdy den prodleni.

8.6.2. Pokud dodavatel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v protokole o predani a prevzeti Dila ve

8.7.

stanoveném terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ (dvatisice korun Ceskych)
denné za kazdy nedodélek ¢i vadu, ohledné nichZ je v prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

8.7.1 Pokud dodavatel nenastoupi ve stanoveném ¢i dohodnutém terminu k odstranovani reklamované

vady, ktera je v reklamaci vyslovné oznacena objednatelem jako havarie ohroZujici zdravi, Zivoty, nebo
Zivotni prostiedi, popfipadé majetek, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ (pétset korun Ceskych) za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve
stanoveném terminu, a to za kazdou zapocatou hodinu prodleni.
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8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

Priloha ¢.1

Pokud dodavatel nenastoupi ve stanoveném i dohodnutém terminu k odstrafiovani reklamované
vady, ktera je v reklamaci vyslovné oznacena objednatelem jako havarie, ale nikoliv jako havarie
ohrozujici zdravi, Zivoty, nebo Zivotni prostiedi, popfipadé majetek, je dodavatel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ (jedentisic korun cCeskych) denné za kaZzdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve stanoveném terminu.

Pokud dodavatel nenastoupi ve stanoveném ¢i dohodnutém terminu k odstrafiovani reklamované
vady, ktera neni v reklamaci vyslovné oznacena objednatelem jako havarie, pripadné vad, je
dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ (pétset korun Ceskych) denné za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve stanoveném terminu.

Pokud dodavatel neodstrani ve stanoveném ¢i dohodnutém terminu reklamovanou vadu, kterd je v
reklamaci vyslovné oznaCena objednatelem jako havarie ohrozujici zdravi, Zivoty, nebo Zivotni
prostredi, popripadé majetek, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000
K¢ (jedentisic korun ceskych) za kazdou zapocatou hodinu prodleni s odstranénim takové reklamované
vady.

Pokud dodavatel neodstrani ve stanoveném ¢i dohodnutém terminu reklamovanou vadu, ktera je v
reklamaci vyslovné oznaCena objednatelem jako havarie, ale nikoliv jako havarie ohroZujici zdravi,
Zivoty, popfipadé majetek, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢
(dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim takové reklamované vady.

Pokud dodavatel neodstrani ve stanoveném ¢i dohodnutém terminu reklamovanou vadu, ktera neni v
reklamaci vyslovné oznacena objednatelem jako havarie, je dodavatel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ (jedentisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni s
odstranénim takové reklamované vady.

8.8. Sankce za nevyklizeni stavenisté a dalsi

8.8.1

8.8.2

Pokud dodavatel nevyklidi stavenisté a neuvede plochy do ptvodniho stavu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500 K¢ (dvatisicepétset korun ceskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud dodavatel porusi kteroukoli z povinnosti stanovenou mu v odstavci 11.7. Obchodnich podminek,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 KC (dvacettisic korun Ceskych) za
kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.

8.9. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

8.9.1

8.9.2

8.10.

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, je povinen zaplatit
Dodavateli zakonny Urok z prodleni z dluzné ¢astky.

Prodleni objednatele s Uhradou faktury delSi jak 60 dnd se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy.

Nahrada skody
Zaplacenim smluvni pokuty dle Smlouvy neni dotéen narok objednatele poZzadovat v piné vysi nahradu
Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

9. Stavenisté

9.1. Predani a prevzeti stavenisté

9.11

9.1.3

Dodavatel prevzetim stavenisté prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za odborné vedeni stavby a za dodrzovani predpisti o pozarni ochrané, bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a predpisti o ochrané Zivotniho prostredi.

Stavenisté bude dodavateli predano i predavano objednatelem v terminech stanovenych v pfiloze ¢. 5
Smlouvy. Podminkou predani stavenisté je predlozeni dokladd dodavatelem objednateli o splnéni
povinnosti dodavatele stanovenych v ¢lanku 15. téchto Obchodnich podminek.

O predani a prevzeti staveniSté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi. Za
den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.
Objednatel ur¢i den a hodinu predani a prevzeti stavenisté, pfiCemz vyzve pisemné dodavatele k
prevzeti staveniSté ve stanoveném terminu, a to nejméné pét dnll predem. Pokud dodavatel ve
stanoveném terminu staveniSté nepfevezme nebo nepodepiSe pisemny protokol o predani staveniste,
sjedndvaji UCastnici, ze mezi nimi bude povazovano stavenisté za dodavateli predané k datu, které
objednatel pro jeho predani a prevzeti stanovil.

Pfi predani a prevzeti stavenisté preda objednatel dodavateli i dokumenty nezbytné pro fadné uzivani
stavenisté a provadéni Dila, pokud strany nedohodnou jiny termin pfedani, a to zejména:
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a) pravomocné Uzemni rozhodnuti, Stavebni povoleni, kopie veskerych doklad@ ziskanych v rdmci
Uzemniho a stavebniho Fizeni
b) body pro napojeni odbérnych mist vody a elektrické energie.

9.2. Vybudovani zafizeni stavenisté

9.2.1 Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecCuje dodavatel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s Projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni,
Udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené za Dilo.

9.2.2 Dodavatel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a
vody a jejich spotfebu uhradit.

9.3. Uzivani stavenisté

9.3.1 Dodavatel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy a ostatni normy.

9.3.2 Dodavatel zajisti stavenisté, v pripadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

9.3.3 Dodavatel je povinen respektovat opatreni stanovena k napravé, kterd vzejdou z kontrolni Cinnosti
povéfenych osob dle odstavce 11.5.3., resp. odstavce 19.2. Obchodnich podminek a dodrzet
stanovené terminy pro odstranéni vad a nedodélkd, dle pokynu objednatele.

9.3.4 Dodavatel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo
nocovani osob.

9.3.5 Dodavatel je povinen instalovat na stavenisti do 1 mésice od predani a prevzeti stavenisté informacni
tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim Udajd o stavbé (zejména nazev stavby, terminy
provedeni a predpokladané naklady stavby) a U(daji o dodavateli, objednateli a osobach
vykonavajicich funkci TDS a AD, pfip. jiné Udaje dle pozadavku objednatele. Dodavatel je povinen
predlozit objednateli ke schvaleni podobu velkoplosné informacni tabule (umisténi, obsah, grafické
Zpracovani), pricemz bez souhlasu objednatele se zavazuje ji nezadat do vyroby ani neinstalovat.
Dodavatel je povinen Udaje na informacéni tabuli udrZovat v aktudlnim stavu. Jiné reklamy Cdi
informacni tabule (napf. subdodavatelll) Ize na stavenisti umistit pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

9.4, Podminky uzivani verejnych prostranstvi a komunikaci

9.4.1 Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k rozkopavkam nebo prekoptiim
verejnych komunikaci zajistuje dodavatel a hradi veskeré pripadné poplatky s tim spojené.

9.4.2 Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim Dila bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpis@i o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace dodavatel. Dodavatel
dale zodpovida i za umistovani, pfemist'ovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem
provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi dodavatele.

9.5. Podminky bezpecnosti a hygieny a ochrany Zivotniho prostredi na stavenisti
9.5.1 Dodavatel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd.
9.5.2 Za provoz na stavenisti odpovida dodavatel.

9.6. Vyklizeni stavenisté

9.6.1 Dodavatel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniSté nejpozdéji v terminech
stanovenych v Harmonogramu provadéni dila a/nebo v Zavaznych postupech a terminech vystavby,
postupovych terminech jednotlivych etap, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.6.2 Nevyklidi-li dodavatel stavenisté ve stanoveném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli dodavatel.

10. Stavebni denik
10.1 Dodavatel je povinen vést stavebni denik dle pfilohy €. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd.

10.2 Stavebni denik musi obsahovat tyto identifikacni Udaje
a) nazev stavby (nebo jeji ¢asti) podle jejiho ohlaseni, Stavebniho povoleni, vefejnopravni smlouvy nebo
oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora, datum jejich vydani, popfipadé
Cislo jednaci,
b) misto stavby,
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c) obchodni firma, misto podnikani nebo sidlo Gcastnikd vystavby (neni-li Gcastnik vystavby zapsan v
obchodnim rejstfiku jeho jméno a pfijmeni):

- dodavatele (resp. dodavatel(l ¢asti stavby)

- stavebnika (investora)

- projektanta

- poddodavateld,

d) jména a pfijmeni osob zabezpecujicich odborné vedeni provadéni stavby podle § 153 zakona C.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jako ,, stavebni zakon") s rozsahem jejich
opravnéni a odpovédnosti,

e) jména a pFijmeni osob, vykonavajicich TDS a AD (jsou-li tyto dozory zfizeny),

f) jména, pfijmeni a funkce dalSich osob, opravnénych k provadéni zaznami do stavebniho deniku podle
§ 157 odst. 2 stavebniho zakona,

g) udaje o projektové a ostatni technické dokumentaci stavby, vcetné jejich pripadnych zmén,

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbé (smlouvy, povoleni, souhlasy, spravni
rozhodnuti, protokoly o kontrolach, zkouskach, prejimkach apod.),

i) zmény dodavateld stavby nebo odpovédnych osob béhem vystavby.

Osoby, vykonavajici vybrané Cinnosti ve vystavbé podle § 158 stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k
vykonu téchto Cinnosti otiskem svého razitka a podpisem ve stavebnim deniku. Totéz plati pfi zméné
téchto osob v priibéhu vystavby.

Zaznamy ve stavebnim deniku

10.4.1. Pravidelné denni zaznamy obsahuij:

a) jména a pFijmeni osob pracuijicich na stavenisti,

b) klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na stavenisti a jeho stav,

c) popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup,

d) dodavky material@, vyrobkd, strojl a zafizeni pro stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,
e) nasazeni mechanizacnich prostredkd.

10.4.2. Dalsi zaznamy dokumentuji Udaje o téchto skuteCnostech:

a) predani a prevzeti stavenisté (mezi stavebnikem a Dodavatelem),

b) zahajeni praci, pfipadné terminy a dlvody jejich preruseni a obnoveni, vCetné technologickych
prestavek,

c) nastupy, provadéni praci a ukonceni Cinnosti poddodavateld,

d) seznameni a proskoleni pracovnikli s podminkami bezpecnosti praci, pozarni ochranou, ochranou
zZivotniho prostfedi, dale s technologickymi postupy praci a montazi a s moznymi riziky pfi stavebnich
pracich,

e) Udaje o opatfenich tykajicich se bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostredi,

f) zvlastni opatfeni pfi bouracich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych pasmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady,

h) geodetickd méreni,

i) montaze a demontaze docasnych stavebnich konstrukci (leseni, pazeni, bednéni apod.), jejich predani
a prevzeti,

j) provoz a uZivani mechanizacnich prostredkd,

k) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich prejimek dodavek pro stavbu (vstupni kontroly),

I) opatfeni k zajisténi stavby, zabudovanych nebo skladovanych vyrobk{l a zafizeni proti poSkozeni,
odcizeni apod.,

m) provadéni a vysledky kontrol vSech druhd,

n) souhlas se zakryvanim praci (zakladové spary, vyztuz do betonu, podzemni vedeni apod.),

0) odlivodnéni a schvalovani zmén materidld, technického feSeni stavby a odchylek od ovérené
projektové dokumentace,

p) skuteCnosti dlleZité pro vécné, Casové a financni pInéni smluv (viceprace, nepredvidatelné vlivy,
vyskyt prekazek na stavenisti, vysledky dodatecnych technickych prlizkumd, mimoradné klimatické
vlivy, archeologicky vyzkum, prace za provozu apod.),

q) dilci prejimky ukoncenych praci,

r) provedeni a vysledky zkousek a méreni (technicka a technologicka zafizeni, pfipojky apod.),

s) Skody zplsobené stavebni nebo jinou cinnosti, havarie, nehody, ztraty, Urazy a jiné mimoradné
udalosti, véetné prijatych opatfeni,

t) predavani a prejimky Dila nebo jeho ucelenych ¢asti,
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u) odstranéni vad a nedodélkd,

v) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona),

w) vysledky cinnosti autorizovaného inspektora,

X) zfizeni, provozovani a odstranéni zafizeni staveniste,

y) nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétll, detaild stavby nebo chranénych casti pfirody anebo
archeologické nalezy.

10.5 Vedeni stavebniho deniku

10.5.1. Stavebni denik
a) se vede ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne dokonceni stavby, popfipadé do odstranéni vad
a nedodélkl zjisténych pri kontrolni prohlidce stavby,
b) musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v priibéhu prace na stavenisti véem opravnénym osobam,
c) obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam. Ma Cislované stranky a
nesmi v ném byt vynechana volna mista.
10.5.2. Zaznamy o postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZ den, nejpozdéji nasleduijici den, ve
kterém se na stavbé pracuje. U technicky jednoduchych staveb se mohou zdznamy se souhlasem
stavebniho Ufadu provadét nejdéle za obdobi jednoho pracovniho tydne.

10.6 Povinnosti pFi vedeni stavebniho deniku

10.6.1. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Original stavebniho deniku je
dodavatel povinen predat objednateli pri predani Dila v souladu se stavebnim zakonem.

10.6.2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisGm dodavatele prfipojovat sva
stanoviska — souhlas, namitky, navrh na feSeni Ci opatfeni apod. JestliZe dodavatel nesouhlasi
s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pripojit k takovému zaznamu do 3 pracovnich dnl
své nesouhlasné stanovisko s odlvodnénim, jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Obdobna prava a povinnosti ma i dodavatel.

10.6.3. Povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne Kolaudace.

10.6.4. V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby,
pofizuje Dodavatel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

10.6.5. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy podepsany osobou, ktera

prislusny zapis ucinila.
10.7 Kontrolni dny

10.6.6. Pro Ucely kontroly priibéhu provadéni Dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly. Objednatel je povinen oznamit dodavateli i dalsim osobam, které se
maji kontrolniho dne Gcastnit, konani kontrolniho dne pisemné nebo elektronicky nejméné 3 dny pred
jeho konanim.

10.6.7. Vedenim kontrolnich dnd je povéren objednatel.

10.6.8. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava dodavatele o postupu praci, kontrola casového a
finan¢niho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykondvajicich TDS a AD a stanoveni
pripadnych napravnych opatfeni a tkold.

10.6.9. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery elektronicky zasle vSem zucastnénym.

10.6.10. Zapisy z kontrolnich dnd jsou postaveny na Uroven zapis( ve stavebnim deniku, v pfipadé rozporu je
rozhodujici zapis z kontrolnich dnd. Zapisy z kontrolnich dnd nelze ménit Smlouvu.

11. Provadéni Dila a bezpecnost prace
11.1 Provadéni praci

11.1.1. Pfi provadéni Dila postupuje dodavatel samostatné. Dodavatel se zavazuje respektovat veskeré
pokyny objednatele tykaijici se realizace Dila a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti
dodavatele.

11.1.2. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k provedeni Dila, jestlize dodavatel
mohl tuto nevhodnost zjistit.

11.1.3. Spoluplisobeni objednatele pri provadéni Dila bude spocivat pouze v predani stavenisté, predani
Stavebniho povoleni, kontrolni Cinnosti (TDS a AD), prevzeti bezchybné dokonceného Dila a v
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obstarani Kolaudace. Ostatni prace, dodavky, cinnosti a sluzby, potfebné k provedeni Dila zajistuje
dodavatel sdm a na vlastni naklad.

11.1.4. Dodavatel zabezpeci vedeni provadéni Dila opravnénou osobou s prislusnou autorizaci.

11.1.5. Na celou dobu provadéni Dila dodavatel ur¢i odpovédné osoby, jejichz jména a rozsah opravnéni
dodavatel zapiSe do stavebniho deniku, a to:
a) odpovédného geodeta dodavatele s pfislusnym opravnénim (kulaté razitko),
b) odpovédného statika dodavatele s autorizaci v oboru,
c) osobu dodavatele odpovédnou za kvalitu,
d) osobu dodavatele odpovédnou za bezpecnost prace,
e) osobu dodavatele odpovédnou za ochranu Zivotniho prostiedi a ekologii.

11.1.6. Pokud je dodavatel drzitelem certifikace podle CSN EN ISO fady 9000, umozni objednateli nahlédnout
do vSech dokumentd systému fizeni jakosti a zavazuje se, Ze Dilo bude provadét v souladu s postupy
stanovenymi v dokumentaci fizeného systému jakosti.

11.1.7. Pokud je dodavatel v procesu zavadéni systému jakosti, zavazuje se, ze umozni objednateli
nahlédnout do dosud zpracované dokumentace systému fizeni jakosti a jako prilohu Smlouvy prilozi
doklad charakterizujici soucasny stav systému jakosti.

11.1.8. Veskeré zasypy budou hutnéné, mira zhutnéni je stanovena v Projektove dokumentaci; pokud
stanovena neni, bude odpovidat CSN. Bude prokazana zkouskou dle CSN 721006 a TP 146-12/2001
Ministerstva dopravy, co do kvality zhutnéni a cetnosti zkouSek akreditovanou zkuSebnou
odsouhlasenou objednatelem.

U vykopl pro sité pozaduje objednatel s ohledem na nasledné budovani komunikaci prokazani
parametrl pozadovanych Projektovou dokumentaci takto:
a) pred urcenim zasypového materialu provedeni zkousek zhutnitelnosti zemin — napf. Proctor standart,
b) pti provadéni zasypl a nasypl provedeni statickych zatézovacich zkousek deskou, vzdy po kazdych
max. 50 cm vySky zhutnéného zasypu v Cetnosti min. jedna zkouska na kazdych 40 bm vykopu.
Naklady na tyto zkousky jsou zahrnuty v cené za Dilo.

11.2 Pouzité materialy a vyrobky

11.2.1. Véci, které jsou potiebné k provedeni Dila je povinen opatfit dodavatel, pokud ve Smlouvé nebo v
Obchodnich podminkach neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

11.2.2. Dodavatel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak dodavatel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese dodavatel. Stejné tak se
dodavatel zavazuje, ze k realizaci Dila nepouzije materidly, které nemaiji pozadovanou certifikaci, je-li
pro jejich pouZziti nezbytna podle pFislusnych predpist.

11.2.3. Dodavatel pouzije k provadéni Dila pouze vyrobky a materialy, které maiji takové vlastnosti, aby po
dobu predpokladané existence Dila byla pfi bézné udrzbé zajiSténa mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi
uzivani. Tyto vlastnosti vyrobk{ a materiald dodavatel prokaze pfi odevzdani a prevzeti dokonceného
Dila. Pfi pInéni Dila mohou byt pouZzity pouze nové vyrobky a materialy v I. tfidé kvality.

11.2.4. Dodavatel predlozi pred pouzitim objednateli vzorky vsech rozhodujicich materialdi pro
konec¢né upravy Dila k odsouhlaseni, a to se |hltou min. 20 dnli pfedem. V této Ihité je
objednatel povinen rozhodnout. Bez tohoto odsouhlaseni objednatelem neni dodavatel opravnén
provadét konec¢né Upravy Dila (zejména findIni povrchy) a objednatel je opravnén pozadovat
nahrazeni neodsouhlasenych konecnych Uprav Dila konecnymi Upravami odsouhlasenymi, a to na
naklady dodavatele.

Rozhodujicimi materidly se rozumi predevsim material povrchl terénnich Uprav a ostatnich konecnych
povrchi stavby, barevné feSeni, kovani truhlarskych vyrobkd apod.

VyZaduji-li to nékteré prvky Dila nebo predepisuje-li to Projektova dokumentace, predloZi dodavatel
objednateli a AD k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci téchto prvkd, a to v dostatecném predstihu,
avsak v kazdém pripadé pred zahajenim jejich vyroby nebo jejich dodanim na stavenisté.

11.2.5. Bez pisemného souhlasu objednatele a AD, resp. projektanta stavby, nesmi Dodavatel pouzit k
provadéni Dila jiné materidly, vyrobky a technologie nez predepisuje Projektova dokumentace. O
téchto zménach v predmétu Dila musi byt uzavien dodatek ke Smlouve.

11.3 Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace
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Dodavatel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrzeni veSkerych bezpecCnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného Dila, a to v rozsahu a
zpldsobem stanovenym pfislusSnymi pravnimi predpisy, zejména nafizenimi vlady ¢. 591/2006 Sb.,
362/2005 Sb. nebo zakonem €. 309/2006 Sb. a dalSimi souvisejicimi predpisy.

Dodavatel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek a jako plivodce odpadu separovat a
odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim stavebnich ¢innosti. Odpady bude
dodavatel ekologicky likvidovat ve spolupraci s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklych odpad(
zabezpeduiji.

11.4 Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organi a organizaci

11.4.1.

11.4.2.

Dodavatel se zavazuje dodrzet pfi provadéni Dila veskeré podminky a pFipominky vyplyvajici z
Uzemniho rozhodnuti a Stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji dodavatel v pIném rozsahu.

Dodavatel odpovida za splnéni podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro jejich ochranu pfi
provadéni zemnich a jinych stavebnich praci.

11.5 Kontrola provadéni praci

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

11.5.4.

11.5.5.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li objednatel, Ze dodavatel provadi Dilo v
rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby dodavatel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize tak dodavatel neucini ani
v pfiméfené Ihdté mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybné k podstatnému
poruseni Smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

Dodavatel je povinen prokazatelné vyzvat predem s predstihem nejméné péti pracovnich dnl TDS
nebo objednatele ke kontrole a provéreni praci a prvkd, které v dalsim postupu budou zakryty nebo se
stanou neptistupnymi. O kontrole bude sepsan zapis podepsany stavbyvedoucim a TDS. Pokud tak
dodavatel neucini, je povinen na zadost TDS nebo objednatele odkryt prace a prvky, které byly
zakryty nebo které se staly neprfistupnymi na sv@ij naklad. Nedostavi-li se TDS v urceny den kontroly,
mize dodavatel pokracovat v provadéni stavebnich praci. Pisemnou vyzvu provede dodavatel zapisem
do stavebniho deniku.

Dodavatel je povinen umoznit pracovniklim objednatele, TDS a AD kontrolu vSech Cinnosti Dodavatele
souvisejicich s provedenim Dila, a to zejména pfistup do vSech prostor bez omezeni. Dodavatel je
povinen zajistit Ucast svych odpovédnych pracovnikd na provéfovani svych dodavek a praci, které
provadi TDS i jiny zastupce objednatele a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a
odchylek od Projektové dokumentace. Objednatel ma pravo prizvat ke vSem provadénym kontrolam
pracovniky budouciho provozovatele nebo nezavislé odborniky.

Dosazeni predepsanych parametr a kvality Dila prokaze dodavatel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Do 30 kalendaFnich dnii po uzavieni Smlouvy preda objednateli k posouzeni
plan a seznam vSech zkousSek, testl a kontrol provadénych v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho
dokonceni, a to vcetné seznamu komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat jméno odpovédného
pracovnika dodavatele za provadéni kontrol a spravnost vysledkd. Plan kontrol bude pro Dodavatele
zavazny, jeho poruseni je povazovano za podstatné poruseni Smlouvy. Neposouzeni planu kontrol
objednatelem nezbavuje dodavatele odpovédnosti za fadné provadéni kontrol. Minimalni rozsah
zkousek, testd a kontrol je stanoven v Obchodnich podminkach.

Vysledky vSech provedenych kontrol, zkouSek a testl shrne dodavatel do ,Knihy kontrol a zkouSek®
kterou preda pfi prejimacim fizeni objednateli. Vysledky zkousSek provedenych pred montazi
technologie predlozi dodavatel k nahlédnuti pfi pfedani stavebni pfipravenosti. Objednatel ma pravo
zUcCastnovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol a testl provadénych dodavatelem, ma pravo prizvat
k nim pracovniky budouciho provozovatele (uZivatele) nebo nezavislé odborniky.

11.6 Odpovédnost dodavatele za Skodu a povinnost nahradit skodu

11.6.1.

11.6.2.

Pokud cinnosti dodavatele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich ze Smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese dodavatel.

Dodavatel odpovida za Skody zplsobené jeho ¢innosti nebo ¢innosti jeho subdodavateld na Dile az do
prevzeti Dila objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélkli, stejné tak za Skody zplsobené
stavebni Cinnosti tieti na stavbé nezlcastnéné osobé, tzn. Ze v pfipadé naruseni ¢i poskozeni majetku
tfetich osob, tj. vjezdd, plotl, objektd a prostranstvi a inzenyrskych siti ve vlastnictvi tretich osob,
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uvede dodavatel poskozeny majetek bez zbytecného odkladu, ale nejpozdéji ke dni predani Dila, na
své naklady do plvodniho stavu.

11.7 Subdodavatelé

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

11.7.5.

11.7.6.
11.7.7.

11.7.8.

11.7.9.

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

Dodavatel je opravnén vyuzit pro provedeni casti Dila jinou osobu — subdodavatele (oznacovan téz
jako poddodavatel).

Dodavatel plné odpovida za prace a dodavky provadéné jeho subdodavateli, jako by je provadél on
sam.

Dodavatel je povinen predlozit objednateli seznam svych navrhovanych subdodavateld pro Dilo
k odsouhlaseni.

Dodavatel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach spinéni vSech povinnosti
vyplyvajicich dodavateli ze Smlouvy.

U vSech svych subdodavatelll dodavatel prokaze objednateli jejich odbornou zplsobilost k provadéni
praci (dokladem o odborném proskoleni, certifikatem, systém jakosti ISO apod.).

Objem subdodavek mdze dosahnout max. 30 % z objemu stavebnich nakladd Dila.

Dodavatel neni opravnén provadét Cast Dila, kterou meél provadét subdodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni o zadani verejné zakazky, na zakladé,
kterého byla uzaviena Smlouva (dale jen ,zadavaci fizeni"), sdm nebo jinym subdodavatelem
nespliujicim prislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze se dodavatel rozhodne zménit subdodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, je povinen tuto skutecnost predem
pisemné oznamit objednateli. Dodavatel je soucasné s oznamenim povinen objednateli prokazat, ze
novy subdodavatel splfiuje pfislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji dodavatel prokazoval
objednateli v zadavacim fizeni, a to v souladu s pravidly stanovenymi v § 51 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
0 zadavani verfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis@. Pokud by subdodavatel navrZzeny
dodavatelem nespliioval pfislusnou kvalifikaci, ale dodavatel by jeho prostfednictvim zacal provadét
Dilo, resp. jeho Cast, je objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

Dodavatel je povinen vést a priibézné aktualizovat seznam vSech svych subdodavatelll podilejicich se
na provadeni Dila, vCetné vysSe jejich podilu na Dile. Tento prehled je povinen na vyZadani predkladat
objednateli v prlibéhu provadéni Dila.

Konecny seznam vSech subdodavatelll je dodavatel povinen predat objednateli v ramci pfejimaciho
fizeni pti predani Dila.

12. Predani a prevzeti Dila
Organizace predani Dila

Objednatel je povinen k predani a prevzeti Dila pfizvat TDS a AD. Dodavatel vyzve objednatele
k pfebirani Dila nejméné 5 dnl pfedem, a to zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén prizvat k predani a prevzeti Dila i jiné osoby, jejichz Ucast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uZivatele Dila).

12.2. Protokol o predani a prevzeti Dila

12.2.1.

12.2.2.

a)
b)

O predani a prevzeti Dila sepiSe dodavatel protokol. Protokol s uvedenim data predani a prevzeti Dila,
zhodnocenim jakosti provedenych praci a vysledky dohodnutych kontrol a zkousek podepisi zastupci
obou smluvnich stran opravnéni jednat a podepisovat ve vécech predani a prevzeti Dila. V tomto
protokolu bude mimo jiné uveden seznam vad a nedodélkd, které nebrani uzivani Dila a Kolaudaci,
vCetné termind jejich odstranéni dodavatelem.

Dilo je pfipraveno k predani objednateli a bude objednatelem prevzato pouze v pfipadé, je-li funkcni a
schopno bezpecného a spolehlivého provozu, je-li kolaudovatelné, jsou-li vydana veskera kladna
pisemna stanoviska a rozhodnuti, nutnd pro povoleni zkusebniho provozu stavby, vcetné stanoviska
organu na Useku hygieny a ochrany zdravi, a je-li k pfejimce pfipravena i kompletni dokladova Cast
Dila (v¢. seznamu), kterou se dle druhu stavby rozumi zejména:

dodavatelem potvrzena kompletni dokumentace skutecného provedeni Dila dle odstavce 3.5.
Obchodnich podminek;

provadéci nebo dilenskd dokumentace a konstrukcni vykresy ve dvojim vyhotoveni;
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¢) Kniha kontrol a zkousek — ve dvojim vyhotoveni (bude obsahovat veskeré dolozené doklady serazené
vzestupné dle ocislovani, vCetné jejich Uplného seznamu; doklady o provedeni veskerych zkousSek,
atestl a revizi k prokazani predepsané kvality a parametrd dokoncéeného Dila, ve kterych se nebudou
vyskytovat zavady, pfip. bude pfilozen doklad o jejich odstranéni);

d) doklady o zkouskach hutnéni, zasypd ryh, zakladovych spar, plani a konstrukénich vrstev ve smyslu
Projektové dokumentace, TP146 MD a platnych norem;

e) doklady o pouzitych materidlech (atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty apod.)

f) protokoly o zpétném predani dotCenych inZenyrskych siti, napojovacich bodl a vedeni jejich
spravclim, provozovateldm nebo vilastniklim;

g) seznam prvk{ a Casti dila, které maji kratsi zaru¢ni dobu nez celé dilo;

h) navody k obsluze vSech zafizeni a prvk( v ¢eském jazyce;

i) provozni rady a predpisy v ceském jazyce na vybrana zarizeni s podrobnou textovou a grafickou ¢asti
zpracované tak, aby byly podkladem pro spolehlivou a bezpecnou obsluhu zafizeni;

j) pozadavky na udrzbu a provoz Dila;

k) protokoly o provedeném proskoleni budouciho uzivatele o obsluze, Udrzbé a provoznich podminkach
vSech budovanych zafizeni a prvkd;

[) v pfipadé poskozeni majetku tretich osob pti provadéni Dila pisemna prohlaseni téchto tietich osob o
tom, Ze jejich majetek, ktery byl pfi provadéni Dila poskozen, byl dodavatelem bez zavad uveden do
plvodniho stavu a predan jim zpét, pfipadné byla nahrada Skody poskytnuta jinak;

m) doklady o komplexnim vyzkouseni vSech prvk{ a zafizeni stavby;

n) doklady o likvidaci odpad(;

0) doklad o uloZeni vykopového materialu;

p) doklad o proméfeni radonu;

q) doklady o predani vybudovanych inZzenyrskych siti spravclim a provozovateldim pisemnou formou;

r) prohlaseni Dodavatele o jakosti a kompletnosti celého Dila a zarucni list na celé Dilo a Casti Dila se
samostatnym seznamem;

s) original stavebnich a montaznich denikd apod.;

t) ndvod k nasledné Gdrzbé a uzivani zelené a souvisejicich pouzitych technologickych zafizeni v ¢eském
jazyce;

u) atest o pozarni odolnosti konstrukci a opravnéni tyto konstrukce provadeét;

v) odborny posudek o Kontrole a posouzeni homogenity svarovych spojl ocelovych konstrukci provedeny
certifikovanym pracovnikem;

w) doklad o skutec¢né dosazenych hloubkach pilot;

x) doklad o kontrole a prevzeti zakladové spary (plané);

y) protokol o zkousce krychelné pevnosti betonu v tlaku;

z) protokol o vytyCeni stavebniho objektu opravnénou osobou;

aa) veskeré dalsi doklady Dila potfebné k jeho Kolaudaci a uvedeni do bezpecného, spolehlivého a
trvalého provozu.

12.2.3. Podle druhu zafizeni je podminkou pfedani Dila i pfedani téchto specifickych dokladd:
a) elektrické zafizeni:
= Zprava o revizi elektrického zafizeni
= Zprava o revizi kabelovych rozvodd
= Zprava o vychozi revizi hromosvodU
= Zprava o realizaci spolecné televizni a rozhlasové antény
» Protokol o0 méFeni umélého osvétleni
= Kusova zkouska rozvadéct
» Schéma zapojeni svitidel vefejného osvétleni
b) Ustfedni topeni:
= Zprava o revizi plynového zafizeni
= Protokol o topné a tlakové zkousSce zafizeni Ustfedniho vytapéni
= Osvédceni o stavu komind
¢) vzduchotechnika:
= Prohlaseni dodavatele
= Protokol o zprovoznéni, zaméreni, zaregulovani a kompl. vyzkouseni vzd. zafizeni
» Osvédceni o jakosti a kompletnosti vyrobku
» Doklad o odborné montazi protipozarnich klapek
d) zabezpecovaci technika:
= Revizni zprava
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= Protokol o prezkouseni systému
e) kanalizace
= Protokol o provedeni zkousky tésnosti
= Doklady o provedeni kamerovych zkousek kanalizace vcetné grafického znazornéni spadd venkovni
kanalizace
= Potvrzeni od budouciho provozovatele o provedené kontrole Sachet a vpusti
f) vodovod
= Doklad o provedené dezinfekci vodovodu
= Doklad o provedeni zkraceného rozboru vody z budovaného Dila akreditovanou laboratofi — bez
zavad
= Doklad o provedenych zkouskach hydrantd
» Protokol o provedeni tlakové zkousky
= Kladecské schéma vodovodu
= Potvrzeni o provedeni kontroly funkénosti armatur a vytycovaciho vodice budoucim provozovatelem
g) protipozarni opatreni
= Pokyny pro obsluhu pozarniho systému
= Doklad o kontrole provozuschopnosti pozarné bezpecnostniho zatizeni
= Zapis o kontrole hasicich pristrojt
= Z4pis o vychozi kontrole pozarniho vodovodu.

12.2.4. Je-li soucasti Dila i vysadba stroml nebo kefll, nebo zfizeni travniku jsou tyto Casti Dila pFipraveny
k predani pouze v pfipadé, ze:
a) travniky budou pIné zapojené, posecené, v bezplevelném stavu, bez kameni a terénnich nerovnosti
b) pro vysadbu dfevin byla vyhloubena jama velikosti Umérné k rozmérdim kofenového balu a provedena
vymeéna zeminy za substrat
c) byla provedena vysadba kvalitnich drevin dle Projektové dokumentace, provedeno ukotveni, vyvazani,
zalivova miska, vychovny fez, pfihnojeni, u popinavych drevin jejich vyvedeni na pevnou oporu.
12.2.5. Bez predloZeni dokladli uvedenych v odstavcich 12.2.2. az 12.2.4. nelze povaZovat predmét Dila za
zpUsobily k predani a prevzeti.
12.2.6. Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodatecnych zkousek se
zd@vodnénim, proC je pozaduje, a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést. Dodavatel je
povinen odtvodnénym pozadavkim objednatele vyhovét.

12.2.7. Objednatel mlze, ale neni povinen, pfevzit Dilo s vadami a nedodélky, které nebrani uzivani Dila a
provedeni Kolaudace.
Nedodélkem se rozumi zejména nedokoncena prace nebo dodavka oproti smluvenému rozsahu
predmétu Dila, avSak nebranici bezpecnému, spolehlivému a Upinému provozu nebo Kolaudaci.
Vadou se rozumi zejména odchylka v kvalité nebo parametrech Dila oproti Projektové dokumentaci,
Smlouvé, obecné zavaznym predpisiim, platnym normam nebo Stavebnimu povoleni.

12.2.8. Prejimaci fizeni bude zahajeno prohlidkou Dila, pfi niz bude objednatel specifikovat dodavateli
pripadné vady a nedodélky Dila. V pfipadé, Ze vady a nedodélky budou takového charakteru nebo
mnozstvi, Ze by jednotlivé nebo ve svém spojeni branily Uplnému, spolehlivému a zejména
bezpecnému provozu nebo provedeni Kolaudace, bude prejimaci fizeni zruseno, coz se poznaci do
zapisu z prejimaciho Fizeni. Dilo v takovém pfipadé nelze povazovat za provedené. Teprve na podkladé
nové vyzvy dodavatele u¢inéné 5 dnl predem a pisemné zapisem do stavebniho deniku bude
objednatelem zahajeno nové prejimaci fizeni.

12.2.9. V pripadé, Ze prejimaci fizeni nebude z ddvodl na strané dodavatele Uspésné, uhradi dodavatel
objednateli jeho naklady spojené s opakovanim prejimaciho fizeni.

12.2.10. V pripadé, ze objednatel odmita Dilo prevzit, uvede v zapise z prejimaciho Fizeni i ddvody, pro které
odmita Dilo prevzit.

12.2.11. P¥i prebirani dil¢ich asti Dila, a to zejména praci dokoncovanych v ramci danych postupovych
termind, se postupuje obdobné jako pfi prebirani Dila jako celku s tim, Ze o téchto pfedanich se
pofizuji zapisy a protokoly o diléim predani.

12.3. Odstranéni vad a nedodélkd

12.3.1. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd uvedenych
v protokole o pfedani a prevzeti Dila, pak plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji
do 30 dnl ode dne predani a prevzeti Dila. V pfipadé vad a nedodélkl uvedenych v protokole o
predani a prevzeti ¢asti Dila nebo v protokole o diléim predani Dila plati, Ze vady a nedodélky musi byt
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odstranény nejpozdéji do 30 dnil ode dne predani a prevzeti prislusné ¢asti Dila ¢i dil¢iho pfedani Dila.
SkuteCnost, Ze vada nebo nedodélek je bezezbytku odstranéna, musi byt objednatelem potvrzena
pisemnym protokolem, jinak se ma za to, Ze vada nebo nedodélek odstranéna neni.

12.3.2. Dodavatel je povinen ve stanovené |hiité odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho
nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do rozhodnuti soudu dodavatel.

12.3.3. Pokud se dodavatel dostane do prodleni s odstranénim vad a nedodélkd Dila, ma objednatel pravo
odstranit tyto vady nebo nedodélky sam, nebo si je nechat odstranit jinym subjektem. V takovém
pfipadé dodavatel objednateli uhradi naklady vynaloZzené na odstranéni takovych vad ¢i nedodélkd.

13. Zaruka za jakost Dila, odpovédnost za vady Dila, reklamace vad
13.1. Odpovédnost za vady Dila

13.1.1. Dilo ma vady, neodpovida-li Smlouvé.

13.1.2. Dodavatel odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady Dila zjisténé
v zaruéni dobé. Dodavatel poskytuje zaruku za jakost Dila a prohlasuje, ze Dilo a veskeré jeho &asti
budou pIné zplsobilé k pouZiti ke smluvenému i k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené i jinak
obvyklé vlastnosti.

13.1.3. Dodavatel neodpovida za vady Dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
objednatelem v pripadé, Ze dodavatel ani pfi vynaloZeni potfebné péce nemohl nevhodnost téchto véci
Zjistit, nebo na ni pisemné upozornil, ale objednatel na jejich pouziti pisemné trval.

13.1.4. Dodavatel rovnéz neodpovidd za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych prikazd danych mu
objednatelem, jestlize Dodavatel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil, ale objednatel na
jejich dodrZeni pisemné trval, nebo jestlize dodavatel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni potfebné
péce nemohl zjistit.

13.1.5. Dodavatel dale neodpovida za vady Dila, jestlize byly zplsobeny nedodrzenim pisemnych pokyn@ pro
Udrzbu a uzivani Dila, které dodavatel predal objednateli pfi predani a prevzeti Dila.

13.1.6. Dodavatel je povinen uhradit objednateli vSechny prokazatelné Skody vzniklé objednateli z titulu
odpovédnosti za vady Dila resp. v této souvislosti.

13.2. Délka zarucni doby
13.2.1. Zarucni doba se sjednava v délce 60 mésich na celé Dilo.

13.2.2. Zaruéni doba na celé Dilo pocind bézet ode dne podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélkd
zjisténych pri predani a prevzeti celého Dila, bez ohledu na to, Ze se pred predanim a prevzetim
celého Dila uskutecnilo pfedani a prevzeti ¢asti Dila i diléi predani Dila. Pokud pfi predani a prevzeti
celého Dila objednatelem nebudou zjistény Zadné vady a nedodélky, pocina zarucni doba bézet ode
dne podpisu protokolu o predani a prevzeti celého Dila.

13.2.3. Pro ty Casti Dila nebo komponenty, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele opraveny,
zacind bézet zarucni doba opétovné od pocatku a to ode dne, v némz byla provedend reklamacni
oprava prevzata objednatelem.

13.3. Jina délka zarucni doby
Pro dodavky zafizeni a komponentd uvedenych v pfiloze ¢. 4 Smlouvy se sjednava zarucni doba
v délce 24 meésicl. Pro pocatek béhu této zarucni doby plati obdobné ujednani odstavce 13.2.2.
Obchodnich podminek.

13.4. Zplsob uplatnéni reklamace

13.4.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Dodavatele po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci)
odesSle na adresu Dodavatele uvedenou v bodé 1.2 Smlouvy. Namisto zaslani reklamace postou na
adresu Dodavatele mlize objednatel odeslat reklamaci Dodavateli elektronickou postou nebo do
datové schranky Dodavatele, pokud ma Dodavatel zfizenou datovou schranku.

13.4.2. V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplisobem poZzaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén bez ohledu na
charakter vady i bez ohledu na to, zda jde o vadu znamenajici podstatné ¢i nepodstatné poruseni
Smlouvy, pozadovat:

5.5. odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materiald, zafizovacich predmétd, svitidel apod.),

5.6. odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelng,
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prfiméFenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejliépe vyhovuje. Volbu naroku mize
objednatel provést dle svého uvazeni a provedenou volbu mize kdykoliv ménit, a to aZ do doby, nez
mu bude doruceno pisemné oznameni Dodavatele, ze narok zvoleny objednatelem respektuje a bude
podle néj postupovat.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihdty, pfiCemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni Ihlity se povazuje za véas uplatnénou.

13.5. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.5.1.

13.5.2.

13.5.3.

13.5.4.

Dodavatel je povinen bezodkladné po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy musi pisemné sdélit,
v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady.

Dodavatel je povinen nastoupit k odstrafiovani reklamované vady, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese dodavatel ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu. Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, je
objednatel povinen uhradit dodavateli veskeré naklady, které dodavatel ucelné vynaloZil pfi
odstranovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim dodavatele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni
vady. Pokud tak neucini, neni dodavatel v prodleni s nastoupenim na odstranéni vady, ani
s odstranénim vady.

Nenastoupi-li dodavatel k odstranéni reklamované vady do 30 dn (nebo u havarie do 5ti dnd nebo u
havarie ohrozuijici zdravi, Zivoty, nebo Zivotni prostfedi, popfipadé majetek do 48 hodin) po obdrzeni
reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu na naklady dodavatele. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
bezodkladné dodavatel.

(Havarii se rozumi stav, pfi kterém neni mozné stavbu provozovat, nebo je nutné ji provozovat s
omezenim nebo bezprostfedné hrozi omezeni nebo zastaveni provozu stavby nebo je ohrozen majetek
objednatele ¢i zdravi nebo Zivotni prostiedi nebo bezpecnost pracovnikli objednatele nebo verejnosti.)

13.6. Lhdty pro odstranéni reklamovanych vad

13.6.1.

13.6.2.

13.6.3.

13.6.4.

13.6.5.

13.6.6.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne reklamace
objednatelem.

Lhltu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o
terminu odstranéni reklamované vady (havarie), plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 5
dnl ode dne reklamace objednatelem.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii ohrozujici zdravi, Zivoty, nebo
Zivotni prostredi, popfipadé majetek, je dodavatel povinen nastoupit a Gcinné zahajit odstrarfiovani
vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrZeni reklamace (oznameni).

Jestlize dodavatel neodstrani vadu oznacenou v reklamaci jako havarii ohrozujici zdravi, Zivoty, nebo
Zivotni prostfedi, popfipadé majetek do 48 hod po obdrZzeni reklamace, nebo vadu oznacenou v
reklamaci jako jinou havarii do péti dnd po obdrzeni reklamace, nebo jinou vadu do tficeti dnl po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu na naklady dodavatele. VeSkeré takto vzniklé ndklady pfi odstranéni vad uhradi
objednateli bezodkladné dodavatel.

O odstranéni reklamované vady sepiSe dodavatel protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni
vady nebo uvede dlvody, pro které odmita odstranéni reklamované vady prevzit.

Dodavatel se zavazuje v den odstranéni vady dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné casti Dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaseni o shodé&, pfip. atesty, certifikaty apod.) potfebné k provozovani Dila.

4

14. Vlastnictvi Dila a nebezpeci skody na Dile

14.1. Vlastnictvi Dila

Vlastnikem predmétu Dila je objednatel.
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14.2.

Priloha ¢.1

vr v

Nebezpeci skody na Dile

14.2.1. Nebezpedi skody na Dile nese dodavatel, a to az do doby prevzeti Dila objednatelem.
14.2.2. Pokud cinnosti dodavatele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

16.2.

17.1.
17.2.

opomenuti, nedbalosti, Gmyslu nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, platnych norem
nebo porusenim jinych povinnosti vyplyvajicich dodavateli ze Smlouvy, je dodavatel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financéné nahradit. Veskeré naklady s
tim spojené nese dodavatel.

15. Pojisténi Dodavatele
Dodavatel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod
zplsobenych zaméstnanci dodavatele a mit sjednano pojisténi provadéného Dila proti vSem piipadlim
vzniku Skod a to az do limitu pojistného plnéni ve vysi 20,000.000,- K¢ (slovy: dvacetmiliond korun
Ceskych) za kazdou jednu pojistnou udalost, tzv. All Risk Insurance, se spoluti¢asti maximalné 100.000,-
KC (slovy: jednostotisic korun ceskych), a to pojisténi na novou cenu.
Pojisténi bude sjednano pro pripad zniceni ¢i poskozeni Dila, dale pro pfipad odpovédnosti dodavatele za
Skodu vzniklou tFeti osobé (zahrnujici mimo jiné odpovédnost dodavatele za Skodu vzniklou poskozenim
vedlejSich staveb, nemovitych a movitych véci ve vlastnictvi tietich osob) a pro dalSi pojistnd nebezpeci
souvisejici s budovanym Dilem. Pojisténi bude zahrnovat pojisténi stavajiciho majetku pro pfipad Skody
nastalé v pfimé souvislosti s vystavbou pojisténého Dila. Takto sjednané pojisténi musi v sobé zahrnovat
téz pojisténi Skod na Zivotnim prostiedi, tj. z pojiSténi vznikne pravo na plnéni za Skody vzniklé mimo jiné
nasledkem znecisténi Zivotniho prosttedi, a to az do limitu pojistného pInéni ve vysSi odpovidajici vysi
celkové ceny za Dilo.
Pokud doklady uvedené v tomto odstavci 15.2. dodavatel nepredlozi objednateli nejpozdéji ve |haté dle
odstavce 15.3. Obchodnich podminek, je objednatel bez dalSiho od Smlouvy opravnén odstoupit.
Doklady o pojisténi je povinen dodavatel na pozadani predlozit objednateli. Dodavatel je povinen sjednat
pojisténi v uvedeném rozsahu nejpozdéji do 20 dnt ode dne uzavieni Smlouvy, nejpozdéji vsak do data
prevzeti stavenisté dodavatelem. V téZe Ih(ité je dodavatel povinen pojistné za pocatecni rok trvani
pojisténi uhradit. Soucasné dodavatel predlozZi objednateli vinkulaci pojistného pinéni ve prospéch
objednatele. Splnéni téchto povinnosti je dodavatel povinen objednateli prokazat. Ve Ih(té nejpozdeji 10
dnd pred uplynutim kazdého roku trvani pojisténi je dodavatel povinen dolozit objednateli fadnou Uhradu
pojistného na dalsi rok trvani pojisténi.
Dodavatel je povinen platnost uvedeného pojisténi udrzovat po dobu provadéni Dila a fadné a vcas platit
pojistné. Na vyzvu objednatele je dodavatel povinen plnéni povinnosti uvedenych v tomto odstavci
priibéZné objednateli dokladat.
Nezajisti-li dodavatel nepretrzité trvani pojisténi v rozsahu stanoveném Smlouvou, bude objednatel
opravnén uzavfit a udrzovat toto pojisténi na naklady dodavatele sam a poskytne o ném dodavateli
doklad. Naklady v souvislosti s takovym pojisténim bude objednateli hradit dodavatel podle dokladi
objednatele.
Za kazdé poruseni povinnosti sjednanych v tomto ¢lanku se zavazuje dodavatel uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500.000 K¢ (pétsettisic korun Ceskych).

16. Vyssi moc
VySsi moci se rozumi nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti, k nimZ dojde nezavisle na vili a kontrole
smluvnich stran, jako jsou zejména stavky, vyluky, blokady, valky, mobilizace, pFirodni katastrofy, zasahy
vlady apod. takového rozsahu, Ze zabranuji nebo zpozd'uji pInéni zavazk ze Smlouvy. V takovém ptipadé
se povinnosti a zavazky ze Smlouvy obou smluvnich stran po dobu trvani takové udalosti prerusuji a tuto
skuteCnost ihned jedna smluvni strana oznami strané druhé.

V pfipadé trvani vyssi moci delsi nez 30 dnl projednaji smluvni strany odpovidajici zmény Smlouvy.

17. Zména Smlouvy, pozastaveni praci
Objednatel mlize v prlibéhu plnéni predmét Dila rozsifit nebo omezit.

Viceprace a ménéprace

17.2.1 Bude-li objednatel pfi provadéni Dila pozadovat viceprace nebo ménéprace, je dodavatel povinen

provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni.
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17.2.2
17.2.3

17.2.4

17.2.5

Priloha ¢.1

Viceprace (minéna i zména co do materidlu ¢i jeho mnozstvi ¢i zména v kvalité praci) budou ocenény
na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami; dodavatel
doplni jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkovych rozpoctl, a pokud v nich prace a
dodavky tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak dodavatel doplni jednotkové ceny podle Sborniki
cen stavebnich praci vydanych firmou URS, a.s. Praha pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany. Pro prace neobsazené v cenicich bude pouzito individualni kalkulace predem vzajemné
odsouhlasené. Obdobny postup bude uplatnén v pfipad€, Ze objednatel pisesmné ozndmi dodavateli, Ze
nékteré prace a dodavky nebudou provadény.

Objednatel se k navrhu dodavatele vyjadfi do 15 dni ode dne predloZeni navrhu dodavatele.

Pokud bude cenovy navrh dodavatele na provedeni vicepraci pro objednatele nepfijatelny, umozni
dodavatel provedeni poZzadovanych praci tim subdodavatelem, kterého si vybere objednatel, pficemz
dodavatel v takovém pripadé pouze predctuje objednateli cenu, vyfakturovanou dodavateli
subdodavatelem, bez jakéhokoliv navyseni.

Obé strany nasledné uzavrou dodatek ke Smlouvé, a to postupem v souladu se zakonem o verejnych
zakazkach.

Provadéni vicepraci mlize dodavatel zahajit az po predlozeni cenového navrhu vicepraci dodavatelem,
jejich odsouhlaseni ze strany objednatele a uzavieni dodatku ke Smlouvé, nedohodnou-li se strany
v konkrétnim pripadé jinak.

17.3. Forma zmény Smlouvy

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi za
objednatele a dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi k tomu zmocnénymi.

Zmény Smlouvy se sjednavaiji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznacenim podle poradového Cisla
prislusné zmény Smiouvy.

Zapisy ve stavebnim deniku, ani z kontrolnich dnd se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd ke Smlouvé.

Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke Smlouve, je
druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 15 dnd ode dne nasledujiciho po
doruceni navrhu dodatku.

17.4. Pozastaveni praci

18.1
18.1.1

18.1.2

Dodavatel je srozumén s tim, Ze objednatel mze pouzit na Uhradu ceny za Dilo financni prostfedky z
bankovniho Gvéru. Pokud bude ukonceno nebo ohrozeno cerpani financnich prostredk z Gvéru, je
objednatel opravnén bez dalsiho pisemné vyzvat dodavatele k okamzitému pozastaveni provadéni
Dila. Ihned po doruceni takové pisemné vyzvy objednatele dodavateli je dodavatel povinen pozastavit
provadéni veskerych praci s vyjimkou téch praci, které bude potfeba provést v zajmu predejiti Skod,
které by na provadéném Dile mohly v disledku pozastaveni praci vzniknout. Thned po pozastaveni
praci provede dodavatel soupis veskerych doposud provedenych praci spolu s jejich ocenénim a
predlozi jej objednateli.

Pozastaveni praci bude ukonceno dnem, kdy objednatel pisemné vyzve dodavatele k pokraCovani v
provadéni praci s tim, Zze dlvod pro pozastaveni odpadl. Po dobu pozastaveni provadéni praci nebézi
IhGty Dodavatele pro dokonceni Dila nebo spinéni Postupovych terming.

Pokud pozastaveni provadéni praci bude trvat déle neZz Sest mésicl, bude kterykoliv z ucastnikd
opravnén Smlouvu vypovédét s vypovédni lhlitou v délce trvani jednoho mésice.

18. Odstoupeni od Smlouvy
Diivody opraviujici k odstoupeni od Smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni Smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd opravnénych k podpisu Smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy mimo jiné pro podstatné poruseni Smlouvy
dodavatelem, ¢imz se rozumi i opakované provadéni Dila s vadami, na které musi objednatel
opakované pisemné upozorfiovat dodavatele, nebo prodleni dodavatele s plnénim postupovych
termind po dobu delsi nez 30 kalendafnich dni, nebo prodleni dodavatele s provedenim Dila delSim
neZ 30 dnl. Opakovanym provadénim Dila s vadami se pro Ucely predchozi véty rozumi jiz prvni
pfipad zjisténi, Ze je Dilo provadéno se stejnou vadou, na kterou byl dodavatel objednatelem jiz
jednou upozornén.
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Priloha ¢.1

18.1.3 Objednatel ma pravo odstoupit od Smlouvy v pripadé, Ze neziska dotaci, kterou se ma podilet na

18.2

financovani ceny za Dilo, anebo tuto dotaci ziska, ale jeji vySe bude poskytovatelem dotace nasledné
shizena.

Zplsob odstoupeni od Smlouvy

18.2.1 Kterakoliv ze smluvnich stran mdze od Smlouvy odstoupit za podminek stanovenych zakonem nebo

Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy i v pfipadé, Ze insolvencni soud vyda
rozhodnuti o Upadku dodavatele nebo zamitne insolvenéni navrh pro nedostatek majetku dodavatele
jako dluznika.

Chce-li néktera ze stran od Smilouvy odstoupit, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé
strané. V odstoupeni musi byt dale uveden dlivod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje, s odkazem
na prislusné ustanoveni Smlouvy ci zakona. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

18.2.2 Nesouhlasi-li strana s dlivodem odstoupeni uplatnénym druhou stranou nebo popira-li jeho existenci,

18.3

18.4

18.5

19.1

19.2

19.3
19.4
19.5
19.6

19.7

je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dnl po obdrZeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak
neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupenim od Smlouvy se zavazek zrusuje, a to ke dni doruceni projevu odstoupeni, neni-li v ném
uvedeno pozdéjsi datum. Smluvni strana miZze odstoupit i jen ohledné nespinéného zbytku pinéni.

Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) dodavatel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena cena za
Dilo,

b) dodavatel provede financni vycisleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje , dilCi
konecnou fakturu®,

c) dodavatel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou jinak,

d) dodavatel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani Dila" a objednatel je povinen do 3 dnd od obdrZzeni
vyzvani zahajit ,dil¢i prejimaci fizeni®,

e) pocinaje dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy zacina bézet u doposud dokoncené Casti Dila zarucni
IhGta v délce trvani Sedesati mésicll v rozsahu stanoveném témito Obchodnimi podminkami,

f) odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava na smluvni pokutu, ktera vznikla pfed odstoupenim od
Smlouvy.

Pokud objednatel odstoupi z dfvodd jsoucich na strané dodavatele, je dodavatel povinen uhradit
objednateli veskerou Ujmu.

19. Ostatni ustanoveni
Pro ¢innost TDS, dalSich opravnénych zaméstnancl objednatele a osob vykonavajicich AD poskytne
dodavatel veskerou potfebnou soucinnost.

Objednatel je téZ opravnén:

a) provadét prlbéznou kontrolu postupu plnéni a kvality provadéni Dila a pozadovat odstranéni
zjisténych nedostatkd,

b) jestlize objednatel zjisti hrubé poruseni pracovni kazné, technologickych a technickych predpist nebo
norem pfi provadéni praci dodavatelem nebo jeho subdodavatelem, ma pravo zastavit prace az do
provedeni napravy. V piipadé, Ze dodavatel nebo jeho subdodavatel neprovede napravu ani po
opakované vyzvé objednatele, ma objednatel pravo takového subdodavatele nebo pracovnika
dodavatele vyloucit z provadéni Dila.

Smluvni strany konstatuji, Ze obchodni a technické informace neverejného charakteru, které jim budou v

prlibéhu provadéni Dila svéfeny, nemaji charakter obchodniho tajemstvi.

Dodavatel se ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné sprave, ve

znéni pozdéjsich predpisti zavazuje spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly.

Dodavatel je povinen postupovat pfi realizaci Dila v souladu s ustanovenimi stavebniho zakona.

Dodavatel je povinen fadné uchovavat veskeré originaly dcetnich doklad{ a originaly dalSich dokumentd

souvisejicich se stavebnimi pracemi. Ucetni doklady budou uchovany zplisobem uvedenym v zakoné C.

563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, po dobu 10 let.

V pfipadé, ze dojde u kterékoliv ze smluvnich stran ke zméné Udajd uvedenych v ¢. 1 Smlouvy, je

dotcena strana povinna to strané druhé neprodlené oznamit.
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Z toho: : Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna 16 181,76 K&
Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné 29 465,86 K&
Likvidace a odvoz pavodnich otvor.vyplni 5 393,92 K&
Zatmeleni vné&jsi spary 4 910,98 K&
Montaz do pfipr.osténi-spec.péna 39 105,92 K&
Vodorovny presun vyrobkd do 50m 1797,87 KE
Manipulace 10 787,84 K&
Celkova cena bez DPH: 335 437,86 K¢
Celkova cena vcetné 21,00% DPH 405 879,81 K¢

Veskeré ceny jsou uvedeny véetné mnozstevnich slev.

Platnost cen jednotlivych pozic je garantovana za predpokladu
objednani predkladané nabidky jako jednoho celku.

V pfipadé pozadavku na prace spojené s instalaci vySe uvedenych vyrobki
na stavbé, je soucasti nabidky také pozice "Naklady dopravy vEetné expedice,
naloZeni a slozeni". Pokud neni tato pozice uvedena, budou tyto naklady
(odpovidajici cca 15K¢é/km) dopocitany pfi realizaci zakazky.

V nazvu nékterych pozic je uveden kéd SVT. Pod timto kédem je vyrobek
evidovan v programu Ministerstva zivotniho prostredi "Zelena Gsporam®.
V pfipadé&, Ze se rozhodnete pro nasi spole¢nost, stanovime termin dodavky po vzajemné dohodé v souladu

s Vasimi potiebami a s kapacitnimi moznostmi v dobé& vyroby. Obvyklé dodaci Ihlty jsou 4-8 tydnd.

Nabidka je platna po dobu 2 mésicll od jejiho vystaveni.

Se srde€nym pozdravem

Poznamky: Rozméry uvedené v rozpise jsou vyrobni.
Stavebni otvor (v roviné osazeni otvorové vypiné) je uveden u kazdé pozice - viz.SO.
Pokud neni SO u jednotlivé pozice uveden, plati, ze stavebni otvor (v roviné osazeni
otvorové vypIné) je na kazdé strané a nahore i dole o 10mm vétsi,
nez je vyrobni rozmér otvorové vypiné (véetné zazdivacich list a pfipadnych rozsifeni).
U vyrobk, jejichz spodni hrana je v Grovni +-0 (t.j.Cisté podlaha), jako napF. balkonové
a vchodové dvefe, je spodni hrana stavebniho otvoru 40 mm pod €istou podlahou.
ZpUlsob otevirani je vzdy smérem dovnitf, pokud neni v popisu pozice uvedeno jinak.
Obrazky jsou kresleny vzdy z pohledu zevnitf.
U ven oteviravych prvkl je grafické znazornéni sméru otevirani naznaéeno preruSované.
V pfipadé, Ze zékaznik, pro zpracovani cenové nabidky, nedodal navrh zabudovani
vyrobku (dle pozadavku CSN 746077 &l.4.1), nebo jinak nespecifikoval svoje pozadavky
na vytvoreni pfipojovaci spary, je v této spare aplikovan tepelné izolacni material
- polyuretanova péna.
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Nabidka ¢.: 92001802

Akce: Litomysl - 1ll. ZS TGM - severni strana

Pro: Mésto Litomysl

Litomysil, ulice bFl’.St‘astnych 1000

Hlavni charakteristka predklddané nabidky (podrobnosti a pripadné odchylky jsou uvedeny u jednotlivych pozic):

Barva: 1bila Systém: Centro3s
Sklo (Vyplii): 4-16-4-16-4 Ug0,6Rw34,t74,9g53 Barva tésnéni: 3¢erna
Stredni: -A161A161 teply ramecek 2x16mm éerny Kovani: Maco
Barva zavésu: krytky bilé
Fadek 1. &.pozice: 4T skupina vyrobki: 1C.1.1 okna - 27 Ks
SVT3504
} 1700 4 1700 |
| ~ |1
3 ]
l A A ng
o
i 1700 4 1700 i
I 3405 1
M:1:50 Prace na misté:  Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna
o Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné
Likvidace a odvoz plivodnich otvor.vypini
Zatmeleni vnéjSi spary
Montaz do pfipr.osténi-spec.péna
Vodorovny presun vyrobk(l do 50m
Manipulace
Kovani: sklopné(3s6) . pole: LA, ILA
Doplriky: okenni klika Harmony(6,5) titan Ks : 2
Rozsireni(Spoje): rozsireni(70) 30 bila

spoj H (5) bila
zazdivaci lista(st.) 30 bila
cena [KE] cena x ks [K¢]

Celkem za pozici 4T: 13 278,21 358 511,67

kridlo oregon/oregon (103340) uzké kridlo

ram bila/bila (101291)
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Vyrobky: 358 511,67 K¢
Prace na misté (naklady dopravy) viz predchozi pozice: 131 902,95 K¢
Z toho: - ' Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna 20 539,01 K¢
Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné 33 348,67 K&
Likvidace a odvoz plivodnich otvor.vypini 6 846,34 K&
Zatmeleni vnéjsi spary 5 558,11 K&
Montaz do pfipr.osténi-spec.péna 49 635,94 K&
Vodorovny pfesun vyrobkd do 50m 2 282,21 Ké
Manipulace 13 692,67 K&
Celkova cena bez DPH: 490 414,62 K¢
Celkova cena vcetné 21,00% DPH 593 401,69 K¢

Veskeré ceny jsou uvedeny véetné mnozstevnich slev.

Platnost cen jednotlivych pozic je garantovana za predpokladu
objednani predkladané nabidky jako jednoho celku.

V pfipadé pozadavku na prace spojené s instalaci vySe uvedenych vyrobki
na stavbé, je soucasti nabidky také pozice "Naklady dopravy véetné expedice,
nalozeni a slozeni". Pokud neni tato pozice uvedena, budou tyto naklady
(odpovidajici cca 15K¢E/km) dopocitany pfi realizaci zakazky.

V nazvu nékterych pozic je uveden kéd SVT. Pod timto kédem je vyrobek
evidovan v programu Ministerstva Zivotniho prostredi "Zelena sporam".

V pfipadé, Ze se rozhodnete pro nasi spole¢nost, stanovime termin dodavky po vzajemné dohodé v souladu
s Vasimi potiebami a s kapacitnimi moznostmi v dobé vyroby. Obvyklé dodaci Ihiity jsou 4-8 tydna.

Nabidka je platna po dobu 2 mésicli od jejiho vystaveni.

Poznamky: Rozméry uvedené v rozpise jsou vyrobni.
Stavebni otvor (v roviné osazeni otvorové vyplné) je uveden u kazdé pozice - viz.SO.
Pokud neni SO u jednotlivé pozice uveden, plati, Ze stavebni otvor (v roviné osazeni
otvorové vyplné) je na kazdé strané a nahore i dole o 10mm vétsi,
nez je vyrobni rozmér otvorové vypiné (véetné zazdivacich list a pfipadnych rozsireni).
U vyrobkd, jejichz spodni hrana je v trovni +-0 (t.j.€ista podlaha), jako napf. balkonové
a vchodové dvefe, je spodni hrana stavebniho otvoru 40 mm pod &istou podlahou.
ZpUsob otevirani je vzdy smérem dovnitf, pokud neni v popisu pozice uvedeno jinak.
Obrazky jsou kresleny vzdy z pohledu zevnitf.
U ven oteviravych prvki je grafické znazornéni sméru otevirani naznaceno preruSované.
V pripadé, Ze zakaznik, pro zpracovani cenové nabidky, nedodal navrh zabudovani
vyrobku (dle pozadavku CSN 746077 &l.4.1), nebo jinak nespecifikoval svoje poZadavky
na vytvoreni pfipojovaci spary, je v této spare aplikovan tepelné izolaéni material
- polyuretanova péna.
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Nabidka ¢.: 92001803

Akce: Litomysl - [ll. ZS TGM - severni strana

Pro: Mésto Litomysl| Litomysl, ulice bfi.Stastnych 1000

Hlavni charakteristka predklddané nabidky (podrobnosti a pfipadné odchylky jsou uvedeny u jednotlivych pozic):

Barva: 1bila Systém: Centro3s
Sklo (Vyplii): 4-16-4-16-4 Ug0,6Rw34,t74,g53 Barva t&snéni: 3&erna
Stfedni: -A161A161 teply ramecek 2x16mm &erny Kovani: Maco
Barva zavést: krytky bilé
Fadek 1. &.pozice: 6T skupina vyrobkii: 1C.1.1 okna - 22 Ks
SVT3504
& &
1
] 28
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-rbmsa _,??57 1658 i
M:1:50 Prace na misté:  Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna
Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné

Likvidace a odvoz plvodnich otvor.vyplini

Zatmeleni vné&;jSi spary

Montéz do pfipr.osténi-spec.pé&na

Vodorovny presun vyrobkd do 50m

Manipulace
Kovani: ,oteviravé a sklopné pravé, pole: 11.B
Ctvrta poloha kliky-sparové vétrani, bezpeénost kovani Q(3s6)
,oteviravé a sklopné levé, pole: 1.B
Ctvrta poloha kliky-sparové vétrani, bezpeénost kovani Q(3s6)
,Sklopné(3s6) pole: LA ILC, ILA,
I.c
Doplriky: okenni klika Harmony(6,5) titan Ks : 6

Rozsifeni(Spoje): rozsireni(82) 15 bila
spoj82 SyKo B1/14,8 (30) bila
rozsireni(82) 100/v bila
zazdivaci lista(st.) 30 bila
cena [KE] cena x ks [KE]
Prislusenstvi:
pojistka otevirani (zamek oteviravé polohy) bila 2 Ks 448,54 9 867,91

Prislusenstvi celkem: 448 54 9 867,91
Vyrobek: 30 898,71 679 771,59

Celkem za pozici 6T: 31 347,25 689 639,50
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kfidlo oregon/oregon (103340) uzké kridlo
ram bila/bila (101291)

Fadek 2. ¢&.pozice: 6Tmon MontaZni prace nize uvedené: 22 Ks

cena [KE] cena x ks [KE]

Celkem za pozici 6Tmon : 1 999,80 43 995,60
demontaZ a opétovna montaz stavajicich exteriérovych rolety

Vyrobky: 723 767,19 Ké
Prislusenstvi: 9 867,91 K¢
Prace na misté (naklady dopravy) viz predchozi pozice: 136 411,39 K¢

Z toho: Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna 21 783,17 K&

Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné& 32 389,63 K&

Likvidace a odvoz plvodnich otvor.vyplni 7 261,06 K&

Zatmeleni vné&jSi spary 5 398,27 K&

Montaz do pfipr.osténi-spec.péna 52 636,72 K&

Vodorovny presun vyrobkd do 50m 2 420,43 K&

Manipulace 14 522 11 K&
Celkova cena bez DPH: 870 046,49 K¢
Celkova cena vcetné 21,00% DPH 1 052 756,25 K¢é

Veskeré ceny jsou uvedeny véetné mnozstevnich slev.

Platnost cen jednotlivych pozic je garantovana za predpokladu
objednani predkladané nabidky jako jednoho celku.

V pfipadé pozadavku na prace spojené s instalaci vySe uvedenych vyrobki
na stavbé, je souéasti nabidky také pozice "Naklady dopravy véetné expedice,
nalozeni a slozeni". Pokud neni tato pozice uvedena, budou tyto naklady
(odpovidajici cca 15K&/km) dopocitany pfi realizaci zakazky.

V nazvu nékterych pozic je uveden kéd SVT. Pod timto kédem je vyrobek
evidovan v programu Ministerstva Zivotniho prostredi "Zelena Gsporam™.
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V pfipadé, ze se rozhodnete pro nasi spole¢nost, stanovime termin dodavky po vzajemné dohodé v souladu
s Vasimi potfebami a s kapacitnimi moznostmi v dobé vyroby. Obvyklé dodaci Ihity jsou 4-8 tydnii.

Nabidka je platnd po dobu 2 mésicti od jejiho vystaveni.

Poznamky: Rozméry uvedené v rozpise jsou vyrobni.
Stavebni otvor (v roviné osazeni otvorové vypIn&) je uveden u kazdé pozice - viz.SO.
Pokud neni SO u jednotlivé pozice uveden, plati, Ze stavebni otvor (v roviné osazeni
otvorové vyplné) je na kazdé strané a nahore i dole o 10mm vétsi,
nez je vyrobni rozmér otvorové vypiné (véetné zazdivacich list a pfipadnych rozsiteni).
U vyrobkd, jejichZ spodni hrana je v drovni +-0 (t.j.&ista podiaha), jako napf. balkonové
a vchodove dvefe, je spodni hrana stavebniho otvoru 40 mm pod &istou podlahou.
ZpUsob otevirani je vzdy smérem dovnitf, pokud neni v popisu pozice uvedeno jinak.
Obréazky jsou kresleny vzdy z pohledu zevnitf.
U ven oteviravych prvki je grafické znazornéni sméru otevirani naznageno prerusované.
V piipadé, Ze zékaznik, pro zpracovani cenové nabidky, nedodal navrh zabudovani
vyrobku (dle pozadavku CSN 746077 &l.4.1), nebo jinak nespecifikoval svoje pozadavky
na vytvofeni pfipojovaci spary, je v této spare aplikovan tepelné izolaéni material
- polyuretanova péna.
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Hlavni charakteristka predklddané nabidky (podrobnosti a pfipadné odchylky jsou uvedeny u jednotlivych pozic):

Litomysl, ulice bii.Stastnych 1000

Barva: 1bila Systém: Centro3S
Skio (Vyplii): 4-16-4-16-4 Ug0,6Rw34,t74,953 Barva té&snéni: 3¢erna
Stfedni: -A161A161 teply rameéek 2x16mm &erny Kovani: Maco

Barva zavésu: krytky bilé

fadek 1. ¢.pozice: 9T skupina vyrobku: 1C.1.1 balkonové 4 Ks

dvere dovnitf oteviravé klika zevnitr -
SVT3504 + 1C.1.1 okna - SVT3504
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I 3380 —]
M:1:50 Prace na misté:  Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna
Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné
Likvidace a odvoz pavodnich otvor.vyplni
Zatmeleni vnéjsi spary
Montaz do pripr.osténi-spec.péna
Vodorovny pfesun vyrobkl do 50m
Manipulace
Kovani: oteviravé levé balkonové(3s6) pole: .B
,oteviravé a sklopné pravé, pole: IV.B
Ctvrta poloha kliky-sparové vétrani, bezpeénost kovani Q(3s6)
,oteviravé a sklopné levé, pole: 1.B
¢tvrta poloha kliky-sparové vétrani, bezpeénost kovani Q(3s6)
,Sklopné(3s6) pole: LA, I.C,
LA, IV.A,
IvV.C
Doplriky: okenni klika Harmony(6,5) titan Ks : 8
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Rozsireni(Spoje): rozsifeni(82) 45 bila
spoj82 SyKo B1/14,8 (30) bila
rozsireni(82) 100/v bila
zazdivaci lista(st.) 30 bila
; cena [KE] cena x ks [K€]
Prislusenstvi:
-vnéj$i madélko balkonovych dvefi titan 1Ks 79,77 319,09
pojistka otevirani (zamek oteviravé polohy) bila 1Ks 257,31 1 029,22
Prislusenstvi celkem: 337,08 1348,31
Vyrobek: 41 435,16 165 740,65
Celkem za pozici 9T : 41 772,24 167 088,96
kfidlo oregon/oregon (103340) tzké kfidlo
ram bila/bila (101291)
Fadek 2. ¢.pozice: 9Tmon Montazni prace nize uvedené: 4 Ks

cena [KE] cena x ks [K¢]

Celkem za pozici 9Tmon : 1 999,80 7 999,20

demontaZz a opétovna montaz stavajicich exteriérovych rolety

Vyrobky: 173 739,85 K¢
PrisluSenstvi: 1 348,31 K¢
Prace na misté (naklady dopravy) viz predchozi pozice: 37 573,44 KC

Z toho: Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna 6 303,17 K&

Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné 7 743,55 K&

Likvidace a odvoz plivodnich otvor.vyplni 2 101,06 K&

Zatmeleni vnéjsi spary 1 290,59 Ké

Montaz do pripr.osténi-spec.péna 15 232,66 K&

Vodorovny presun vyrobkd do 50m 700,30 K&

Manipulace 4 202,11 K&

Celkova cena bez DPH:

Celkova cena vcéetné 21,00% DPH

Veskeré ceny jsou uvedeny véetné mnozstevnich slev.

Platnost cen jednotlivych pozic je garantovana za predpokladu
objednani predkladané nabidky jako jednoho celku.

V pfipadé pozadavku na prace spojené s instalaci vySe uvedenych vyrobku
na stavbé, je soucasti nabidky také pozice "Naklady dopravy véetné expedice,
nalozeni a sloZzeni". Pokud neni tato pozice uvedena, budou tyto naklady
(odpovidajici cca 15K¢é/km) dopocitany pfi realizaci zakazky.

V nazvu nékterych pozic je uveden kéd SVT. Pod timto kédem je vyrobek
evidovan v programu Ministerstva Zivotniho prostredi "Zelena isporam™.

212 661,60 K¢

257 320,54 K&
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V pfipadé, Ze se rozhodnete pro nasi spoleénost, stanovime termin dodavky po vzajemné dohodé v souladu
s Vasimi potfebami a s kapacitnimi moznostmi v dobé& vyroby. Obvyklé dodaci Ihiity jsou 4-8 tydn.

Nabidka je platna po dobu 2 mésicl od jejiho vystaveni.

Poznamky: Rozméry uvedené v rozpise jsou vyrobni.
Stavebni otvor (v roviné osazeni otvorové vyplné) je uveden u kazdé pozice - viz.SO.
Pokud neni SO u jednotlivé pozice uveden, plati, Ze stavebni otvor (v roviné osazeni
otvorove vypIng) je na kazdé strané a nahofe i dole 0 10mm vétsi,
nez je vyrobni rozmér otvorové vypiné (véetné zazdivacich list a pfipadnych rozsiteni).
U vyrobkd, jejichz spodni hrana je v trovni +-0 (t.j.&ista podlaha), jako napf. balkonové
a vchodove dvefe, je spodni hrana stavebniho otvoru 40 mm pod &istou podlahou.
ZpUsob otevirani je vzdy smérem dovnitf, pokud neni v popisu pozice uvedeno jinak.
Obrazky jsou kresleny vZdy z pohledu zevnitr.
U ven oteviravych prvki je grafické znazornéni sméru otevirani naznageno prerusované.
V pripadg, Ze zakaznik, pro zpracovani cenové nabidky, nedodal navrh zabudovani
vyrobku (dle pozadavku CSN 746077 &1.4.1), nebo jinak nespecifikoval svoje pozadavky
na vytvoreni pfipojovaci spary, je v této spare aplikovan tepelné izolaéni material
- polyuretanova péna.
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Hiavni charakteristka predklddané nabidky (podrobnosti a pfipadné odchylky jsou uvedeny u jednotlivych pozic):

Barva: 1bila Systém: Centro3S
Sklo (Vypli): 4-16-4-16-4 Ug0,6Rw34,t74,9g53 Barva t&snéni: 3cerna
Stfedni: -A161A161 teply ramecek 2x16mm &erny Kovani: Maco

Barva zavésti: krytky bilé

Fadek 1. &.pozice: 10T skupina vyrobku: 1C.1.1 balkonové 1Ks

dvere dovnitf oteviravé klika zevnitr -
SVT3504 + 1C.1.1 okna - SVT3504
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M:1:50 Prace na misté:  Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna
Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné
Likvidace a odvoz ptivodnich otvor.vyplni
Zatmeleni vné&jsi spary
Montéz do pfipr.osténi-spec.péna
Vodorovny presun vyrobk( do 50m
Manipulace
Kovani:  oteviravé a sklopné pravé balkonové(2), pole: .D
¢tvrta poloha kliky-sparové vétrani, bezpeénost kovani Q(3s6)
,oteviravé a sklopné prave, pole: IV.B
Ctvrta poloha kliky-sparové vétrani, bezpeénost kovani Q(3s6)
,oteviravé a sklopné levé, pole: I.B
¢tvrta poloha kliky-sparové vétrani, bezpeénost kovani Q(3s6)
,Sklopné(3s6) pole: LA, I.C,
LA, 111.B,
IVA, IV.C
,oteviravé levé balkonové s rozvorou ovladanou pole: l.c
packou(q)

Dopliiky: okenni klika Harmony(6,5) titan Ks : 9
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Rozs$ifeni(Spoje): rozsifeni(82) 45 bila
spoj82 SyKo B1/14,8 (30) bila
rozSifeni(82) 100/v bila
zazdivaci lista(st.) 30 bila
' cena [KE] cena x ks [K¢]

Prislusenstvi:

-vnéjs§i madélko balkonovych dvefi titan 1Ks 79,77 79,77
Prislusenstvi celkem: 79,77 79,77

Vyrobek: 46 730,81 46 730,81

Celkem za pozici 10T : 46 810,58 46 810,58

kfidlo oregon/oregon (103340) uzké kridlo
ram bila/bila (101291)
Stulp oregon/oregon (102316)

Fadek 2. g.pozice: 10Tmon Montazni prace nize uvedené: 1Ks

cena [KE] cena x ks [Ké]

Celkem za pozici 10Tmon :  1999,80 1 999,80
demontaz a opétovna montaz stavajicich exteriérovych rolety '
Vyrobky: 48 730,61 K¢
Prislusenstvi: 79,77 K¢
Prace na misté (naklady dopravy) viz predchozi pozice: 9 393,37 K¢
Z toho: Demont.jednoduchého nebo zdvojeného okna 1 575,79 K&

Oprava interiér.osténi po jednoduch.okné 1 935,89 K&

Likvidace a odvoz plvodnich otvor.vyplni 525,26 K&

Zatmeleni vnéjsi spary 322,65 K¢

Montaz do pfipr.osténi-spec.péna 3 808,16 K&

Vodorovny piesun vyrobkd do 50m 175,09 K&

Manipulace 1 050,53 K&
Celkova cena bez DPH: 58 203,75 K¢
Celkova cena vcetné 21,00% DPH 70 426,54 K¢

Veskeré ceny jsou uvedeny véetné mnozstevnich slev.

Platnost cen jednotlivych pozic je garantovana za predpokladu
objednani predkladané nabidky jako jednoho celku.

V pfipadé pozadavku na prace spojené s instalaci vySe uvedenych vyrobki
na stavbé, je soucasti nabidky také pozice "Naklady dopravy vEetné expedice,
naloZeni a slozeni". Pokud neni tato pozice uvedena, budou tyto naklady
(odpovidajici cca 15K&é/km) dopocitany pfi realizaci zakazky.

V nazvu nékterych pozic je uveden kéd SVT. Pod timto kédem je vyrobek
evidovan v programu Ministerstva Zivotniho prostredi "Zelena isporam".
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V pfipadé, Ze se rozhodnete pro nasi spole¢nost, stanovime termin dodavky po vzajemné dohodé v souladu
s VaSimi potfebami a s kapacitnimi moznostmi v dobé& vyroby. Obvyklé dodaci Ihiity jsou 4-8 tydni.

Nabidka je platna po dobu 2 mésicl od jejiho vystaveni.

Se srdeénym pozdravem

Poznamky: Rozméry uvedené v rozpise jsou vyrobni.
Stavebni otvor (v roviné osazeni otvorové vypIn&) je uveden u kazdé pozice - viz.SO.
Pokud neni SO u jednotlivé pozice uveden, plati, Ze stavebni otvor (v roviné osazeni
otvorové vypIné) je na kazdé strané a nahofe i dole o 10mm vétsi,
nez je vyrobni rozmér otvorové vyplné (véetné zazdivacich list a pfipadnych rozsiteni).
U vyrobka, jejichz spodni hrana je v Grovni +-0 (t.j.&ista podlaha), jako napf. balkonové
a vchodove dvere, je spodni hrana stavebniho otvoru 40 mm pod &istou podlahou.
ZpUsob otevirani je vzdy smérem dovnitf, pokud neni v popisu pozice uvedeno jinak.
Obrazky jsou kresleny vzdy z pohledu zevnitr.
U ven oteviravych prvkil je grafické znazornéni sméru otevirani naznaéeno prerusované.
V piipadé, Ze zakaznik, pro zpracovani cenové nabidky, nedodal navrh zabudovani
vyrobku (dle pozadavku CSN 746077 &l.4.1), nebo jinak nespecifikoval svoje poZzadavky
na vytvoreni pfipojovaci spary, je v této spare aplikovan tepelné izoladni material
- polyuretanova péna.






