
SMLOUVA O DÍLO 
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné: Město Litomyšl 
ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944 
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 
bankovní účet číslo: 19-926591/0100 
- dále jen objednatel - 

na straně druhé: AŽD Praha s.ıˇ.o. 
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 
sídlo Žirovnická 3146/2, 106 00 Záběhlice Praha 10 
zápis V rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616 
zastoupen Patrikem Reinišem, ředitelem pro STM, na základě plné moci 
bankovní účet číslo: 2303101/0100 
- dále jen zhotovitel - 

I.
" 

Vymezení pojmů 
Vymezení pojmů: 
a) obj ednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná V rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem, 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, V němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro objednatelem vymezené množství. 

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena 
tato smlouva O dílo. 

II. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dynamické řešení 
světelné křižovatky I/35 - Mařákova veLit0myšli“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
cenu dila dle čl. IV. této smlouvy. 
Dílo spočívá v rekonstrukci světelného signalizačního zařízení křižovatky K1 Moravská - Mařákova 
V Litomyšli V rozsahu stanoveném: 
- projektovou dokumentací pro provádění stavby S názvem „Litomyšl - Dynamické řízení světelné 

křižovatky I/35 - Mařákova v Litomyšli“ vypracovanou společností JTS CZ s.r.o., se sídlem 
Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 29026806, zak. č. 147/2019 
V06/2020 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této 
smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu čl. 
I., bodu 1.1. písm. d) této smlouvy; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová 
nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této Smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka 
je položkovým rozpočtem ve smyslu č. I, bodu 1.1. písm. Í) této smlouvy. 

- zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).
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2.3. Dílo bude spolufinancováno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 

na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 

104/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci projektu pod názvem „Dynamické řešení 

světelné křižovatky I/35 – Mařákova v Litomyšli“, reg. číslo: ISPROFOND5537510204. 

2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) zajištění úklidu místa pro provádění díla, 

d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 

e) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, 

f) zajištění dopravy osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

g) odzkoušení technologického zařízení, zaškolení obsluhy, seznámení s provozem, údržbou a 

servisem světelného signalizačního zařízení, 

h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro zahájení 

provozu. 

2.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování. Při montážních prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, zejména ČSN 

34 3100, ČSN 34 3108, atd. Práce na díle budou provádět pracovníci s odpovídající způsobilostí dle 

§5  - §7 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Místem plnění je katastrální území Litomyšl, p.č. 552/1, 2141/22, 2141/17, 2141/23, 2141/5, 554/2, 

2187/17, 2187/16, 2141/7, 544/1, 2535/1 (pozemky, přes které vede stávající kabelové vedení), p.č. 

2141/19, 2141/15, 2494/22, 2410/34 (pozemky pod stávajícími protlaky), p.č. 2527, 2519, 2141/18, 

2528 (pozemky pod ostrůvky). 

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré podzhotovitelské práce, pokud 

jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli 

tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s Projektovou dokumentací a ostatními 

souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání 

staveniště.  

2.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích (revize 

silnoproudé části), použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, bude vyžadováno min. u rozhodujících použitých materiálů pro řadič, návěstidla, 

stožáry) a ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace. 

2.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

III. 

Termín plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla: v březnu 2021 

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil 

provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 

den prodlení.  
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3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré práce na díle a provést dílo do 4 měsíců od zahájení prací 

na díle. 

3.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení prací na díle, má 

zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který 

mu objednatel umožnil zahájit práce na díle později a objednatel je povinen takovému požadavku 

zhotovitele vyhovět. 

3.5. Zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 

objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek. V případě, že bude zhotovitel 

v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním připomínek objednatele dle 

předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 

000,- Kč za každý den prodlení. 

3.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

3.7. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, 

pro které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení 

doby pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se 

nebudou provádět, převýší původní Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke 

smlouvě) o více jak 5 %. 

 

IV. 

Cena díla 

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 293 475,04 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

4.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy nebude poskytnuto v režimu přenesené daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 

náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště, odzkoušením světelného signalizačního zařízení a ostatní náklady související s plněním 

podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 

 

V. 

Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 

může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 

které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
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zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla 

v položkovém rozpočtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro 

návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální 

cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 

Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předipsů. 

Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke 

zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

VI. 

Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické 

vždy nejpozději do 5tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis 

takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených 

prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické 

vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu 

č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

6.7. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu dle čl. II, bodu 2.3 této smlouvy, které 

objednatel zhotoviteli před vystavením první faktury ještě potvrdí. Objednatel je oprávněn stanovit 

zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i 

v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové 
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požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude 

obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků 

objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 

nová lhůta splatnosti od začátku. 

6.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. 

písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. U rozhodujících 

použitých materiálů (řadič, návěstidla, stožáry) bude při předání díla předloženo prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů i bez písemné žádosti dle článku XVII. 

6.10. Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli 

penalizační fakturu se splatností 14 dnů nebo bude postupovat dle čl. XVI., bodu 16.2 této smlouvy. 

 

VII.  

Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu prací, 

dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 

zadávacího řízení.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla projektovou dokumentaci 

skutečného provedení díla, a to ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu 

pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána i ve formátu dwg.  

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí díla 

objednatelem.  

 

VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 

povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě, apod. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 

vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 

takových vad a nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené v zákoně č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a jeho prováděcích předpisech. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci 

technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 
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8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

IX.  

Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací na díle dle čl. III., bodu 3.1. této smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce zástupce 

objednatele pro věci technické, autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze 

svého.  

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla 

apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho do sjednaného stavu nejpozději do 7 dnů po předání a 

převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do 

sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 

X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce objednatele pro věci technické a autorského dozoru 

zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 

nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.  

10.5. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce 

objednatele pro věci technické) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní (nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak). 
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Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce objednatele pro věci technické,  

-  zástupce zhotovitele pro věci technické, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, vykonávající autorský dozor, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 

nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.8. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 

deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 

dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 

a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

10.10. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 

poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora 

BOZP. 

10.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

XI. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitele 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 

nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 

takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 

o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 

dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nepředložený doklad 

a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 

zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 

objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 

podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
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objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 

134/2016 Sb., ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval 

příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je 

objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3, má  objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 

předložené v zadávacím řízení.  

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

 

XII. 

Pojištění 

12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

jeho činností s limitem nejméně 2 500 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 

100 000,- Kč.  

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 

až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 

ho udržovat v platnosti a účinné.  

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 

objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 

doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 

požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. 

této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 

nedoložení pojištění. 

 

XIII. 

Předání díla 

13.1. Po dokončení prací na díle předá zhotovitel dílo objednateli.  

13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 

dílo převezme. 

13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě provádění díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla 

přizve objednatel zástupce objednatele pro věci technické (pokud tento nebude organizovat předávání 

díla), zástupce zhotovitele pro věci technické a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 

autorský dozor.  

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 

doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.  

13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
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- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (zejména prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro rozhodující použité materiály – řadič, 

návěstidla, stožáry, nemá-li je objednatel od zhotovitele již k dispozici), 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují 

(revize silnoproudé části, protokol o komplexním odzkoušení funkce), 

- stavební deník, 

- dokumentaci skutečného provedení s geometrickým záměrem stavby, 

- doklad o provedení zaškolení provozovatele a seznámení s provozem, údržbou a servisem 

světelného signalizačního zařízení, 

- návod pro servis a údržbu zařízení (v českém jazyce), 

- dokumentace řadič a softwarové vybavení (v českém jazyce), 

- telefonický a e-mailový kontakt na havarijní službu nebo servisního technika (budou-li odlišné do 

informací uvedených v čl. XV., bodu 15.5 této smlouvy), 

- seznam výrobků a komponentů s uvedením kratší záruční doby ve smyslu čl. XV., bodu 15.2 této 

smlouvy, 

- bankovní záruku dle bodu 14.6 této smlouvy. 

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 

13.7, nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 

povinen dílo převzít. 

13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 

který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků 

v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, 

stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od 

podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů 

bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen 

předávací protokol. 

13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 

odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 
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XIV. 

Zajištění plnění - bankovní záruka 

14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 

objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího 

náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou 

bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou, nebo pobočkou 

zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 

smyslu zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že 

žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 

odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 

změny, dodatku nebo úpravy. 

14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 

objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 

banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku, kdy bude 

předána objednateli, účinná. 

14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku 

poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je 

povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh 

textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky 

objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou 

zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn 

ji odmítnout.  

14.6. Zajištění nepeněžitých dluhů po dobu záruční doby 

14.6.1 Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti : 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Litomyšl, IČO: 002 76 944, se sídlem 

Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, až do výše zaručené částky, a to 

v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této 

smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle čl. 

XV., bodu 15.2. této smlouvy o dílo.  

Zaručenou částkou se rozumí částka ve výši 5 % částky, kterou zhotovitel nabídl jako 

celkovou cenu díla (bez DPH) v zadávacím řízení, přičemž základ pro výpočet zaručené 

částky se zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. 

14.6.2 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 

porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu a/nebo 

b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  

c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto 

smlouvou. 

14.6.3 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury 

vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou 

daném termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za 

účelem jejího odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále 

je objednatel oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za 

porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou. 
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14.6.4 Předání záruční listiny dle bodu 14.6.1. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší 

povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení záruční listinu s 

výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- 

Kč. 

14.6.5 Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené 

dle bodu 14.6.1. snížena na polovinu. 

14.7. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk či dodatku bankovní záruky nese zhotovitel a jsou 

zahrnuty v Celkové ceně díla. 

 

XV. 

Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

15.2. Záruční doba činí 60 měsíců. Na výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení 

zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu kratší než výše 

uvedenou, může být mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta tato zkrácená záruční doba 

ve stejné délce, jakou poskytuje výrobce nebo dodavatel zhotoviteli. Tato zkrácená záruční lhůta musí 

být uvedena v samostatném seznamu výrobků a komponentů s uvedením této kratší záruční doby (při 

předání díla) a musí být v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobci nebo 

dodavateli.  

15.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 

objednatel dílo převezme. 

15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 

smlouvy.  

15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 

způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 

v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 

převzít. 

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 

jednotlivou vadu.  

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
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způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 

není nijak dotčena.  

15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

XVI. 

Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

16.2. Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen, jednostranně započítat svoji pohledávku dle této smlouvy 

vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započítat své i nesplatné pohledávky 

vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

16.3. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (SFDI, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost.  

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 

projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 

předpisů lhůta delší. 

16.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 

zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XVII. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 město Litomyšl 

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl   

e-mail:  podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 

 datová schránka: x4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 AŽD Praha s.r.o. 

 Adresa: Žirovnická 3146/2, 106 00 Záběhlice Praha 10 

 e-mail: STM.info@azd.cz.  

mailto:STM.info@azd.cz.
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nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

17.3. Zástupcem objednatele pro věci technické je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce objednatele pro věci 

technické vykonává technický dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 

dílo. 

17.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické zhotovitele je Ing. Ladislav Balšán, tel. 602 490 063, e-

mail: balsan.ladislav@azd.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s 

realizací díla.   

17.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. Montážní práce budou prováděny v souladu 

s bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 34 3100, ČSN 34 3108, atd. Práce na díle budou provádět 

pracovníci s odpovídající způsobilostí dle § 5 - 7 vyhlášky č. 50/78 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

17.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 

změnách smlouvy. 

 

XVIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, třetí osobě. 

18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

mailto:balsan.ladislav@azd.cz
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Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy V případě, že nezíská dotaci, kterou se 
má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 
následně snížena. 
Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy Zdůvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit objednateli veškerou na Straně objednatele vzniklou škodu. 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve zněn pozdějších 
předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním V registru smluv. 
Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato Smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodm' tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve Znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití 
a uveřejnění bez Stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: - 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace na CD 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka 
- příloha č. 3 - Harmonogram 
Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá Strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.. ve znění pozdějších předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšl dne 12.01.2021 usnesením č. 21. 

V Litomyšli dne0.5. .`fl3:.2fl21. ._ 

Za objednatele: Za zhotovitele: "ZÚ 

/Í“‹› z 

~ 0 /Ž '.“Ž*“\
l 

vąâš aířw łíąąm 
Mgr. Daniel Brydl, LL.M. 

_ 

Patri _JReiniš 
starosta města Litomyšl obchodní ředitel pro STM 

-..n ÄŽD Praha s.r.0- 
"""..=v' żhøvnıflká 3146/2 """' záhèhnnø O ŽP 106 oo Pvzhai 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ: 29026806
JTS CZ s.r.o. DIČ: CZ29026806

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 775 104,80

2020_10_18PDPS
SO 401 - Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v Litomyšli

AŽD Praha s.r.p.

2 293 475,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 293 475,04 481 629,7621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_10_18PDPS

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:
Uchazeč: AŽD Praha s.r.p. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 401 - Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v Litomyšli

30. 11. 2020

JTS CZ s.r.o.
 

2 775 104,802 293 475,04SO 401
Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v 
Litomyšli

2 293 475,04 2 775 104,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Projektant: IČ: 29026806
JTS CZ s.r.o., Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Lab DIČ: CZ29026806

Zpracovatel: IČ:
Jansa DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 293 475,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 293 475,04 21,00% 481 629,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 775 104,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SO 401 - Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v Litomyšli

SO 401 - Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v Litomyšli

AŽD Praha s.r.p.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:

JTS CZ s.r.o., 
Husova 1712, 250 
01 Brandýs nad 
Lab

Uchazeč: AŽD Praha s.r.p. Zpracovatel: Jansa

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 293 475,04

HSV - Práce a dodávky HSV 292 515,80

    1 - Zemní práce 127 507,59

    5 - Komunikace pozemní 54 536,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 384,78

    997 - Přesun sutě 5 087,25

M - Práce a dodávky M 1 795 969,38

    21-M - Elektromontáže 152 357,74

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 361 612,68

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 281 998,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 204 989,86

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 162 847,75

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 049,50

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 29 688,62

SO 401 - Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v Litomyšli

SO 401 - Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v Litomyšli
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litomyšl Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant:

JTS CZ s.r.o., 
Husova 1712, 250 
01 Brandýs nad 
Lab

Uchazeč: AŽD Praha s.r.p. Zpracovatel: Jansa

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 293 475,04

D HSV Práce a dodávky HSV 292 515,80

D 1 Zemní práce 127 507,59

1 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 64,000 1 180,14 75 528,96 CS ÚRS 2020 01

VV "jáma  k prostupům "(1,50*1,50*1,50)* 8 *2 54,000
VV "sondážní jáma" (1,00*1,00*1,00)*10 10,000
VV Součet 64,000

2 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1,247 520,65 649,25 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina z chrániček"(PI*0,055*0,055*210)/1,6 1,247
VV Součet 1,247

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 101,800 246,44 25 087,69 CS ÚRS 2020 01

VV " zához jam protlaky" 54,00 54,000
VV "výkop rýhy pro kabel" 210,00*0,30*0,60 37,800
VV "sondážní jáma" (1,00*1,00*1,00)*10 10,000
VV Součet 101,800

4 K 180405114
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 
výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5

m2 202,000 95,45 19 281,41 CS ÚRS 2020 01

VV "Rýha" 166,00 166,000
VV "výkop protlakové jámy" (1,50*1,50)*16 36,000
VV Součet 202,000

5 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,000 106,21 743,49 CS ÚRS 2020 01

6 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 202,000 30,78 6 216,79 CS ÚRS 2020 01

VV "Ryha" 166,00 166,000
VV "Jámy" (1,50*1,50)*16 36,000
VV Součet 202,000

D 5 Komunikace pozemní 54 536,18

7 K 460030039
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku 
spáry nezalité

m2 65,064 60,97 3 967,21 CS ÚRS 2020 01

VV "slepecká dlažba u stožáru č. 3,7,12" 8,264 8,264
VV "Slepecká dlažba u stožáru č.9" 8,80 8,800
VV "Výkop pro kabeláž_ pod zámkovou dlažbou" 13,00*1,00 13,000
VV "Výkop pro kabeláž_ pod zámkovou dlažbou" 4,00*1,00 4,000
VV "Výkop pro kabeláž_ pod zámkovou dlažbou" 5,00*1,00 5,000
VV "Výkop pro kabeláž_ pod zámkovou dlažbou" 26,00*1,00 26,000
VV Součet 65,064

8 K 460030151
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 
kameniva drceného tloušťky do 10 cm

m2 65,064 160,82 10 463,79 CS ÚRS 2020 01

VV "Zámková dlažba_chodník vč. slepecké "65,064 65,064
VV Součet 65,064

9 K 460650052
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm

m2 65,064 118,01 7 678,46 CS ÚRS 2020 01

VV " dlažba zámková vč. slepecké " 65,064 65,064
VV Součet 65,064

10 K 460030039R Úprava slepecké dlažby u stožárů  č.9 m2 8,800 636,35 5 599,88

VV "Úprava slepecké dlažby u stožáru  č.9" 4,00*0,40 + 9,00*0,80 8,800

VV Součet 8,800

11 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 50 m2

m2 8,264 418,83 3 461,24 CS ÚRS 2020 01

VV "dlažba u sloupu č.3" 4,00*0,40+1,35*0,8*0,784*0,80 2,277
VV "dlažba u sloupu č.12" 4,00*0,40+1,350*0,80+0,784*0,80 3,307
VV "dlažba u sloupu č.  7 " 4,00*0,40 + 1,350*0,80 2,680
VV Součet 8,264

12 K 460650162R
Zpětná montáž  dlažby zámkové  do lože z kameniva 
těženého

m2 48,000 289,25 13 884,00

VV "dlažba zámková_chodníky" 48,00 48,000
VV Součet 48,000

13 K 460650176
Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb

m2 56,800 78,33 4 449,08 CS ÚRS 2020 01

VV "očištění slepecké dlažby u st.č.9" 8,80 8,800
VV "Očištění zámkové dlažby _chodníky" 48,00 48,000
VV Součet 56,800

14 M 59245222
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 
196x161x60mm barevná

m2 8,512 591,23 5 032,52 CS ÚRS 2020 01

VV "stožár 3,7,12_ztratné 3%"8,264*1,03 8,512
VV Součet 8,512

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 105 384,78

15 K 915211111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 270,000 30,43 8 215,86

16 K 915211121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm bílý plast

m 117,000 11,69 1 367,23 CS ÚRS 2020 01

SO 401 - Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v Litomyšli

SO 401 - Dynamické řízení SSZ křižovatky I/35-Mařákova v Litomyšli
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 117,00 117,000
VV Součet 117,000

17 K 915221111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm bílý plast

m 50,000 58,66 2 933,00 CS ÚRS 2020 01

18 K 915221111R
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 500 
mm bílý plast

m 50,000 127,27 6 363,50

19 K 915221121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 
250 mm bílý plast

m 160,000 21,06 3 369,18 CS ÚRS 2020 01

20 K 915321111
Předformátované vodorovné dopravní značení přechod 
pro chodce

m2 52,000 341,32 17 748,38 CS ÚRS 2020 01

VV "přechod pro chodce" (4,00*13,00*0,50)*2 52,000
VV Součet 52,000

21 K 915321115 Vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 26,000 205,95 5 354,60 CS ÚRS 2020 01
VV 13,00*2 26,000
VV Součet 26,000

22 K 915341113
Předformátované vodorovné dopravní značení šipka 
délky 5 m

kus 12,000 1 504,10 18 049,20 CS ÚRS 2020 01

23 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 2,000 59,59 119,17 CS ÚRS 2020 01

VV "demontáž P4 SDZ - dle TeZp"2 2,000
VV Součet 2,000

24 K 966007111
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 
čáry š do 125 mm

m 387,000 38,64 14 955,15 CS ÚRS 2020 01

VV 270,00+117,00 387,000
VV Součet 387,000

25 K 966007112
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 
čáry š do 250 mm

m 210,000 52,07 10 933,65 CS ÚRS 2020 01

VV 50,00+160,00 210,000
VV Součet 210,000

26 K 966007112R
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 
čáry š do 500 mm

m 50,000 104,13 5 206,50

27 K 966007113
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 
plochy

m2 52,000 207,10 10 769,36 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 5 087,25

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,472 264,95 390,01 CS ÚRS 2020 01

VV "likvidace původní dlažby" 8,512/8,33*1,441 1,472
VV Součet 1,472

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 39,744 11,57 459,84 CS ÚRS 2020 01

VV 1,472*27 39,744
VV Součet 39,744

30 K 997013511R
Odvoz demontováného materialů na místo určeno 
správcem

kpl 1,000 3 471,00 3 471,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 1,472 520,65 766,40 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 1 795 969,38

D 21-M Elektromontáže 152 357,74
32 K 210040531R Montáž polyuretanovou pěnou kus 12,000 69,42 833,04 CS ÚRS 2020 01

33 M R01 Polyuretanová pěna ks 12,000 121,49 1 457,82

34 K 210064008 Číslování stožárů vedení ks 13,000 63,64 827,26 CS ÚRS 2020 01

36 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 25 mm2

kus 4,000 56,89 227,56 CS ÚRS 2020 01

37 K 210100252
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2

kus 1,000 157,64 157,64 CS ÚRS 2020 01

38 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 682,000 17,48 11 922,91 CS ÚRS 2020 01

39 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 210,000 44,50 9 344,63 CS ÚRS 2020 01

40 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 220,500 29,73 6 556,55 CS ÚRS 2020 01
VV 210,00*1,05 220,500
VV Součet 220,500

41 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 20,000 112,23 2 244,58 CS ÚRS 2020 01

42 M 8500180640 Svorka zemnicí , SR 03 K, FeZn kus 20,000 29,04 580,81

43 K 210280223
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 
500 m

kus 1,000 3 813,93 3 813,93 CS ÚRS 2020 01

44 K 210812031
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4Dx1,5  uložený 
volně nebo v liště (CYKY)

m 180,000 14,61 2 630,32 CS ÚRS 2020 01

45 M 34111060 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4Dx1,5mm2 m 189,000 16,31 3 083,29 CS ÚRS 2020 01
VV 180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 189,000
VV Součet 189,000

46 K 210812061
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5  uložený 
volně nebo v liště (CYKY)

m 56,000 14,61 818,32 CS ÚRS 2020 01

47 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5Dx1,5mm2 m 58,800 18,74 1 102,11 CS ÚRS 2020 01
VV 56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 58,800
VV Součet 58,800

48 K 210812101
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 
mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 100,000 18,43 1 843,10 CS ÚRS 2020 01

49 M 34111150 kabel silový s Cu jádrem 1kV 19Cx1,5mm2 m 105,000 84,46 8 868,41 CS ÚRS 2020 01
VV 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 105,000
VV Součet 105,000

50 K 210812121
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 500,000 25,43 12 715,43 CS ÚRS 2020 01

51 M 34111165R kabel silový s Cu jádrem 1kV 37Cx1,5mm2 m 525,000 156,08 81 941,63
VV 500*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 525,000
VV Součet 525,000

52 K 210R Provedení sondy pro výměnu stožáru  č.1 ks 1,000 1 388,40 1 388,40

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 361 612,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 220061531
Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm 
Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 
3 P

m 485,000 7,52 3 647,44 CS ÚRS 2020 01

VV "Kabel TCEKFY 3Px1mm" 35,00 35,000
VV "Kabel TCEKPFLE 3XNx0,8 mm"450,00 450,000
VV Součet 485,000

54 M 34123562 kabel sdělovací Cu TCEKFY 3P 1,0mm m 36,750 27,77 1 020,47 CS ÚRS 2020 01
VV 35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 36,750
VV Součet 36,750

55 M 34126055 kabel sdělovací Cu TCEKPFLE 3XNx0,8 m 472,500 29,97 14 159,08 CS ÚRS 2020 01
VV 450*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 472,500
VV Součet 472,500

56 K 220110631C Zapojení kabelové sítě v řadiči a stožárech kus 14,000 300,82 4 211,48

57 K 220300452
Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0

kus 8,000 870,06 6 960,51 CS ÚRS 2020 01

58 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného

kus 10,000 9 136,83 91 368,29 CS ÚRS 2020 01

59 K 220960003-D
Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného

kus 5,000 4 628,00 23 140,00 CS ÚRS 2020 01

60 M R004 Stožár Chodecký přímý 3400 mm ks 2,000 5 562,86 11 125,71
VV "stožár č.2, 8" 2,0 2,000
VV Součet 2,000

61 M R005
Stožár chodecký přímý 3400 mm prodloužený o 
700mm

ks 4,000 6 488,46 25 953,82

VV "stožár č. 3, 7, 9, 12 "  4,0 4,000
VV Součet 4,000

62 M R006 Stožár signální výložníkový středně těžký 5m ks 3,000 22 688,77 68 066,31
VV "stožár výložníkový č. 1,6,11," 3,00 3,000
VV Součet 3,000

63 M R007 Stožár pro ruční řízení 1400 mm ks 1,000 4 359,58 4 359,58

64 K 742111101R.C Montáž dvířek na stožár kus 10,000 57,85 578,50

65 M R002 Dvířka na stožár chodecký ks 7,000 636,35 4 454,45
VV "chodecký stožár č.2,8,3,7,9,10,12,13" 7,0 7,000
VV Součet 7,000

66 M R001 Dvířka na stožár výložníkový ks 3,000 636,35 1 909,05
VV "stožár výložníkový č. 1,6,11" 3,0 3,000
VV Součet 3,000

67 K 220960156
Montáž upevňovací soupravy dopravních značek na 
stožár

kus 8,000 138,84 1 110,72 CS ÚRS 2020 01

68 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 5,000 590,07 2 950,35 CS ÚRS 2020 01

69 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 2,000 590,07 1 180,14 CS ÚRS 2020 01

70 M 40445623
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 750x750mm retroreflexní

kus 1,000 417,68 417,68 CS ÚRS 2020 01

71 K 220960171 Montáž skříňky ručního řízení ( RR ) kus 1,000 624,78 624,78 CS ÚRS 2020 01

72 M R018 Ruční řízení ks 1,000 12 474,77 12 474,77

73 K 220960005-D Demontáž výložníku na stožáru kus 1,000 572,09 572,09 CS ÚRS 2020 01

74 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 3,000 953,48 2 860,45 CS ÚRS 2020 01

75 K 220960021-D Demontáž svorkovnice stožárové kus 9,000 61,02 549,18

76 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 13,000 101,70 1 322,10 CS ÚRS 2020 01

77 M R003 Stožárová svorkovnice s krytím IP 43 ks 13,000 1 573,52 20 455,76

78 K 22001R.C Montáž patky návěstidla ks 67,000 115,70 7 751,90

79 M R011 Patka návěstidla krátká ks 67,000 173,55 11 627,85

80 K 220960031-D
Demontáž sestaveného návěstidla jednokomorového 
na stožáru

kus 3,000 348,95 1 046,85 CS ÚRS 2020 01

81 K 220960031
Montáž sestaveného návěstidla jednokomorového na 
stožár

kus 3,000 581,62 1 744,87 CS ÚRS 2020 01

VV "šipka zelená" 3,00 3,000
VV Součet 3,000

82 K 220960036-D
Demontáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 
stožáru

kus 14,000 358,51 5 019,11 CS ÚRS 2020 01

83 K 220960036
Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 
stožáru

kus 14,000 597,52 8 365,30 CS ÚRS 2020 01

VV "Návěstidlo chodecké" 14,00 14,000
VV Součet 14,000

84 K 220960041-D
Demontáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 
stožáru

kus 18,000 277,26 4 990,74 CS ÚRS 2020 01

85 K 220960041
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na 
stožár

kus 18,000 635,66 11 441,80 CS ÚRS 2020 01

VV "Návěstidlo dopravní 300mm" 8,00 8,000
VV "Návěstidlo dopravní 200mm" 10,00 10,000
VV Součet 18,000

86 M R007.1 Návěstidlo LED3 10/4W dopravní 300mm ks 8,000 10 695,31 85 562,46

87 M R008 Návěstidlo LED3 10/4 dopravní 200mm ks 10,000 8 292,22 82 922,19

88 M R009 Návěstidlo LED3 10/4W chodecké ks 14,000 6 005,99 84 083,82

89 M R010 Návěstidlo LED3 10/4W šipka zelená ks 3,000 2 883,24 8 649,73

90 M R019 Držák návěstidla posuvný nerez 300 mm ks 8,000 1 272,70 10 181,60

91 K 220960141
Montáž kontrastního rámu pro jednokomorové -
tříkomorové návěstidlo

kus 3,000 117,27 351,82 CS ÚRS 2020 01

92 M R012 Kontrastní rám ks 3,000 1 340,96 4 022,89

93 M R020 Nerezový pásek na návěstidla a značky ks 45,000 24,30 1 093,37

94 K 220960113-D
Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo

kus 14,000 181,15 2 536,12 CS ÚRS 2020 01

95 K 220960113
Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo

kus 14,000 301,94 4 227,19 CS ÚRS 2020 01

96 M R014 Signalizační zařízení pro nevidomé 42V ks 14,000 1 241,46 17 380,45
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97 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 12,000 241,55 2 898,56 CS ÚRS 2020 01

98 M R013 Dotykové tlačítko pro chodce ks 12,000 3 298,61 39 583,28

99 K 220960182-D Demontáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 6 865,08 6 865,08 CS ÚRS 2020 01

100 K 220960182 Montáž řadiče přes šest světelných skupin kus 1,000 12 164,93 12 164,93 CS ÚRS 2020 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 M R015 Mikroprocesorový řadič dopravní pro SSZ ks 1,000 375 232,46 375 232,46

102 M 40411731R Základový rám pod řadič - plastový kus 1,000 12 458,58 12 458,58

103 K 220731021 Montáž kamery pevné bez krytu na konzolu nebo stativ kus 6,000 215,20 1 291,21 CS ÚRS 2020 01

104 K 220731042 Nastavení kamery otočné a pevné v krytu kus 6,000 845,42 5 072,52 CS ÚRS 2020 01

105 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží kus 6,000 1 652,71 9 916,23 CS ÚRS 2020 01

147 K 220960126R Základní deska videodetekce 4 vstupy/16 výstupů ks 2,000 4 818,91 9 637,81

107 M R016 Kamera  videodetekce ks 6,000 26 626,04 159 756,25

108 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím 
montážní plošiny

kus 1,000 6 317,22 6 317,22 CS ÚRS 2020 01

109 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny

kus 6,000 856,18 5 137,08 CS ÚRS 2020 01

110 K 220960199 Regulace a aktivace každé další signální skupiny kus 13,000 1 099,15 14 288,95 CS ÚRS 2020 01

111 K 220960301
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 
řadičem za první signální skupinu

kus 1,000 2 834,65 2 834,65 CS ÚRS 2020 01

112 K 220960302
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 
řadičem za každou další signální skupinu

kus 1,000 2 661,10 2 661,10 CS ÚRS 2020 01

113 K 220960311
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před 
uvedením zařízení do provozu  do 5 signál skupin

kus 1,000 13 884,00 13 884,00 CS ÚRS 2020 01

114 K 220960312
Komplexní vyzkoušení křižovatky s MRřadičem před 
uvedením zař do provozu za každých dalších 5 skupin

kus 3,000 6 942,00 20 826,00 CS ÚRS 2020 01

115 K 220960313R Komplexní vyzkoušení  funkce videodetekce kus 1,000 2 314,00 2 314,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 281 998,96
116 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 166,000 60,63 10 064,05 CS ÚRS 2020 01

VV " šíře 1,0 m"  166,00 166,000
VV Součet 166,000

117 K 460070544
Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 
stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 4

kus 9,000 3 632,98 32 696,82 CS ÚRS 2020 01

118 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 10,260 3 216,46 33 000,88
VV "stožár výložníkový" 1,00*1,00*1,50*(3) 4,500
VV "stožár chodníkový"0,80*0,80*1,50*(6) 5,760
VV Součet 10,260

119 K 460080042
Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 
505

t 0,069 48 131,20 3 321,05 CS ÚRS 2020 01
VV 10,26*0,0067 0,069
VV Součet 0,069

120 K 460080112 Bourání základu betonového m3 10,260 3 459,43 35 493,75 CS ÚRS 2020 01
VV "stožár chodníkový" 0,80*0,80*1,50*(6) 5,760
VV "stožár výložníkový" 1,00*1,00*1,50*(3) 4,500
VV Součet 10,260

121 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

m2 46,800 349,41 16 352,58 CS ÚRS 2020 01

VV "Pro stožár chodecký" 0,80*1,50*4*(6) 28,800
VV "pro stožár výložníkový" 1,00*1,50*4*(3) 18,000
VV Součet 46,800

122 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí

m2 46,800 78,21 3 660,38 CS ÚRS 2020 01

123 K 460150144
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4

m 210,000 365,61 76 778,52 CS ÚRS 2020 01

VV
" výkop v travnatém prostoru, i pod zámkovou dlažbou - po 
jejím rozebrání "

VV
" 30/60 cm výkop pro uložení kabelů  60 cm hl. š. 30 cm" 
210,00

210,000

VV Součet 210,000

124 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 210,000 111,53 23 422,31 CS ÚRS 2020 01

125 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 8,000 60,16 481,31 CS ÚRS 2020 01

126 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu

m 40,000 33,44 1 337,49 CS ÚRS 2020 01

127 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 212,000 14,81 3 139,64 CS ÚRS 2020 01
VV 210,00+2,00 212,000
VV Součet 212,000

128 K 460510402R.C Vyčištění stávajících kabelových trub - chrániček m 79,000 28,93 2 285,08
VV " chráničky pod komunikací"13,00*3+8,00*5 79,000
VV Součet 79,000

129 K 460520163
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 
mm uložených do rýhy

m 60,000 48,83 2 929,52 CS ÚRS 2020 01

VV "Korugovaná trubka 50 mm" 30,00 30,000
VV "Korugovaná trubka 75 mm" 30,00 30,000
VV Součet 60,000

130 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy

m 210,000 56,35 11 832,64 CS ÚRS 2020 01

VV "Korugovaná trubka 110 mm" 210,00 210,000
VV Součet 210,000

131 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 30,000 17,93 538,01 CS ÚRS 2020 01

VV "50mm" 30,00 30,000
VV Součet 30,000

132 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE

m 30,000 29,27 878,16 CS ÚRS 2020 01

VV "75mm" 30,00 30,000
VV Součet 30,000

133 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 210,000 39,92 8 382,47 CS ÚRS 2020 01
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VV "110 mm" 210,00 210,000
VV Součet 210,000

134 K 460560144
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 
třídy 4

m 210,000 73,35 15 404,30 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 204 989,86
135 K 012002000 Geodetické práce_skutečné zaměření stavu soubor 1,000 6 942,00 6 942,00 CS ÚRS 2020 01

136 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,810 1 804,92 1 461,99 CS ÚRS 2020 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 162 847,75
137 K 013244000 Realizační dokumentace stavby soubor 1,000 40 495,00 40 495,00 CS ÚRS 2020 01

138 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 13 884,00 13 884,00 CS ÚRS 2020 01

139 K 013294000R Realizační inženýring soubor 1,000 5 785,00 5 785,00

140 K 013303000R
Definice DŘ vč. nahrání do řadiče (pro řízení křižovatek 
SSZ)

Soubo
r

1,000 79 543,75 79 543,75

141 K 013314000R
Dálková správa SSZ ( HW  a SW zajištění 
plnohodnotné dálkové správy SSZ)

soubor 1,000 23 140,00 23 140,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 049,50
142 K 044002000 Revize soubor 1,000 4 049,50 4 049,50 CS ÚRS 2020 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 29 688,62
143 K 081002000 Doprava zaměstnanců a materiálu na stavbu soubor 4,000 2 314,00 9 256,00 CS ÚRS 2020 01

144 K 082002000 Stravné, nocležné soubor 1,000 2 314,00 2 314,00 CS ÚRS 2020 01

145 M 901R Spojovací materiál
soubo

r
1,000 3 471,00 3 471,00

146 K 094002000 Ostatní náklady  - montážní plošina hod 20,000 732,38 14 647,62 CS ÚRS 2020 01
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Poznámky

Popis činnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Vypracování RDS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vypracování aktualizace DŘ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Vytýčení stávajících inženýrských sítí x x

Demontáž technologie x x x x x x x x

Demontáž stožárů SSZ x x x x x x x x

Výkopy pro základy stožárů SSZ x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Výkopy -  rýhy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Demontáž řadiče SSZ x x

Natažení kabeláže SSZ včetně uzemnění x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž stožárů SSZ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montáž základny řadiče x x

Montáž výložníků SSZ x x x x x

Monžáž technologie na sloupy SSZ x x x x x x x x x x

Montáž technologie na výložníky SSZ x x x x x x x

Kompletní zapojení v řadiči x x x x x x x x

Montáže a nastavení videodetekce x x x x x x x x

Osazení SDZ x x

Ostranění stávajícího VDZ x x x x x x

Realizace nového VDZ x x x x x x

Kontrola vnější výstroje stožárů x x x x x x

Kontrola zemnících pásků x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Očíslování stožárů x

Kontrola - individuální funkční zkoušky x x x

Regulace a nastavení řadiče SSZ x x x x x

Finální regulace a nastavení videodetekce x x x x x

Předkomplexní vyzkoušení SSZ x

Geodetické zaměření skutečného stavu x x x

Revize SSZ x x

Komplexní vyzkoušení x x x

Uvedení do provozu x x
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