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SMLOUVA O DÍLO  

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou   

 bankovní účet číslo: 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. 

 IČO: 28762576, DIČ: CZ28762576 

 sídlo Jezbořice 78, 530 02 Pardubice 

 zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 26075 

 zastoupen Radek Kurštejn, jednatel společnosti 

 bankovní účet číslo: 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

I. 

Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena 

tato smlouva o dílo. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Sociální bydlení v 

Litomyšli“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 

-  projektovou dokumentací pro provedení stavby a výběr zhotovitelem pod názvem „Bytový dům 

Zahájská“ zpracovanou KIP spol. s r.o., Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, zak. č. 2964-64 

v 02/2016 a projektovou dokumentací ve stupni: Změna stavby před dokončením z 11/2018 (obojí 

dále jako „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její 

nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1.; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová 

nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka 

je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.; 

-  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

2.3. Dílo má být spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) 

podporou formou dotace poskytnuté EU, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu obce, a to v rámci 

projektu pod názvem „Sociální bydlení v Litomyšli“. 

2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
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a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 

d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, 

e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

f) zajištění pravidel publicity dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce zveřejněných na 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-

zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p/Obecna-pravidla-k-6-3-

2019 (zejména plakát a stálá pamětní deska), 

g) geodetické zaměření díla, 

h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu. 

2.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 

jeho provozování.  

2.6. Místem plnění je katastrální území Litomyšl – pozemky st. 112/1, p.č. 2172/10, p.č. 2172/11 a p.č. 

3248. 

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 

jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s: 

- Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením č.j. MěÚ Litomyšl 46566/2017 ze dne 

7.11.2017 vydaným Městským úřadem v Litomyšli, odborem výstavby a územního plánování ve 

věci stavby „Bytový dům Zahájská“, Opěrná zeď, zdržovací nádrže, dešťová kanalizace, zpevněné 

plochy a bytový dům Litomyšl, Litomyšl-Město, Zahájská, které nabylo právní moci dne 12.3.2018; 

- Usnesením – oprava zřejmých nesprávností č.j. MěÚ Litomyšl 106836/2018 ze dne 7.11.2018 

vydaným Městským úřadem v Litomyšli, odborem výstavby a územního plánování; 

a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději 

při předání staveniště.  

2.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení. 

2.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

III. 

Čas plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 14 dnů od účinnosti této smlouvy. 

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 

každý den prodlení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 15 měsíců ode dne 

účinnosti této smlouvy. 

3.4. Zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické 

objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 

Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech či 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p/Obecna-pravidla-k-6-3-2019
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p/Obecna-pravidla-k-6-3-2019
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-aktualne-p/Obecna-pravidla-k-6-3-2019
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provozních souborech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část 

položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce 

pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  

V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

3.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

3.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení 

stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 

podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, 

zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 

3.7. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro 

které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby 

pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se nebudou 

provádět, převýší původní Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě) o více 

jak 5 %. 

 

IV. 

Cena díla 

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 13.280.422,22 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

4.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění.  

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 

náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 

 

V. 

Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může 

požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 

které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v položkovém 

rozpočtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 
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budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH 

nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), 

jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 

zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou 

jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace 

díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 

provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové 

nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 

jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů 

musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si 

tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

VI. 

Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 

vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto 

provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a 

dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 

objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu, které objednatel zhotoviteli sdělí před 

vystavením první faktury. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a 

podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na 

požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a 
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podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých 

náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen 

takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či 

náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

6.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. písemně 

požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

6.10. Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli 

penalizační fakturu se splatností 14 dnů. 

 

VII.  

Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické 

podobě v rámci zadávacího řízení.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení a geodetické 

zaměření díla.  

Projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření budou předány vždy ve 

2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD.  

Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace a geodetické 

zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn.  

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a včetně geodetického zaměření díla je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem. 

 

VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 

do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 

nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a 

nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 

resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí 

být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány 

státní správy a osoby určené právními předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 

do 5 pracovních dnů. 
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8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

IX.  

Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. této smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních 

vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození.  

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové 

dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.  

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění 

díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 

a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po 

předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do 

sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 

den prodlení s plněním takové povinnosti. 

9.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem plakát o min. rozměrech A3 s uvedením, že je akce 

spolufinancována z prostředků IROP a s uvedením následujících údajů:  

- označení stavby - název projektu 

- název stavebníka (objednatele) 

- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- název orgánu, který stavbu povolil a kdy  

- termín dokončení stavby 

- hlavní cíl projektu. 

Návrh plakátu bude před jeho výrobou odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pro 

zpracování a prostorové uspořádání údajů plakátu jsou závazná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

IROP.  Případné další požadavky na obsah a formu plakátu předá objednatel zhotoviteli nejpozději 

v den předání a převzetí staveniště.  

Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním plakátu s uvedenými náležitostmi, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

9.11. Zhotovitel je povinen udržovat plakát dle bodu 9.10. a informace na něm uvedené v souladu s pravidly 

publicity dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP. Plakát musí být na staveništi umístěn 

po celou dobu provádění díla.  
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V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení. 

 

X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru 

zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 

nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.  

10.5. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 

věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 

měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.8. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, 

i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 

dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 

a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

10.10. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 

součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

10.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 
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10.14. Nejpozději 5 dnů před předáním a převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen zajistit a umístit 

na své náklady na místě určeném objednatelem stálou pamětní desku o rozměrech min. 300 x 400 mm. 

Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů stálé pamětní desky jsou závazná Pravidla pro žadatele 

a příjemce IROP. Návrh stálé pamětní desky a její umístění budou před její výrobou odsouhlaseny 

zástupcem pro věci technické objednatele. 

 Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé pamětní desky, má objednatel vůči zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

 

XI. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 

nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 

takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o 

kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel 

je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 

zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 

objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 

podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 

objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 

navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 

provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 

předložené v zadávacím řízení.  

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

 

XII. 

Pojištění 

12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

jeho činností s limitem nejméně 6 900 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 5 %.  

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 

až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 

ho udržovat v platnosti a účinné.  

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 

objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 

doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat 

o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  
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12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této 

smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení 

pojištění. 

 

XIII. 

Předání díla 

13.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo 

objednateli.  

13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo 

převezme. 

13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla přizve 

objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání díla), 

zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 

autorský dozor.  

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí 

přejímací řízení.   

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každé porušení.  

13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 

- stavební deník, 

- bankovní záruku dle bodu 14.6. této smlouvy. 

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 13.7., 

nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo 

převzít. 

13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 

který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 

protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 

odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 
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předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 

vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 

protokol. 

13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 

za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 

odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 

 

XIV. 

Zajištění plnění - bankovní záruka 

14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli 

bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím 

bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této 

smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že 

neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 

zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 

smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 

změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 

odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 

změny, dodatku nebo úpravy. 

14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 

objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka 

zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku, kdy bude předána 

objednateli, účinná. 

14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží 

zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční 

listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny 

obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční 

listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina 

nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

14.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Litomyšl, IČO: 002 76 944, se sídlem Bří 

Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, až do výše zaručené částky, a to v případě, že 

zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 

z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 15.2. 

této smlouvy o dílo.  

Zaručenou částkou se rozumí částka ve výši 5 % částky, kterou zhotovitel nabídl jako celkovou cenu 

díla (bez DPH) v zadávacím řízení, přičemž základ pro výpočet zaručené částky se zaokrouhlí na celé 

tisícikoruny dolů. 

14.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 

povinností ze strany zhotovitele: 

a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 

b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  

c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. 
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14.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 

osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 

nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné 

DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu 

veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní 

zárukou. 

14.9. Předání záruční listiny dle bodu 14.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost 

předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným 

obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

14.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené dle bodu 

14.6. snížena na polovinu. 

14.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

 

XV. 

Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  

15.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  

15.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 

objednatel dílo převezme. 

15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 

smlouvy.  

15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 

způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 

technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 

v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 

za to, že reklamaci objednatele uznává. 

15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení 

reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 

jednotlivou vadu.  

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude písemně 

dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 

způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 

nijak dotčena.  

15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
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nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

XVI. 

Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

16.2. Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen, jednostranně započítat svoji pohledávku dle této smlouvy vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započítat své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

16.3. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci 

projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 

projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 

předpisů lhůta delší. 

16.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 

zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. 

Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 

pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla 

zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 

žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XVII. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 město Litomyšl 

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl   

 datová schránka: x4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. 

Adresa: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je JAFIS s.r.o. 

nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele 

vykonává technický dozor stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 

dílo. 

17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je 

 nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

17.5. Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla.   

17.6. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.7. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 

změnách smlouvy. 

 

XVIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná 

strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného 

problému.  

18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má 

podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně 

snížena.  

18.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

19.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv.  



F 
19.3. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 

rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy V registru smluv zajistí objednatel. 

19.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: _/ 

- příloha č. l - Projektová dokumentace / 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka. 

Doložka dlej 4l odst. l zákona č. 128/2000 Sb.. ve znění poZ‹Lpředpisů: 
Uzavření tétożsmlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšl dne 21.01.2020 

V Litomyšli dne 18.02.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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Datum _ìl 
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Datum 5



REKAPITULACE STAVBY 
l<ócl` 201911 
Stavba: Bytový dům Zahájská 

KSO; 
|\/listo“ Litomyšl 

Zadavatel: 
Město Litomyšl 

Uchazeći 
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. 

Pı'Oje|<tanl: 

KIP s.r.o. Litomyšl 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datumż 

IC: 

DIC; 

lC:_ 

Dıcz 

IC; 

DlCż 

IČ: 

DIČ: 

27.12.2019 

28762576 
CZ28762576 
15036499 
CZ15036499 

Cena bez DPH 13 280 422,22 

DPl“l za'|<|aclnÍ 

snížena 

Sazba dane Základ dane 
21,00% '13 28042.2,').2 

15,00% 0,00 

Výše clarıe 
2 788 888,67' 

0,00 

Cena s DPH v CZK 16 069 310,89! 

Projektant 

Datum a podpis; 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis; Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Razítko Datum a podpi
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201911

Stavba: Bytový dům Zahájská

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1D SO 01 BUDOVA

1D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1D.1.4 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÉ ROZVODY

1D.1.5 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

1D.1.6 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

1D.1.7 VZDUCHOTECHNIKA

1D.1.8 ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUDÉ ROZVODY

1D.1.9 VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

2D SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE

3D SO 03 VODOVOD

5D SO 05 PŘÍPOJKA NTL

6D SO 06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ORN OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

13 280 422,22 16 069 310,89

12 470 946,07 15 089 844,74

9 630 516,84 11 652 925,38

832 490,70 1 007 313,75

689 590,36 834 404,34

955 730,00 1 156 433,30

237 917,97 287 880,74

103 631,80 125 394,48

21 068,40 25 492,76

61 371,07 74 258,99

27 678,80 33 491,35

76 835,90 92 971,44

585 070,38 707 935,16

58 520,00 70 809,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

9 585 516,84

45 000,00

9 630 516,84

9 630 516,84 2 022 408,54

11 652 925,38
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Budova

    11 - Přípravné a přidružené práce

    12 - Odkopávky a prokopávky

    13 - Hloubené vykopávky

    16 - Přemístění výkopku

    17 - Konstrukce ze zemin

    19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

    22 - Piloty

    27 - Základy

    31 - Zdi podpěrné a volné

    33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

    34 - Stěny a příčky

    41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

    43 - Schodiště

    56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

    59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

    61 - Úprava povrchů vnitřní

    62 - Úprava povrchů vnější

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    64 - Výplně otvorů

    711 - Izolace proti vodě

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy vlysové a parketové

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Obklady (keramické)

    783 - Nátěry

9 585 516,84

9 585 516,84

22 440,00

9 477,00

15 419,52

36 181,40

76 879,54

58 208,00

406 469,50

336 385,77

1 521 527,99

8 720,80

461 653,40

1 094 374,36

239 280,00

4 927,60

2 082,00

488 523,40

436 069,54

210 290,96

31 600,00

100 427,33

147 817,58

235 038,84

473 909,80

1 525 852,55

259 809,76

214 513,40

259 121,16

27 360,00

128 016,55

6 319,07
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    784 - Malby

    94 - Lešení a stavební výtahy

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

    96 - Bourání konstrukcí

    H01 - Budovy občanské výstavby

    S - Přesuny sutí

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

69 780,16

259 857,02

65 342,00

53 335,30

217 652,60

80 852,94

45 000,00

45 000,00

9 630 516,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Budova

D 11 Přípravné a přidružené práce

1 K 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 4,00 100,00 400,00

VV "odstranění 4 tůjí v místě nového parkoviště" 4 4,00

VV Součet 4,00

2 K 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 4,00 210,00 840,00

VV 4 4,00

VV Součet 4,00

3 K 110000001 Geodetické vytyčení  stavby+lavičky soubor 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

4 K 110000009 Vytyčení podzemních sítí soubor 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

D 12 Odkopávky a prokopávky

5 K 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 58,50 162,00

VV "odkopávky stáv, terénu, přibližný odhad" 6,0*1,5/2*13,0 58,50

VV Součet 58,50

D 13 Hloubené vykopávky

6 K 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 28,38 399,00

VV

VV "výkopy základů, D,1,1,2"

VV  0,8*0,45*12,0 4,32

VV 0,8*0,5*(11,9+5,66+5,75+0,25+0,25+4,69+3,0+4,3+0,25*2) 14,52

VV 0,8*0,4*(5,4*2+2,6+6,5+5,4+1,55) 8,59

VV 0,6*0,3*2,6 0,47

VV "základ pod komín" 1,0*0,6*0,8 0,48

VV Součet 28,38

7 K 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 9,99 410,00

VV 9,99

VV Součet 9,99

D 16 Přemístění výkopku

8 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 142,04 160,00

VV 58,5+25,9 84,40

VV "materiál z pilot " 47,65 47,65

VV "výkop pro opěrnou zeď" 9,99 9,99

VV Součet 142,04

9 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 58,50 230,00

VV 58.5 58,50

VV Součet 58,50

9 585 516,84

9 585 516,84

22 440,00

15 200,00 15 200,00

6 000,00 6 000,00

9 477,00

9 477,00

15 419,52

11 323,62

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení 
výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku

4 095,90

"výkop základů pro opěrnou zeď, v,č, - statická část" 
0,9*0,9*9,0+0,9*0,6*5,0

36 181,40

22 726,40

13 455,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 17 Konstrukce ze zemin

10 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 91,05 110,00

VV 21,86

VV 0,2*(3,6*2,6+1,1*2,6) 2,44

VV 66,75

VV Součet 91,05

11 K 58344155 Štěrkodrtě frakce 0-22 B T 172,33 388,00

VV 91,05*1,8 163,89
VV "ztratné 5%" 8,438 8,44
VV Součet 172,33

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

12 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 145,52 400,00

VV 58,5+29,38+47,65+9,99 145,52
VV Součet 145,52

D 22 Piloty

13 K 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 117,00 900,00

VV "piloty, v,č, statická část"
VV "pilota P1" 8*8+7*2+6*2+5+4 99,00
VV "pilota P3" 6*3 18,00
VV Součet 129,00

14 K 224321412R00 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XD2 se susp. m3 47,65

VV "piloty, v,č, - statická část"
VV "P1" 0,3*0,3*3,14*(8,0*8+7,0*2+6,0*2+5,0+4,0) 27,98
VV " P2" 0,45*0,45*3,14*5,8*4 14,75
VV "P3" 0,3*0,3*3,14*5,8*3 4,92
VV Součet 47,65

15 K 224383112R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm m 23,20

VV "pilota P2, v,č, - statická část" 4*5,8 23,20
VV Součet 23,20

16 K 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 3,13

VV "P1" 103,7*(8+2+2+2)*0,001 1,45
VV "P2" 0,272*4 1,09
VV "P3" 0,196*3 0,59
VV Součet 3,13

D 27 Základy

17 K 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 34,36

VV

VV "D,1,1,2" 0,9*0,45*12,0*1,08 5,25

VV 17,64

VV 0,9*0,4*(5,4*2+2,6+6,5+5,4+1,55)*1,08 10,44
VV 0,6*0,3*2,6*1,05 0,49
VV "základ pod komín" 1,0*0,6*0,9 0,54
VV Součet 34,36

18 K 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 38,72 489,00

VV "D,1,1,2" 0,2*(12,8*2+12,0+12,6) 10,04

VV 10,17

VV 0,2*(5,4+4,55+1,45+5,4+4,0+9,95+2,6*4+3,6*2+1,1*2) 10,11
VV "opěrná zeď - základy, v,č, - statická část" 0,3*14,0*2 8,40
VV Součet 38,72

19 K 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 38,72 100,00

VV 38.72 38,72
VV Součet 38,72

20 K 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 2,02

VV

VV "v,č, - statická část" 2,0158 2,02
VV Součet 2,02

21 K 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 27,39

VV

76 879,54

10 015,50

"násyp pod podkladním betonu, D,1,1,2" 
0,2*(5,2*6,5+4,0*5,4+1,55*2,5*2+5,4*4,55+4,0*5,4)

"dosypání okolo objektu, a k opěrné zdi" 
7,0*4,0*1,5+7,0*3/2*1,5+1,0*6,0*1,5

66 864,04

58 208,00

58 208,00

406 469,50

105 300,00

2 510,00 119 601,50

1 890,00 43 848,00

44 000,00 137 720,00

336 385,77

2 800,00 96 208,00

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce

0,9*0,5*(11,9+5,66+5,75+0,25+0,25+4,69+3,0+4,3+0,25*2)*1,0
8

18 934,08

0,2*(5,3+11,9+4,3+5,3+2,2+1,5+4,35+1,55+2,4+1,55+1,55+1,5
5+2,5*2+2,4)

3 872,00

41 000,00 82 820,00

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a 
naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob 
apod., dále náklady na ulož

2 350,00 64 366,50

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "podkladní beton - deska" (12,95*12,1+12,95*0,6/2)*0,15*1,08 26,01

VV 1,38

VV Součet 27,39

22 K 273354111R00 Bednění základových desek zřízení m2 15,21 509,00

VV "bednění boku desky" 0,3*(12,95+12,7+12,1+12,95) 15,21
VV Součet 15,21

23 K 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2 15,21 110,00

VV 15.21 15,21
VV Součet 15,21

24 K 273361921RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,53

VV průměr drátu  5,0, oka 150/150 mm

VV

VV 0,53

VV Součet 0,53

25 K 274324118R00 Železobeton zákl. pasů z betonu C 30/37 XC4 XF1 m3 13,99

VV 13,99

VV Součet 13,99

D 31 Zdi podpěrné a volné

26 K 311237482R00 m2 415,91

VV

VV "D,1,1,3 - 7"
VV "1,np" 3,0*(12,8+12,9+5,7+2,95+3,1+1,575*2+11,65) 156,75

VV -23,17

VV -(1,1*2,1+1,6*0,75) -3,51

VV -12,34

VV "2,np"2,75*(12,8+12,9+11,1+11,8) 133,65

VV -20,48

VV -(1,5*1,5+1,0*2,4) -4,65

VV -11,05

VV "3,np"
VV 2,75*(12,8+12,9+11,1+11,8) 133,65

VV -20,48

VV -(1,5*1,5+1,0*2,4) -4,65

VV -11,05

VV 119,74

VV "štíty" 8,5*1,0/2*2 8,50

VV -21,00

VV -0,25*(2,5*4+3,0*2) -4,00
VV Součet 415,91

27 K 311237445R00 m2 47,97

28 K 311238134R00 m2 142,49

VV

VV "D,1,1,4 - 7"
VV "2,np" 2,75*(6,55+2,7+5,35*2) 54,86
VV "odpočet otvorů, překladů a věnců"
VV -0,25*(6,55+5,35*2+1,75*2)-(1,0*2,15*2) -9,49

"pod příčkami" 
0,15*0,25*(4,6+2,8*3+3,9+2,5*2+4,0+1,4*2+2,2+0,9*2+0,2+0,9
+0,3)*1,08

7 741,89

1 673,10

36 000,00 19 080,00

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně 
rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání 
nebo přivaření bodovými svary

"podkladní beton - deska, D,1,1,2" 
(12,95*12,1+12,95*0,6/2)*1,1*0,003

2 980,00 41 690,20

"beton základů opěrné zdi, v,č, - statická část" 
(1,2*0,9*9,0+1,2*0,6*5,0)*1,05

1 521 527,99
Zdivo z keramických tvárnic, brouš.P10, tl. 44 cm, 
lepidlo

1 899,00 789 813,09

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění 
podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s 
použitím nivelačního přístr

"odpočet otvorů" -
(5,0*2,0+0,5*2,0+1,075*2,55+1,0*2,0+1,0*2,55+1,5*0,75+2,5*0,
75*2)

"odpočet překladů a věnce" -
0,25*(12,9+12,8+5,7+2,5+3,3+1,575*2+3,0*2+3,0)

"odpočet otvorů" -
(1,5*1,5+1,5*1,5+1,0*2,4+1,5*1,5*2+1,0*2,4+1,0*2,4+1,5*1,5+2
,7*0,75)

"odpočet věnců a překladů" -
0,25*(1,75+3,0+3,0+1,75+3,0*2+3,0+12,8+12,9)

"odpočet otvorů" -
(1,5*1,5+1,5*1,5+1,0*2,4+1,5*1,5*2+1,0*2,4+1,0*2,4+1,5*1,5+2
,7*0,75)

"odpočet věnců a překladů" -
0,25*(1,75+3,0+3,0+1,75+3,0*2+3,0+12,8+12,9)

"4,np" 
2,75*(12,052+7,7*2)+1,5*(12,6+4,2*2)+1,25*4,2/2*2+1,25*3,0*2

"odpočet otvorů" -
(2,0*1,5*2+1,0*1,5+1,0*2,25+1,0*1,5+1,0*2,25+2,5*1,5*2)

Zdivo z keramických tvárnic broušených P15, tl. 30 cm, 
lepidlo

1 450,00 69 556,50

Zdivo z keramických tvárnic  AKU,  P15 na MC 10, 
tl.300 mm 1 860,00 265 031,40

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění 
podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, 
navlhčení tvárnic, nataže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "3,np"
VV  2,75*(6,55+2,7+5,35*2) 54,86
VV "odpočet otvorů, překladů a věnců"
VV -0,25*(6,55+5,35*2+1,75*2)-(1,0*2,15*2) -9,49
VV "4,np"3,0*(5,45+2,7+2,3*2)+1,5*4,15*2+1,5*4,15/2*2 56,93
VV -(1,0*2,15*2)-0,25*(1,75*2) -5,18
VV Součet 142,49

29 K 314268145R00 kus 1,00

VV

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

30 K 314268245R00 m 11,35

VV

VV "D,1,1,14" 13,6-2,25 11,35
VV Součet 11,35

31 K 314268325R00 Komín.hlava -prstenec,2.průd.,DN 200 mm m 1,00

VV

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

32 K 314268521R00 Komín dvouprůd., krycí deska základní kus 1,00

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

33 K 314268718R00 Komín - komínový límec litinový, DN 200 mm kus 2,00

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

34 K 314268911R00 Komín  - sada výztuže hlavy m 6,00 520,00

VV 6 6,00

VV Součet 6,00

35 K 317167213R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/175 cm kus 31,00 600,00

VV

VV "1,np" 4+3 7,00
VV "2,np" 8 8,00
VV "3,np" 8 8,00
VV "4,np" 8 8,00
VV Součet 31,00

36 K 317167210R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/100 cm kus 2,00 400,00 800,00

VV "1,np" 2 2,00
VV Součet 2,00

37 K 317167218R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/300 cm kus 48,00

VV "1,np" 8 8,00
VV "2,np" 16 16,00
VV "3,np" 16 16,00
VV "4,np" 8 8,00
VV Součet 48,00

38 K 317167132R00 Překlad  plochý 14,5/7,1/125 cm kus 16,00 400,00

VV "1,np"4 4,00
VV "2,np"4 4,00
VV "3,np" 4 4,00
VV "4,np" 4 4,00
VV Součet 16,00

39 K 317167122R00 Překlad  plochý 11,5/7,1/125 cm kus 18,00 320,00

VV "1,np" 6 6,00
VV "2,np" 4 4,00
VV "3,np" 4 4,00
VV "4,np" 4 4,00
VV Součet 18,00

40 K 317167214R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/200 cm kus 16,00 920,00

VV "2,np" 8 8,00
VV "3,np" 8 8,00
VV Součet 16,00

Komín třísložkový z keramických tvárnic dvouprůduch., 
pata, DN 20 cm

30 000,00 30 000,00

Položka je určena pro dvouprůduchový komín. Položka 
obsahuje zřízení soklu z komínových tvárnic vylitých betonem 
ze suché směsi, osazení komínových 

Komín třísložkový z keramických tvárnic dvouprůduch., 
střed, DN 20 cm

8 100,00 91 935,00

Položka je určena pro dvouprůduchový komín. Položka 
obsahuje náklady na osazení šamotových komínových vložek 
na spárovací hmotu, osazení izolačních 

16 200,00 16 200,00

oložka je určena pro dvouprůduchový komín. Montáž 
komínových vložek, tepelné izolace, osazení prstenců (12 ks / 
1m) do maltového lože, vnější úprava

2 100,00 2 100,00

1 400,00 2 800,00

3 120,00

18 600,00

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění 
podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 
rozprostření malty pod ložnou plochou,

1 200,00 57 600,00

6 400,00

5 760,00

14 720,00
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41 K 317167219R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/325 cm kus 8,00

VV "2,np" 4 4,00
VV "3,np" 4 4,00
VV Součet 8,00

42 K 317167210R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/100 cm kus 6,00 400,00

VV "2,np" 2 2,00
VV "3,np" 2 2,00
VV "4,np" 2 2,00
VV Součet 6,00

43 K 317167216R00 Překlad  vysoký, nosný 23,8/7/250 cm kus 16,00

VV "4,np" 16 16,00
VV Součet 16,00

44 K 311419111R00 Izolace perimetr. deskami tl. 5 cm, stěrka, síť m2 9,70 152,00

VV "západní fasáda a část jižní" 0,5*(6,5+12,9) 9,70
VV Součet 9,70

45 K 317998120R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm m 66,25 152,00

VV

VV 3,0*2+2,5*4+1,0+3,0*8+2,0*4+3,25*2+2,0+3,0*2+1,75+1,0 66,25
VV Součet 66,25

46 K 316381116R00 Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm m2 1,56

VV "ukončení šachet" 1,0*0,6*2 1,20
VV "mezipatro nad stropem 4,np" 0,45*0,4*2 0,36
VV Součet 1,56

47 K 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 8,35

VV 8,35

VV Součet 8,35

48 K 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení m2 38,40 410,00

VV 38,40

VV Součet 38,40

49 K 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 38,40 150,00

VV 38.4 38,40
VV Součet 38,40

50 K 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 1,40

VV "výztuž opěrné zdi, v,č, - statická část" 1,396 1,40
VV Součet 1,40

51 K 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,14 560,00

VV "podezdění elektro rozvaděčů" 0,8*0,25*0,7 0,14
VV Součet 0,14

D 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

52 K 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 2,64

VV "bednění sloupu, D,1,1,3" 2,8*2*3,14*0,15 2,64
VV Součet 2,64

53 K 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 2,64 100,00 264,00

VV 2.64 2,64
VV Součet 2,64

54 K 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505 t 0,12

VV 0.115 0,12
VV Součet 0,12

55 K 330311811R00 Beton sloupů a pilířů prostý C 25/30 m3 0,20 700,00

VV "sloup 1,np, D,1,1,3" 0,15*0,15*3,14*2,8 0,20
VV Součet 0,20

D 34 Stěny a příčky

56 K 342247542R00 Příčky z cihel  broušených, lepidlo, tl.14 cm m2 185,19 830,00

VV

VV "D,1,1,3 - 7,  1,np" 3,0*(4,6+2,8+2,8+1,4)-(0,8*1,97*4)-2,5*0,25 27,87

VV "2,np" 2,75*(4,0+3,5+2,0+0,7)-(0,8*1,97*2) 24,90
VV 2,75*(3,5+2,1+0,7+4,25)-(0,8*1,97*2) 25,86

VV 50,76

VV "4,np" 3,0*(4,0+3,5+2,0+0,7+3,5+2,1+0,7+4,2)-(0,8*1,97*4) 55,80

1 400,00 11 200,00

2 400,00

1 200,00 19 200,00

1 474,40

10 070,00

Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl. 100 mm, na výšku 
24 cm, vkládaná mezi překlady

1 560,00 2 433,60

3 000,00 25 050,00

"opěrná zeď, v,č, - statická část" 
(1,1*0,4*9,0+1,05*0,4*5,0+0,3*0,7*9,0)*1,05

15 744,00

"opěrná zed, v,č, - statická část" 
1,1*9,0*2+1,05*5,0*2+0,3*9,0*2+0,3*9,0

5 760,00

38 000,00 53 200,00

4 000,00

8 720,80

1 120,00 2 956,80

40 000,00 4 800,00

3 500,00

461 653,40

153 707,70

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění 
podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s 
použitím nivelačního přístr

"3,np" 2,75*(4,0+3,5+2,0+0,7)-
0,8*1,97*2+2,75*(3,5+2,1+0,7+4,25)-0,8*1,97*2
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VV Součet 185,19

57 K 342247522R00 Příčky z cihel  broušených, lepidlo, tl. 8 cm m2 140,84 540,00

VV

VV " D,1,1,3-7,1,np" 2,75*(2,8+2,5*2+4,0+3,9)-(0,8*1,97*4) 36,87
VV 3,0*(1,4*2+2,2)-(0,7*1,97*2) 12,24
VV "2,np"2,75*(2,3+0,6+0,25+0,8+1,0)-(0,7*1,97*2)+1,6*2,75 15,25
VV 2,75*(1,0+1,56+2,3+0,6+0,8+0,25)-(0,7*1,97*2) 15,14
VV "3,np" (2,75*(2,3+0,6+0,8+0,25+1,0+1,6)-(0,7*1,97*2))*2 30,51
VV "4,np" (3,0*(2,3+0,6+0,8+0,25+1,0)-(0,7*1,97*2))*2 24,18
VV "nadezdění šachet" (1,75*(0,7*2+0,25*2))*2 6,65
VV Součet 140,84

58 K 342265132RT5 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. m2 108,99 710,00

VV desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

VV

VV 94,21

VV 14,78

VV Součet 108,99

59 K 342265132RT7 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. m2 36,18 750,00

VV desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
VV "4,np WC a koupelny" 4,82+1,4+1,4+4,44 12,06
VV "3,np" 1,4+4,82+1,4+4,44 12,06
VV "2,np" 1,4+4,82+1,4+4,44 12,06
VV Součet 36,18

60 K 342265998RT2 Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 m2 36,18 70,00

VV pro plochy 2 - 5 m2
VV 36.18 36,18
VV Součet 36,18

61 K 347051222R00 Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm m2 29,72 850,00

VV "předstěna  závěsných WC" 1,0*2,7*7 18,90
VV "obezdění komínového tělesa" 2,7*(0,4+0,8)*3+0,4*2,75 10,82
VV Součet 29,72

62 K 346244351R00 Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2 30,60 520,00

VV (0,6*2+1,95*2)*6 30,60
VV Součet 30,60

63 K 346244811R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm m2 35,86 560,00

VV "viz výpočet svislé izolace" 35,86 35,86
VV Součet 35,86

64 K 346245999R00 Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 35,86 100,00

VV 35.86 35,86
VV Součet 35,86

65 K 342263515RS1 Revizní dvířka  do SDK příček, 500x500 mm kus 15,00

VV  požární odolnost EW 30
VV "PSV - D11 - D13" 6+2+7 15,00
VV Součet 15,00

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

66 K 411125001R00 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 1,5 t kus 30,00 899,00

VV "v,č, D,1,1,8-10, 1,np" 11 11,00
VV "2,np" 8 8,00
VV "3,np" 11 11,00
VV Součet 30,00

67 K 59300021 Prefa stříška nad zadní vchod s ISO nosníkem 2,7x1,0 ks 1,00

VV "výpis prefa konstrukcí, v,č, D,1,1,8-10" 1 1,00
VV Součet 1,00

68 K 411125002R00 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 3 t kus 28,00

VV "1,np" 11 11,00
VV "2,np" 10 10,00
VV "3,np" 7 7,00
VV Součet 28,00

69 K 59347090 Deska stropní filigran F-L/B/6 vyzt. do 12 kg m2 29,23

VV 4,35*1,75+4,0*1,75+4,35*1,75+4,0*1,75 29,23
VV Součet 29,23

76 053,60

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění 
podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s 
použitím nivelačního přístr

77 382,90

Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na 
plochách vodorovných, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s 
parotěsnou zábranou, z desek tl

"4,np obytné místnosti"  
5,78+24,77+12,6*1,1+2,0*1,0/2*2+5,78+25,1+13,56*1,1+2,0*1,
0/2*2

"1,np - truhlík pod stropem" 
1,0*(1,4+2,55+0,15+2,8+4,1)+0,2*2*(2,55+2,8+4,1)

27 135,00

2 532,60

25 262,00

15 912,00

20 081,60

3 586,00

4 000,00 60 000,00

1 094 374,36

26 970,00

18 200,00 18 200,00

1 000,00 28 000,00

1 600,00 46 768,00
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70 K 593467591 Panel stropní předpjatý H 200 mm m 294,75

VV 90,55

VV 93,20

VV 91,90

VV 5,6+4,6+4,65+4,25 19,10
VV Součet 294,75

71 K 59300019 Prefabrikovaný balkon s ISO nosníkem 3,9x1,28x0,15 ks 4,00

VV 4 4,00
VV Součet 4,00

72 K 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,65

VV "v,č, D,1,1,8-10" 18,8*(5,8*3+5,7*3)/1000 0,65
VV Součet 0,65

73 K 13482710 Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,68

VV 0.65 0,65
VV "ztratné 5%" 0,0325 0,03
VV Součet 0,68

74 K 13480915 Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,14

VV 1,7*3*26,2*0,001 0,13
VV "ztratné 5%" 0,0065 0,01
VV Součet 0,14

75 K 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 29,23 140,00

VV "pod filigrány" 29,23 29,23
VV Součet 29,23

76 K 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 29,23 50,00

VV 29.23 29,23
VV Součet 29,23

77 K 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 4,30

VV "nad filigrány" 29,23*0,14*1,05 4,30
VV Součet 4,30

78 K 411121121R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm kus 8,00 500,00

VV "panely nad schodištěm" 8 8,00
VV Součet 8,00

79 K 59300020 ks 8,00

VV 8 8,00
VV Součet 8,00

80 K 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 21,60

VV "D,1,1,8 - 10 a 7"

VV 3,40

VV 6,13

VV 4,54

VV "dobetonávka okolo panelů, D,1,1,8-10"

VV 2,21

VV 0,2*0,175*3,6*2+0,3*0,2*3,05+1,55*0,175*0,2*2 0,54

VV 2,32

VV 0,05*0,2*6,5 0,07
VV "3,np"

VV 2,32

VV 0,05*0,2*6,5 0,07
VV Součet 21,60

81 K 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 2,23

VV "1,np včetně výztuže průvlaku" 0,774 0,77
VV "2,np" 0,55 0,55

1 750,00 515 812,50

"v,č, D,1,1,8-10" 
5,65+5,7+5,75+5,8+5,85+4,65+4,45+4,5+4,55+4,25*3+5,45+5,
75*3+2,7+2,75*2

"2,np" 
5,6+5,65+5,75+5,8+5,85+4,65+4,45+4,5+4,55+4,25*3+5,45+5,
75*4+5,2

"3,np" 
5,7+5,75+5,8+5,85+4,65+4,45+4,5+4,55+4,25*4+5,45+5,75*3+
5,2+5,75

25 099,00 100 396,00

8 920,00 5 798,00

19 000,00 12 920,00

19 000,00 2 660,00

4 092,20

1 461,50

2 800,00 12 040,00

4 000,00

Porobetonový prefabrikovaný vyztužený panel 
300/625/150 2 580,00 20 640,00

2 980,00 64 368,00

"1,np" 
0,25*0,25*(12,54+12,54)+0,3*0,25*(4,6+2,7+5,35*2+1,55*2+3,
3)

"2,np a 3,np" 
0,25*0,25*(12,56*2)*2+(0,3*0,25*(6,5+2,7+5,35*2))*2

"4,np" 
0,25*0,25*(11,15+11,8+11,7*2*1,1)+0,3*0,25*(5,45+2,7+5,35*2
*1,1)

"1,np" 
0,2*0,3*11,1+0,2*0,12*12,56*2+0,2*0,24*11,8+0,3*0,2*1,75*2+
0,2*0,3*2,7

"2,np" 
0,2*0,25*(11,1+11,7)+0,2*0,12*12,56*2+0,3*0,2*1,75*2+0,3*0,2
*2,7+0,2*0,15*3,5*2

 
0,2*0,25*(11,1+11,7)+0,2*0,12*12,56*2+0,3*0,2*1,75*2+0,3*0,2
*2,7+0,2*0,15*3,5*2

36 000,00 80 280,00
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VV "3,np"0,55 0,55
VV "4,np" 0,36 0,36
VV Součet 2,23

82 K 936457112R00 Zálivka dutin betonem objemu do 0,25 m3 m3 2,81

VV 0,82

VV 0,009*(5,75+5,2*4+4,25*3)*2 0,71

VV 0,92

VV "zabetonování šachet" 0,3*1,0*0,2*6 0,36
VV Součet 2,81

83 K 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 82,60 250,00

VV "vnitřní nosné zdi, D,1,1,3 - 6"
VV "1,np" 1,575*2+2,7+4,6+2,7+5,35*2 23,85
VV "2,np a 3,np"(6,55+5,35*2+2,7)*2 39,90
VV "4,np" 5,45+5,35*2+2,7 18,85
VV Součet 82,60

84 K 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 82,60 50,00

VV 82.6 82,60
VV Součet 82,60

85 K 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 30,51 300,00

VV "bednění vnitřních stran vnějších zdí, D,1,1,3 - 6"
VV "1,np" 0,3*11,9*2 7,14
VV "2,np" 0,3*11,9*2 7,14
VV "3,np" 0,3*11,9*2 7,14
VV "bednění v úrovni stropu na schodišti" 0,3*3,7*6+0,3*2,7*3 9,09
VV Součet 30,51

86 K 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 30,51 66,00

VV 30.51 30,51
VV Součet 30,51

87 K 417351215RT2 Bednění věnců věncovkou  bez izolantu m 242,25 310,00

VV "vnější strany vnějších stěn, D,1,1,3 - 6"
VV "1,np" 12,8*2+0,45+3,7+0,65+12,8*2 56,00
VV "2,np" 12,0+12,8*2+0,45+3,7+0,65+12,8*2 68,00
VV "3,np" 12,0+12,8*2+0,45+3,7+0,65+12,8*2 68,00
VV "4,np" 12,052+12,8*2+12,6 50,25
VV Součet 242,25

88 K 413321315R00 Nosníky z betonu železového C 20/25 m3 1,32

VV "průvlak 1,np , d,1,1,3 a 7" 0,4*0,3*11,0 1,32
VV Součet 1,32

89 K 413351101R00 Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení m 11,00

VV

VV "nosník průvlak nad 1,np, D,1,1,3 a 7" 11,0 11,00
VV Součet 11,00

90 K 413351103R00 Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění m 11,00 150,00

VV 11 11,00
VV Součet 11,00

91 K 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených t 0,35

VV průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm
VV 0.35 0,35
VV Součet 0,35

D 43 Schodiště

92 K 435121111R00 Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t kus 6,00

VV "D,1,1,7" 6 6,00
VV Součet 6,00

93 K 59300014 Schodišťové zalomené rameno  - zakáz. výroba ks 6,00

VV 6 6,00
VV Součet 6,00

94 K 59300013 Podestový panel  - zakáz. výroba ks 3,00

VV 3 3,00
VV Součet 3,00

95 K 431121001R00 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t kus 3,00

VV "D,1,1,7" 3 3,00
VV Součet 3,00

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

3 800,00 10 678,00

"zálivkový beton mezi panely, D,1,1,8-10" 
0,009*(5,65+5,71+5,82+5,88+4,65+4,4+4,46+4,52+4,57)*2

0,009*(5,65+5,71+5,77+5,82+5,55+5,88+4,65+4,4+4,46+4,52+
4,57+4,25*3+5,5*5+2,75*2)

20 650,00

4 130,00

9 153,00

2 013,66

75 097,50

2 800,00 3 696,00

1 000,00 11 000,00

Tři strany - dno a boční stěny. Položka je určena pro nosníky 
stěnové, volné trámy, průvlaky, rámové příčle, ztužidla, 
konzoly, vodorovná táhla, tyč

1 650,00

34 000,00 11 900,00

239 280,00

1 280,00 7 680,00

30 000,00 180 000,00

16 000,00 48 000,00

1 200,00 3 600,00

4 927,60
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96 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 5,08 970,00

VV "m,č, 101 , v,č, D,1,1,3" 5,08 5,08
VV Součet 5,08

D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

97 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 5,08 200,00

VV "m,č, 101, v,č, D,1,1,3" 5,08 5,08
VV Součet 5,08

98 K 58300003 Dlažba zámková tl. 60 mm m2 5,33 200,00

VV 5.08 5,08
VV "ztratné 5%" 0,254 0,25
VV Součet 5,33

D 61 Úprava povrchů vnitřní

99 K 601013191R00 Podkladní nátěr stropů pod  omítky m2 317,24 20,00

VV 104,47

VV "2,np" 5,78+30,83+13,56+5,78+30,68+12,6 99,23
VV "3,np" 5,78+30,83+13,56+5,78+30,68+12,6 99,23
VV "nad schodištěm" 2,7*(1,9+3,4) 14,31
VV Součet 317,24

100 K 601012142RT1 Omítka stropů štuková  ručně m2 317,24 100,00

VV tloušťka vrstvy 2 mm
VV "výměra shodná s penetrací" 302,93+14,31 317,24
VV Součet 317,24

101 K 611481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 83,77 230,00

VV včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
VV " překrytí spár perlikou, šířka pruhu 330 mm"
VV "2,np" (5,78+30,83+13,56+5,78+30,68+12,6)/3*1,05 34,73
VV "3,np" (5,78+30,83+13,56+5,78+30,68+12,6)/3*1,05 34,73
VV "nad schodištěm" 14,31 14,31
VV Součet 83,77

102 K 611456113R00 Vyrovnání podhledů z prefa dílců šířky do 120 cm m2 151,48 122,00

VV "Varovnání stropních panelů - různé prohnutí, cca 50 % plochy"

VV 52,24

VV "2,np" (5,78+30,83+13,56+5,78+30,68+12,6)/2 49,62
VV "3,np" (5,78+30,83+13,56+5,78+30,68+12,6)/2 49,62
VV Součet 151,48

103 K 622311132RV1 Zateplovací systém  EPS  tl.100 mm m2 27,92 559,00

VV zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

VV

VV 27,92

VV Součet 27,92

104 K 622311732RV1 Zatepl.syst.  miner.desky tl. 100 mm m2 20,63 750,00

VV zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

VV

VV "zateplení podhledu v m,č, 105 - 106" 12,55+8,08 20,63
VV Součet 20,63

105 K 611446117R00 Sádrový film 2 mm nosníků a průvlaků m2 48,53 400,00

VV 48,53

VV Součet 48,53

106 K 611403399R00 Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech m2 15,00 380,00

VV "cca" 15,0 15,00
VV Součet 15,00

107 K 612401964R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov m2 5,00 22,00 110,00

VV "pod schodištěm" 5 5,00
VV Součet 5,00

108 K 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 230,00

VV 106,51

VV -(5,0*2,2+0,5*2,0+1,075*2,55+0,7*1,97+2,5*0,75) -18,00

4 927,60

2 082,00

1 016,00

1 066,00

488 523,40

6 344,80

"v,č, D,1,1,3-5, 1,np" 
55,92+12,55+8,08+4,34+4,06+3,0+3,13+3,13+4,8+5,46

31 724,00

19 267,10

18 480,56

"1,np" 
(55,92+12,55+8,08+4,34+4,06+3,0+3,13+3,13+4,8+5,46)/2

15 607,28

oložka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
přebroušení desek, natažení 

"Podhledy v místnostech 107 - 
113"4,34+4,06+3,0+3,13*2+4,8+5,46

15 472,50

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, 
nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 
natažení stěrky, vtlačení v

19 412,00

" úprava schodišťových ramen a podest" 
1,3*2,7*3+1,2*2,7*3+3,25*1,2*6+0,25*3,25*6

5 700,00

1 360,05 312 811,50

"v,č, D,1,1,3-7, mč, 102" 
2,9*(5,3+6,2+0,85*2+0,45+5,3+4,378+7,55+1,5+4,35)
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VV "103" 2,9*(1,4*2+1,1*2)-0,7*1,97*2 11,74
VV "104" 2,9*(0,9*2+1,4*2)-0,7*1,97 11,96

VV "105" 2,9*(2,55*2+4,6*2)-(1,0*2,0+1,0*2,55+1,0*1,97+0,8*1,97) 33,37

VV "106" 2,9*(2,8*2+3,2*2)-(1,5*0,75+0,8*1,97) 32,10
VV "107" 2,9*(2,8+1,55*2)+2,65*2,8-0,8*1,97 22,95
VV "108" 2,9*1,55*2+2,65*2,8*2-0,8*1,97 22,25
VV "109" 2,9*1,2*2+2,65*2,5*2-0,8*1,97 18,63
VV "110" 2,65*(2,5*2+1,25)+2,9*1,25-0,8*1,97 18,61
VV "111" 2,65*(1,25+2,5*2)+2,9*1,25-0,8*1,97 18,61
VV "112" 2,9*(1,2*2+4,0)+2,65*4,0-(0,8*1,97+2,5*0,75) 25,71
VV "113" 2,9*(3,9+1,4)+2,65*(3,9+1,4)-0,8*1,97*5 21,54

VV 177,59

VV -25,01

VV -(0,8*1,97*2) -3,15
VV "202" 2,7*(1,85*2+0,6*2+3,05*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 22,21
VV "203" 2,7*(1,0+1,4*2)-0,7*1,97 8,88

VV 62,67

VV "205" 2,7*(2,3*2+2,3*2)-0,7*1,97 23,46
VV "206" 2,7*(4,378+4,2+3,15*2)-(0,8*1,97+1,0*2,4+1,5*1,5) 33,94
VV "208" 2,7*(1,85*2+3,05*2+0,6*2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2) 23,79
VV "209" 2,7*(1,0+1,4*2)-0,7*1,97 8,88

VV 63,07

VV "211" 2,7*(2,05*2+2,3*2)-0,7*1,97 22,11
VV "212" 2,7*(4,0*2+3,15*2)-(0,8*1,97+1,0*2,4+1,5*1,5) 32,38
VV "302" 2,7*(1,85*2+0,6*2+3,05*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 22,21
VV "303" 2,7*(1,0+1,4*2)-0,7*1,97 8,88

VV 62,67

VV "305" 2,7*(2,3*2+2,3*2)-0,7*1,97 23,46
VV "306" 2,7*(4,378+4,2+3,15*2)-(0,8*1,97+1,0*2,4+1,5*1,5) 33,94
VV "308" 2,7*(1,85*2+3,05*2+0,6*2)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2) 23,79
VV "309" 2,7*(1,0+1,4*2)-0,7*1,97 8,88

VV 63,07

VV "311" 2,7*(2,05*2+2,3*2)-0,7*1,97 22,11
VV "312" 2,7*(4,0*2+3,15*2)-(0,8*1,97+1,0*2,4+1,5*1,5) 32,38
VV "402" 2,8*(1,85*2+0,6*2+3,05*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 23,31
VV "403" 2,8*(1,0+1,4*2)-0,7*1,97 9,26

VV 51,31

VV "405" 2,8*(2,3*2+2,2*2)-0,7*1,97 23,82

VV "406" 2,8*(4,378+4,2+3,15*2)-(0,8*1,97+2,5*1,5+1,0*3,1/2*2) 33,23

VV "408" 2,8*(1,85*2+0,6*2+3,05*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 23,31
VV "409" 2,8*(1,0+1,4*2)-0,7*1,97 9,26

VV 51,31

VV "411" 2,8*(2,3*2+2,2*2)-0,7*1,97 23,82

VV "412" 2,8*(4,378+4,2+3,15*2)-(0,8*1,97+2,5*1,5+1,0*3,1/2*2) 33,23

VV Součet

109 K 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 51,13 290,00

VV Včetně úpravy pod parapet

VV "1,np" 0,25*(5,0*2+2,0+0,55+2,55+0,5*2+1,075+2,5*2+0,75*2) 5,92

VV 6,90

VV 11,33

VV 0,25*(2,5+2,4*2+1,5) 2,20

VV 13,53

VV 11,25

VV Součet 51,13

110 K 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 35,00 300,00

VV "cca" 35,0 35,00
VV Součet 35,00

"114 celé schodiště" 
11,8*(2,7+1,9*2)+10,7*(2,7+3,2*2)+1,1*3,2/2*2

-
(0,3*(1,2*2+2,7)*6+1,0*1,97+1,6*0,75+1,1*2,1+0,8*1,97*2+2,7*
0,75+0,8*1,97*2+2,7*0,75)

"204" 2,7*(5,4+5,3+3,2+1,57+0,1+1,58+2,85+2,1+0,75+3,5)-
(1,5*1,5+1,0*2,4+1,5*1,5+0,8*1,97)

"210"2,7*(5,4*2+0,75*2+5,5*2+1,6*2)-
(1,5*1,5+1,0*2,4+1,5*1,5+0,8*1,97)

"304" 2,7*(5,4+5,3+3,2+1,57+0,1+1,58+2,85+2,1+0,75+3,5)-
(1,5*1,5+1,0*2,4+1,5*1,5+0,8*1,97)

"310"2,7*(5,4*2+0,75*2+5,5*2+1,6*2)-
(1,5*1,5+1,0*2,4+1,5*1,5+0,8*1,97)

"404" 2,8*(4,3*2+0,75*2+5,6*2)-
(1,0*1,5+1,0*2,25+2,0*1,5+0,8*1,97)

"410" 2,8*(4,3*2+0,75*2+5,6*2)-
(1,0*1,5+1,0*2,25+2,0*1,5+0,8*1,97)

1 360,05

14 827,70

0,25*(2,0+1,0+2,0+0,55+2,55+1,5*2+0,75*2+2,5*2+0,75*2+1,6*
2+0,75+1,1+2,1+1,35)

"2,np"0,25*(1,5*4+2,5+1,5*2+2,4+0,9+1,5*4+2,5+2,4*2+1,5+2,
5+2,4*2+1,5+2,7*2+0,75*2)

"3,np"0,25*(1,5*4+2,5+2,4*2+1,5+2,4*2+2,5+1,5+1,5*4+2,5+1,
5+2,4*2+2,7*2+0,75*2+2,4*2+2,5+1,5)

"4,np" 
0,25*(2,0*2+1,5*2+2,0+2,25*2+1,0+2,0+1,0+2,25*2+2,0*2+1,5*
2+2,5*4+1,5*4)

10 500,00
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111 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 95,90 28,00

VV 34,80

VV 39,30

VV 21,80

VV Součet 95,90

112 K 613473115R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 282,38 42,00

VV 33,28

VV "rohy zdí" 2,8+2,8+2,1+1,2+2,8*2+2,8+2,8+2,8 22,90

VV 42,40

VV "rohy zdí" 2,7*11+1,0*2+2,1*4 40,10

VV 42,40

VV "rohy zdí" 2,7*11+1,0*2+2,1*4 40,10
VV "4,np okolo oken" 2,0*4+1,5*4+2,25*4+2,5*2+1,5*4 34,00
VV "rohy zdí" 2,8*6+1,0*2+2,1*4 27,20
VV Součet 282,38

113 K 612000002 Montáž APU profilů m 152,08 10,00

VV 33,28

VV 42,40

VV 42,40

VV "4,np okolo oken" 2,0*4+1,5*4+2,25*4+2,5*2+1,5*4 34,00
VV Součet 152,08

114 K 28350146 Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=1400mm kus 110,00 20,00

VV 110 110,00
VV Součet 110,00

D 62 Úprava povrchů vnější

115 K 623422141R00 Omítka vnější sloupů, s pl.oblými štuková slož. 2 m2 1,88 500,00 940,00

VV "pilíř u vchodu" 2*3,14*0,15*2,0 1,88
VV Součet 1,88

116 K 622421210R00 Omítka vnější tepelně izolační  tl. 3 cm m2 461,39 450,00

VV

VV "fasáda jižní" 9,1*12,0 109,20

VV -37,72

VV -(1,0*2,4*2+1,5*1,5*2) -9,30

VV 3,80

VV 0,13*(1,5*4+2,5*2+2,4*2+2,5*2+2,4*2+1,5*4)*2 8,22
VV "fasáda severní" 9,47*12,6 119,32

VV -32,91

VV 10,44

VV 141,03

VV "fasáda západní" 9,65*12,95+2,9*11,8-(1,0*5,5/2+2,3*6,2/2) 149,31
VV Součet 461,39

117 K 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 23,67 220,00

VV 19,64

VV 0,13*(2,0*4+1,5*4+2,0*2+2,0*2+2,25*4) 4,03
VV Součet 23,67

2 685,20

2,5*1,5*2+2,0*1,5*2+1,0*1,5*2+1,0*2,25*2+1,5*1,5*2+1,5*1,5*2
+1,0*2,4*2

1,5*1,5*2+1,0*2,4*2+2,7*0,75+1,5*1,5*4+1,5*1,5*2+1,0*2,4*4+
1,5*0,75+2,5*0,75*2

5,0*2,0+0,5*2,0+1,075*2,55+1,0*2,0+1,0*2,55+1,1*2,1+1,6*0,7
5

11 859,96

"1,np okolo oken" 
5,0+2,0+2,55+0,5+1,075+2,55*2+2,0+1,5+0,75*2+2,5*2+0,75*
4+2,7+1,35

"2,np okolo oken" 
1,5*3+2,5+2,4*2+2,5+2,4*2+1,5*3+2,5+2,4*2+2,7+0,75*2+2,5+
2,4*2

"3,np okolo oken" 
1,5*3+2,5+2,4*2+2,5+2,4*2+1,5*3+2,5+2,4*2+2,7+0,75*2+2,5+
2,4*2

1 520,80

"1,np okolo oken" 
5,0+2,0+2,55+0,5+1,075+2,55*2+2,0+1,5+0,75*2+2,5*2+0,75*
4+2,7+1,35

"2,np okolo oken" 
1,5*3+2,5+2,4*2+2,5+2,4*2+1,5*3+2,5+2,4*2+2,7+0,75*2+2,5+
2,4*2

"3,np okolo oken" 
1,5*3+2,5+2,4*2+2,5+2,4*2+1,5*3+2,5+2,4*2+2,7+0,75*2+2,5+
2,4*2

2 200,00

436 069,54

207 625,50

Položka je určena pro tepelně izolační omítku vhodnou pro 
tepelnou izolaci odvodového zdiva budov. V položce jsou 
zakalkulovány náklady na rohové a 

-
(5,0*2,0+0,5*2,0+1,075*2,55+1,0*2,0+1,0*2,55+1,5*0,75+1,5*1,
5*2+1,5*1,5*2+1,0*2,4*2+1,5*1,5*2)

"ostění včetně úpravy parapetu" 
0,13*(2,0+5,0+0,45+1,575+2,55+0,55+2,0+2,55*2+1,5*2+0,75*
2+5,0+0,5)

-
(1,1*2,1+1,6*0,75+2,5*0,75*2+1,0*2,4*4+1,5*1,5*4+2,7*0,75*2
+0,6*2,5*2)

0,13*(2,5*4+0,75*4+2,7+2,1*2+(2,5*2+2,4*2)*4+2,7*4+0,75*4+
2,5*2+0,6*4)

"fasáda východní" (9,1-1,5)*12,8+(1,5-0,25)*12,8/2+(13,0-
9,1)*11,7-(1,0*5,5/2+2,3*6,2/2)

5 207,40

"omítka pod dřevěným obkladem" 2,75*12,052-
(2,0*1,5*2+1,0*1,5*2+1,0*2,25*2)
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118 K 622471317RU4 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 389,44 220,00

VV hmota nátěrová  silikonova
VV 461,39-76,94+3,11+1,88 389,44
VV Součet 389,44

119 K 622481211RT7 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 438,93 188,00

VV včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 
VV "proti prasklinám, jen plocha"
VV "fasáda jižní" 9,1*12,0 109,20

VV -37,72

VV -(1,0*2,4*2+1,5*1,5*2) -9,30
VV "fasáda severní" 9,47*12,6 119,32

VV -32,91

VV 141,03

VV "fasáda západní" 9,65*12,95+2,9*11,8-(1,0*5,5/2+2,3*6,2/2) 149,31
VV Součet 438,93

120 K 622432112R00 Omítka stěn dekorativ.  střednězrnná m2 76,94 480,00

VV "fasáda východní" 12,8*0,85+0,6*1,0*2 12,08
VV "fasáda západní" 1,2*12,95+0,6*2,0*2 17,94

VV 9,17

VV 1,6*1,2+1,2*0,13 2,08
VV "podhled nad zadním vchodem" 2,7*0,9+0,15*(2,7+0,9*2) 3,11
VV "fasáda jižní" 2,25*12,0+0,8*12,0/2+2,55*(1,95*2+2,4) 47,87

VV -20,02

VV 0,13*(5,0+2,0+0,5+1,075+2,55+0,55+2,0+2,55*2+1,5+0,75*2) 2,83

VV 2*3,14*0,15*2,0 1,88
VV Součet 76,94

121 K 622312734RT1 Zatepl.syst., min.desky, tl.140 mm m2 10,04

VV s omítkou  silikonovou 3,1 kg/m2
VV "podhled v m,č, 101" 2,4*1,95+0,2*(2,4*2) 5,64
VV "průvlak" 0,4*11,0 4,40
VV Součet 10,04

122 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 95,90 22,00

VV

VV 95.9 95,90
VV Součet 95,90

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

123 K 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 15,53 200,00

VV "parapet balkonových dveří" 1,0*0,25*10 2,50
VV "ukončení štítů" 0,44*12,8*1,15+0,44*12,95*1,15 13,03
VV Součet 15,53

124 K 632441421R00 Samonivelační potěr na bázi cementu  tl. 30 mm m2 452,12 250,00

VV 122,05

VV 115,21

VV 115,21

VV "4,np" 5,78+1,4+25,1+4,82+13,56+5,78+1,4+24,77+4,44+12,6 99,65

VV Součet 452,12

125 K 632441422R00 m2 32,00

VV "1,np" 122,05*6 732,30
VV "2, - 4,np" 115,21*4*2+99,65*4
VV Součet

126 K 632441491R00 Broušení potěrů m2 452,12 30,00

VV 452.12 452,12

85 676,80

82 518,84

-
(5,0*2,0+0,5*2,0+1,075*2,55+1,0*2,0+1,0*2,55+1,5*0,75+1,5*1,
5*2+1,5*1,5*2+1,0*2,4*2+1,5*1,5*2)

-
(1,1*2,1+1,6*0,75+2,5*0,75*2+1,0*2,4*4+1,5*1,5*4+2,7*0,75*2
+0,6*2,5*2)

"fasáda východní" (9,1-1,5)*12,8+(1,5-0,25)*12,8/2+(13,0-
9,1)*11,7-(1,0*5,5/2+2,3*6,2/2)

36 931,20

"fasáda severní" 1,2*(4,75+5,15)-
2,5*0,75*2+0,13*(0,75*4+2,5*2)

-
(5,0*2,0+0,5*2,0+1,075*2,55+1,0*2,0+1,0*2,55+1,5*0,75+0,3*2,
0)

1 500,00 15 060,00

2 109,80

Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, 
předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před 
úpravami povrchu, před jejic

210 290,96

3 106,00

113 030,00

" v,č, D,1,1,3-6, 1,np" 
55,92+1,54+1,13+12,55+8,08+4,34+4,06+3,0+3,13*2+4,8+5,46
+14,91

"2,np" 
5,78+1,4+30,83+4,82+13,56+5,78+1,4+30,68+4,44+12,6+2,7*1
,45

"3,np" 
5,78+1,4+30,83+4,82+13,56+5,78+1,4+30,68+4,44+12,6+2,7*1
,45

Samonivelační potěr na bázi cementu - příplatek za kd 
5 mm

2 052,58 65 682,56

1 320,28

2 052,58

13 563,60



Strana 19 z 107

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 452,12

127 K 713191100RT9 Položení separační fólie m2 519,94 20,00

VV včetně dodávky fólie PE
VV 452,12*1,15 519,94
VV Součet 519,94

128 K 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 0,80

VV "balkon ve 4,np" 1,1*12,052*0,06 0,80
VV Součet 0,80

129 K 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,80 250,00 200,00

VV 0.8 0,80
VV Součet 0,80

130 K 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených t 0,05

VV průměr drátu  5,0, oka 100/100 mm
VV 1,1*12,092*1,1*0,0031 0,05
VV Součet 0,05

D 64 Výplně otvorů

131 K 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 58,00 400,00

VV včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm

VV 45,00

VV 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 13,00
VV Součet 58,00

132 K 642942111RT4 kus 6,00

VV včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm
VV "PSV - D09 a D10" 6 6,00
VV Součet 6,00

D 711 Izolace proti vodě

133 K 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 173,27 25,00

VV 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
VV ",v,č, D,1,1,2 a 7, vodorovná izolace" 12,9*12,1+0,6*12,9/2 159,96
VV "balkon" 1,1*12,1 13,31
VV Součet 173,27

134 K 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 38,89 30,00

VV 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku

VV "izolační přizdívka" 4,5*0,45/2+0,45*12,8+1,1*12,8/2+1,75*12,6 35,86

VV "balkon" 0,25*12,1 3,03
VV Součet 38,89

135 K 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 159,96 98,00

VV 1 vrstva - materiál ve specifikaci
VV 159.96 159,96
VV Součet 159,96

136 K 62852265 Pás modifikovaný asfalt  special mineral m2 240,44 140,00

VV 173,27+38,89 212,16
VV "ztratné 12%" 28,2792 28,28
VV Součet 240,44

137 K 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 35,86 120,00

VV 1 vrstva - materiál ve specifikaci
VV 35.86 35,86
VV Součet 35,86

138 K 711212001R00 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 92,50 360,00

VV 75,30

VV "balkon" 1,1*12,052+0,15*(1,1*2+12,052*2) 17,20
VV Součet 92,50

139 K 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 84,10 80,00

VV "koupelny" (2,3*2+2,05*2-0,7+2,0*2)*6 72,00
VV "balkon" 12,1 12,10
VV Součet 84,10

140 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 1,26

D 713 Izolace tepelné

141 K 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 346,88 30,00

VV materiál ve specifikaci
VV "podlahy v 2, - 4, np"

10 398,80

3 200,00 2 560,00

35 000,00 1 750,00

31 600,00

23 200,00

5,0+0,5+1,5+2,5+2,5+1,6+1,5+1,5+1,0+2,5+1,5+2,5+2,5+2,7+1
,5+2,5+2,5+1,5+2,5+2,5+2,7

Osazení požár. zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 
m2 1 400,00 8 400,00

100 427,33

4 331,75

1 166,70

15 676,08

33 661,60

4 303,20

33 300,00

"koupelny" 
(4,82+4,44)*3+(1,95+0,8*2)*2,0*6+(1,25*2+1,6)*0,2*6

6 728,00

1 000,00 1 260,00

147 817,58

10 406,40
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VV 230,14

VV 103,43

VV "balkon" 1,1*12,1 13,31
VV Součet 346,88

142 K 28376539 m2 13,98 820,00

VV "balkon" 1,1*12,1 13,31
VV "ztratné 5%" 0,6655 0,67
VV Součet 13,98

143 K 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 122,05 60,00

VV materiál ve specifikaci

VV 122,05

VV Součet 122,05

144 K 28375767 Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z m3 29,40

VV 9,21

VV 4,14

VV "1,np" 122,05*0,12 14,65
VV "ztratné 5%" 1,4 1,40
VV Součet 29,40

145 K 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 54,80 70,00

VV "izolace věnců a obezdění okolo stropů"
VV "1,np" (12,8*2+0,45+3,7+0,65)*0,2+12,8*2*0,25 12,48
VV "2,np"(12,0+12,8*2+0,45+3,7+0,65)*0,2+12,8*2*0,25 14,88
VV "3,np" (12,0+12,8*2+0,45+3,7+0,65)*0,2+12,8*2*0,25 14,88
VV "4,np" (12,052+12,8*2+12,6)*0,25 12,56
VV Součet 54,80

146 K 28375841 Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x120 mm EPS 70 Z kus 110,00 55,00

VV 55*2 110,00
VV Součet 110,00

147 K 713121118RU1 Tepelná izolace - pásek podél stěn m 453,23 40,00

VV včetně dodávky  pásku 15x100x1000 mm

VV 35,03

VV 1,4*4+1,0*4+2,8*2+3,2*2 21,60

VV 77,40

VV (5,4+1,6*2+5,5*2+0,75*2+4,0*2+3,15*2)*2 70,80

VV 127,40

VV 113,40

VV 1,0*2+1,4*4 7,60
VV Součet 453,23

148 K 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 139,39 200,00

VV 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
VV "zateplení stropu nad 4,np" 11,425*(7,5+4,7) 139,39
VV Součet 139,39

149 K 63151375.A Deska z minerální plsti  tl. 1200x600x120 mm m2 292,72 88,00

VV 139,39*2 278,78
VV "ztratné 5%" 13,939 13,94
VV Součet 292,72

150 K 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,99 998,00

D 762 Konstrukce tesařské

151 K 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 166,77 450,00

VV včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
VV "D,1,1,12-13" 12,326*(6,075+6,936) 160,37
VV "boky vikýřů" 1,0*3,2/2*4 6,40
VV Součet 166,77

"2,np a 3,np" 
(5,78+1,4+30,83+4,82+13,56+5,78+1,4+30,68+4,44+12,6+1,4*
2,7)*2

"4,np" 
5,78+1,4+25,1+4,82+13,56+5,78+1,4+24,77+4,44+12,6+1,4*2,
7

Deska izol PIR/PUR - miner. rouno 1250x625x120 mm 
ozub

11 463,60

7 323,00

"podlahy v 1,np" 
55,92+1,54+1,13+12,55+8,08+4,34+4,06+3,0+3,13*2+4,8+5,46
+14,91

1 190,00 34 986,00

"2,np a 3,np" 
((5,78+1,4+30,83+4,82+13,56+5,78+1,4+30,68+4,44+12,6+1,4
*2,7)*2)*0,04

"4,np" 
(5,78+1,4+25,1+4,82+13,56+5,78+1,4+24,77+4,44+12,6+1,4*2
,7)*0,04

3 836,00

6 050,00

18 129,20

"1,np - komeční provoz a technická místnost" 
5,3+4,35+1,5+2,2+5,35+4,378+11,95

"2,np a 3,np" 
(1,45*2+2,7+1,0+1,4*2+3,05*2+1,85*2+2,3*2+2,05*2+5,4*2)*2

(5,4*2+0,75*2+5,55*2+1,6*2+3,05*2+1,85*2+2,3*2+2,05*2+1,0
+1,4*2+4,25*2+3,15*2)*2

"4,np" 
1,45*2+2,7+3,05*4+1,85*4+2,3*4+2,05*4+5,05*4+5,5*4+4,0*4+
3,15*4

27 878,00

25 759,36

1 986,02

235 038,84

75 046,50
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152 K 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 385,50 210,00

VV 211,50

VV 4,5*4+3,5*4+4,5+2,5+7,5*18 174,00
VV Součet 385,50

153 K 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 6,27

VV 0,57

VV 0,1*0,16*(3,5*2+1,2*6+6,5*12+7,5*9+4,5*4+3,5*4+4,0+2,5) 3,17
VV 0,1*0,1*(1,0*4+0,5*4)+0,08*0,16*7,5*18 1,79
VV "ztratné 12%" 0,7428 0,74
VV Součet 6,27

154 K 762083120R00 Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 kus 49,00 40,00

VV 12+9+8+2+18 49,00
VV Součet 49,00

155 K 762084211R00 Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m m2 166,77 20,00

VV 166.77 166,77
VV Součet 166,77

156 K 762342204RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m2 160,37 22,00

VV včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm
VV " plocha střechy, viz bednění" 160,37 160,37
VV Součet 160,37

157 K 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 36,00 40,00

VV

VV 36 36,00
VV Součet 36,00

158 K 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 10,63

VV 10,63

VV Součet 10,63

159 K 762341610RT2 Bednění okapových říms z prken hrubých m2 6,32 500,00

VV včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm
VV "odvětrání hřebene" (0,15*2+0,16*2)*10,2 6,32
VV Součet 6,32

160 K 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 15,00 140,00

VV

VV 15 15,00
VV Součet 15,00

161 K 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 10,79 220,00

VV 10,63+0,04*0,06*65 10,79
VV Součet 10,79

162 K 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 6,88

D 764 Konstrukce klempířské

163 K 764251403R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 330 mm m 19,00 500,00

VV "výpis PSV K/6"19 19,00
VV Součet 19,00

164 K 764259432R00 Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 200 x 300 x 400mm kus 5,00

VV "výpis PSV K/4 a K/11"5 5,00
VV Součet 5,00

165 K 764291430R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm m 34,20 550,00

VV "lemování štítů" 6,75*2+6,94*2 27,38
VV "čela vikýřů" 3,1*1,1*2 6,82
VV Součet 34,20

166 K 764510430RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm m 54,20 560,00

VV nalepení 

VV 24,90

VV 29,30

VV Součet 54,20

167 K 764510450RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm m 7,50 620,00

VV nalepení 

80 955,00

"D,1,1,12" 
6,0*2+1,5+4,5+1,3+6,5*2+5,0*2+3,5+3,5*2+1,2*6+1,0*4+0,5*4
+6,5*12+7,5*9

6 400,00 40 128,00

" D,1,1,12" 
0,14*0,1*6,0*2+0,14*0,14*(1,5+4,5+1,3)+0,06*0,16*(6,5*2+5,0*
2+3,5)

1 960,00

3 335,40

3 528,14

1 440,00

včetně spojov. materiálu - celozav. tyče pr. 12, podložek a 
matek

1 200,00 12 756,00

6,19+166,77*0,024+0,04*0,06*(6,5*12+7,5*9+4,5*4+3,5*4+4,0
+2,5)

3 160,00

2 100,00

Příčníky - odvětrání hřebene, držáky fošen - detail A - odvětrání 
hřebene

2 373,80

1 200,00 8 256,00

473 909,80

9 500,00

1 100,00 5 500,00

18 810,00

30 352,00

"výpis PSV" 
1,55+2,55+1,65+2,55+1,55*2+1,05*2+1,55*2+1,05*2+1,55*2+1
,55*2

1,55*2+1,05*2+2,75*2+1,05*2+1,55*2+2,05+1,05+1,05+1,05+1
,05+2,05+2,55+2,55

4 650,00
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VV "1,np" 5,55+0,9+1,05 7,50
VV Součet 7,50

168 K 764530410RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm m 10,40 560,00

VV nalepení 
VV "vrchy balkonu, PSV K/3" 10,4 10,40
VV Součet 10,40

169 K 764551402R00 Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm m 50,00 600,00

VV "PSV K/5" 50 50,00
VV Součet 50,00

170 K 764251401R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 250 mm m 12,00 400,00

VV "výpis PSV, K/10" 12 12,00
VV Součet 12,00

171 K 764211441R00 Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30° m2 162,92

VV "D1,1,13" 160,37 160,37

VV 2,55

VV Součet 162,92

172 K 764211497R00 Montáž - úžlabí v krytině Ti Zn m 6,80 120,00 816,00

VV " PSV K/8" 6,8 6,80
VV Součet 6,80

173 K 764211495R00 Montáž - zhotovení okapů Ti Zn m 30,60 110,00

VV 12,0+12,6-6,0+3,0*4 30,60
VV Součet 30,60

174 K 764239430R00 Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše m2 6,36

VV "komín a šachty" 0,6*(1,0*4+0,8*4+1,2*2+0,5*2) 6,36
VV Součet 6,36

175 K 764242420R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 100 mm kus 1,00 560,00 560,00

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

176 K 764242440R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm kus 2,00 800,00

VV 2 2,00
VV Součet 2,00

177 K 764291440R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 500 mm m 38,00 600,00

VV "Výpis PSV - K/12 a K/13" 19,0+19,0 38,00
VV Součet 38,00

178 K 764292611R00 Oplechování hřebene , s odvětráním m 10,20

VV "K/7" 10,2 10,20
VV Součet 10,20

179 K 764296430R00 Připojovací lišta z pl. Ti-Zn dilatační, rš 120 mm m 7,80 290,00

VV "lemování komínu a šachet" 0,8*2+0,5*2+1,0*4+0,6*2 7,80
VV Součet 7,80

180 K 764267402R00 Oplechování vikýře Ti Zn plochy do 6 m2, přes 45° m2 12,78

VV "boky" 3,1*1,0/2*4 6,20
VV "čela" 0,35*(2,5*4+2,2*4) 6,58
VV Součet 12,78

181 K 764248492R00 Montáž zachytače sněhu z Ti Zn tyčového kus 42,00 309,00

VV 12,0*3+3,5+1,4+1,1 42,00
VV Součet 42,00

182 K 76000010 Zachytávač sněhu 2 trubkový, TiZn m 42,00 650,00

VV 42 42,00
VV Součet 42,00

183 K 764223430R00 Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 330 mm m 14,20 710,00

VV "balkon" 1,1*2+12,0 14,20
VV Součet 14,20

184 K 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 4,34

VV 4.34 4,34
VV Součet 4,34

D 766 Konstrukce truhlářské

185 K 766492100R00 Montáž obložení ostění m2 4,60 480,00

VV "ostění oken a dveří 4,np" 0,2*(2,0*4+2,25*4+1,5*4) 4,60
VV Součet 4,60

186 K 60500008 m2 5,29 500,00

VV "ostění" 4,6 4,60
VV "ztratné 15%" 0,69 0,69
VV Součet 5,29

5 824,00

30 000,00

4 800,00

1 420,00 231 346,40

"oplechování stříšky nad zadním vstupem, D,1,1,7" 
2,7*0,9*1,05

3 366,00

2 000,00 12 720,00

1 600,00

22 800,00

1 600,00 16 320,00

2 262,00

1 200,00 15 336,00

12 978,00

27 300,00

10 082,00

1 610,00 6 987,40

1 525 852,55

2 208,00

Prkno - tepelně zpracované dřevo, profil A , 24 x 140 
mm

2 645,00
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187 K 766412122R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 8 cm m2 20,25 460,00

VV 20,25

VV Součet 20,25

188 K 311424270000 Vrut ocelový 4 x 50 mm nerez kus 3,00

VV 40*(20,25+4,6) 994,00
VV "ztratné 5%" 49,7 49,70
VV Součet

189 K 60500010 m2 23,29 640,00

VV 20.25 20,25
VV "ztratné 15%" 3,0375 3,04
VV Součet 23,29

190 K 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 60,75 159,00

VV 20,25*3 60,75
VV Součet 60,75

191 K 60510013 Lať střešní profil smrkový 50/80 mm  dl = 3 - 5 m m 66,83 33,00

VV 60.75 60,75
VV "ztratné 10%" 6,075 6,08
VV Součet 66,83

192 K 766699732R00 Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, rohové m 5,60 300,00

VV 2,8*2 5,60
VV Součet 5,60

193 K 60500009 m 6,44 130,00 837,20

VV 2,8*2 5,60
VV "ztratné 15%" 0,84 0,84
VV Součet 6,44

194 K 766000022 D+M - Hliníkové vstupní dveře, m2 8,29

VV Včetně montáže, dopravy a zapěnění
VV "PSV 1 a 2" 1,0*2,0+1,0*2,55+1,075*2,55+0,5*2,0 8,29
VV Součet 8,29

195 K 766000011 Hliníkova stěna pevná m2 10,00

VV D+M
VV "PSV č, 3" 2,0*5,0 10,00
VV Součet 10,00

196 K 766000078 Platové okno D+M m2 77,33

VV Včetně dopravy a zapěnění

VV 38,78

VV 38,55

VV Součet 77,33

197 K 766000086 Vchodové dveře plastové m2 2,31

VV D+M
VV "PSV č, 7" 1,1*2,1 2,31
VV Součet 2,31

198 K 766000034 Vnitřní hliníkové dveře EI(30) C ks 1,00

VV D+M
VV "PSV - D01" 1 1,00
VV Součet 1,00

199 K 766000049 Vnitřní obložkové dveře s EI(30)-C ks 4,00

VV D+M
VV "PSV - D02" 4 4,00
VV Součet 4,00

200 K 766000003 Dveře vnitřní obložkové ks 31,00

VV D+M
VV "Výpis PSV D03 - D08, D14,D15" 3+1+7+6+6+6+1+1 31,00
VV Součet 31,00

201 K 766000013 Vchodové dveře protipožární ks 6,00

VV D+M
VV "PSV - D09 a D10" 6 6,00
VV Součet 6,00

202 K 766000074 D+M kuchyňské linky m 28,80

VV "PSV KL/1 a KL/2" 4,8*6 28,80
VV Součet 28,80

203 K 766695232R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm kus 6,00 150,00 900,00

9 315,00

"v,č, D,1,1,6 a 7, obložení 4,np" 2,8*12,052-
(2,0*1,5*2+1,0*1,5*2+1,0*2,25*2)

1 043,70 3 131,10

1 043,70

Palubka obkladová fasádní tl. 19 mm - tepelně 
zpracované dřevo

14 905,60

9 659,25

2 205,39

1 680,00

Hranolek 70/70 mm , nebo ukončovací lišta - tepelně 
zpracované dřevo

5 980,00 49 574,20

5 990,00 59 900,00

5 099,00 394 305,67

"PSV - 4 - 18"  
0,75*2,5*2+0,75*1,5+1,6*0,75+1,5*1,5*4+1,5*1,5*2+2,4*1,0*8

1,5*1,5*4+2,7*0,75*2+1,5*1,5*2+2,0*1,5*2+1,0*2,25*2+1,0*1,5*
2+2,5*1,5*2

11 120,00 25 687,20

67 200,00 67 200,00

12 690,00 50 760,00

8 790,00 272 490,00

18 960,00 113 760,00

14 560,00 419 328,00
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VV 6 6,00
VV Součet 6,00

204 K 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 6,00 250,00

VV 6 6,00
VV Součet 6,00

205 K 766601216R00 Těsnění oken.spáry, ostění, PT-Z folie + PP páska m 180,98 99,00

VV 33,78

VV 123,20

VV 2,0*2+2,25*4+2,5*2+1,5*4 24,00
VV Součet 180,98

206 K 766601229R00 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 57,50 88,00

VV 57,50

VV Součet 57,50

207 K 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 3,48 254,00 883,92

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

208 K 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 55,00

VV

VV

VV 27,0*12,0+3*1,1*27+2,0*27*2 522,00
VV Součet

209 K 13227800 Tyč ocelová plochá jakost 11375  50x 5 mm T 1,42

VV 0,91

VV (24,0*12,0+2,0*24*2)*0,001 0,38
VV "ztratné 10%" 0,129 0,13
VV Součet 1,42

210 K 14312734 Trubka podélně svařovaná hladká 11373  48x3,0 mm m 59,40 112,00

VV "PSV Z/1 - Z/5" 1,0*4+1,0*3,7*4+2,7*1,0*6+0,3*1,0*5+1,5*1,0 38,00

VV 1,0*12,0+2,0*1,0*2 16,00
VV "ztratné 10%" 5,4 5,40
VV Součet 59,40

211 K 767000043 Žárové zinkování kg 26,00

VV "Zinkování zábradlí" 1420+197
VV Součet

212 K 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 756,26 46,00

VV

VV "U1 - U4" 5,9*4*17,0+(4,6*2+3,0*2+4,4*2)*14,5 749,20
VV "pásovice 5/50" 0,15*1,96*24 7,06
VV Součet 756,26

213 K 13383425 Tyč průřezu UPE 140, střední, jakost oceli 11375 T 0,37

VV 14,5*(4,6*2+3,0*2+4,4*2)*0,001 0,35
VV "ztratné 5%" 0,0175 0,02
VV Součet 0,37

214 K 13383430 Tyč průřezu UPE 160, střední, jakost oceli 11375 T 0,42

VV 17*5,9*4*0,001 0,40
VV "ztratné 5%" 0,02 0,02
VV Součet 0,42

215 K 13227800 Tyč ocelová plochá jakost 11375  50x 5 mm T 0,01 300,00

VV 0,15*1,96*24*0,001 0,01
VV "ztratné 10%" 0,001 0,00
VV Součet 0,01

216 K 767811100R00 Montáž větracích mřížek kus 4,00 80,00 320,00

VV 4 4,00
VV Součet 4,00

217 K 42973068 Mřížka stěnová vel. 600x300, hliníková včetně rámu kus 4,00

VV 4 4,00
VV Součet 4,00

218 K 767000044 Sestava 8 poštovních schránek ks 1,00

1 500,00

17 917,02

"pásky okolo oken, dle 
PSV"2,0+2,55*2+1,575+2,55*2+5,0+2,0*2+2,5*2+0,75*4+1,5+0
,75*2

2,7+2,1*2+1,5*3*4+1,5*3+2+1,0*4+2,4*8+1,0*4+2,4*8+1,5*3*4
+2,7*2+0,75*4+1,5*3*2+2,0*2+1,5*4

5 060,00

"výpis PSV" 
5,0+2,5*2+1,5+1,6+1,5*4+1,5*2+1,0*8+1,5*4+2,7*2+1,5*2+2,0*
2+2,0*2+2,5*2

259 809,76

1 548,00 85 140,00

Výroba a montáž zábradlí celého objektu, zábradlí tvořeno 
svislými pásovicemi 7/40 a dvěma vodorovnými, madlo z trubky 
45/3. Celková hmotnost 1 m zábradlí 27kg.

"PSV Z/1 - Z/5" 
27,0*4+27,0*3,7*4+2,7*27*6+0,3*27*5+1,5*27,0 1 026,00

1 548,00

30 000,00 42 600,00

"PSV Z/1 - Z/5" 
(24,0*4+24,0*3,7*4+2,7*24*6+0,3*24*5+1,5*24,0)*0,001

6 652,80

1 617,00 42 042,00

1 617,00

1 617,00

34 787,96

Výroba vaznic krovu - svařování  UPE profilů, přivaření pásovic 
k přichycení trámů

30 000,00 11 100,00

30 000,00 12 600,00

30 000,00

2 000,00 8 000,00

12 587,00 12 587,00
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VV D+M
VV "Výpis PSV - Sch" 1 1,00
VV Součet 1,00

219 K 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 10,00 100,00

VV "demontáž oplocení v místě nového parkoviště" 10 10,00
VV Součet 10,00

220 K 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 2,68

D 771 Podlahy z dlaždic

221 K 771471014R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm m 204,46 50,00

VV 44,86

VV 2,8*2+3,2*2-0,8+2,8*4+1,55*4-0,8*2+2,5*6+1,25*6-0,8*3 47,10
VV 4,0*2+1,2*2-0,8+3,6*2+1,4*2-0,8*5+5,0*2+2,7*2-1,0 30,00
VV "2,np - 4,np"(2,7+1,45*2-0,8*2)*3 12,00
VV (1,85*2+0,6*2+3,05*2-0,8*3-0,7*2)*6+(1,2*2+2,7)*3 58,50
VV "balkon" 12,0 12,00
VV Součet 204,46

222 K 771471034R00 Obklad soklíků keram.stupňov.do MC,20x10 H 10 cm m 31,80 55,00

VV "schodiště"  (0,4*9+0,17*10)*6 31,80
VV Součet 31,80

223 K 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 227,58 380,00

VV 122,05

VV 92,33

VV "balkon" 1,1*12,0 13,20
VV Součet 227,58

224 K 59770102 Dlaždice - dle výběru investora m2 272,82 250,00

VV 227,58+(31,8+204,46)*0,1 251,21
VV "ztratné 8%" 21,612 21,61
VV Součet 272,82

225 K 771577111RS7 Hrana schodů z hliníkového profilu m 72,00 280,00

VV ZB, pro tl.dlaždic 10mm, krytí hrany dlažby svislé
VV 1,2*60 72,00
VV Součet 72,00

226 K 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 48,00 25,00

VV "koupelny" (2,05*2+2,3*2-0,7)*6 48,00
VV Součet 48,00

227 K 771579790R00 Příplatek za diagonální kladení m2 214,38 50,00

VV 214.38 214,38
VV Součet 214,38

228 K 771577843R00 Podlahový profil dilatační  výšky 10 mm m 4,20 260,00

VV "1,np - komerční provoz" 4,2 4,20
VV Součet 4,20

229 K 771577961R00 m 12,00 920,00

VV 12 12,00
VV Součet 12,00

230 K 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 7,29 500,00

D 775 Podlahy vlysové a parketové

231 K 775413021R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm m 224,40 70,00

VV 156,80

VV "4,np" (4,3*2+0,75*2+5,5*2-0,8+4,0*2+3,15*2-0,8)*2 67,60
VV Součet 224,40

232 K 34572180 Lišta soklová mdf s folií m 242,35 60,00

VV 224.4 224,40
VV "ztratné 8%" 17,952 17,95
VV Součet 242,35

233 K 775541412R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj m2 251,37 850,00

VV 251,37

VV Součet 251,37

234 K 775542011R00 Fólie PE pod lamelové podlahy m2 276,51 22,00

VV 251,37*1,1 276,51

1 000,00

1 000,00 2 680,00

214 513,40

10 223,00

"1,np" 5,4+11,95+4,38+5,35+2,2-0,7+1,5+4,35-
1,075+2,55*2+4,6*2-1,0-0,8-1,0

1 749,00

86 480,40

"1,np" 
55,92+1,54+1,13+12,55+8,08+4,34+4,06+3,0+3,13*2+4,8+5,46
+14,91

"2,np - 4,np" 
(1,2*2,7+1,45*2,7+5,78+1,4+4,82+5,78+1,4+4,44)*3

68 205,00

20 160,00

1 200,00

10 719,00

1 092,00

Ukončovací profil h =  10mm, s okapničkou pod dlažbu - 
balkon

11 040,00

3 645,00

259 121,16

15 708,00

"v,č, D,1,1,4-6, 2,np a 3,np" (5,4*2+0,75*2+5,5*2+1,6*2-
0,8+4,0*2+3,15*2-0,8)*4

14 541,00

213 664,50

"v,č, D,1,1,4-6, 2,np - 4,np" 
25,1+13,56+24,77+12,6+30,83*2+13,56*2+30,68*2+12,6*2

6 083,22
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VV Součet 276,51

235 K 775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy m2 251,37 12,00

VV 251.37 251,37
VV Součet 251,37

236 K 775981112R00 Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin m 9,60 380,00

VV 0,8*2*6 9,60
VV Součet 9,60

237 K 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 2,05

D 776 Podlahy povlakové

238 K 776972127R00 Rohož z Al profilů  standard tl. 27 mm m2 2,50

VV "PSV R/1" 2,0*1,0 2,00
VV "R/3" 1,0*0,5 0,50
VV Součet 2,50

239 K 776973416R00 Rohož plastová  tl. 16 mm m2 2,00

VV "PSV R/2" 2,0*1,0 2,00
VV Součet 2,00

240 K 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L m 13,00 400,00

VV 2,0*4+1,0*2+1,0*2+0,5*2 13,00
VV Součet 13,00

D 781 Obklady (keramické)

241 K 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 164,07 100,00

VV 164.07 164,07
VV Součet 164,07

242 K 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 164,07 25,00

VV 164.07 164,07
VV Součet 164,07

243 K 781111121R00 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních m 42,50 50,00

VV Včetně plastové lišty
VV 2,0*6+1,4*2,5+1,2+0,9*2+1,4*12+1,0*6+0,2*6 42,50
VV Součet 42,50

244 K 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 164,07 360,00

VV "v,č, D,1,1,3-6, 1,np" 1,5*(0,9*2+1,2*2+1,4*4)-0,7*1,5*3 11,55

VV 132,90

VV 0,6*(0,75+2,0+2,1+0,6)*6 19,62
VV Součet 164,07

245 K 59781561 Obklad - dle výběru investora m2 177,20 250,00

VV 164.07 164,07
VV "ztratné 8%" 13,1256 13,13
VV Součet 177,20

246 K 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 3,88 520,00

D 783 Nátěry

247 K 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 25,01 150,00

VV 19,93

VV "pásovice" 0,15*0,05*24 0,18
VV "nátěr zárubní" 0,17*(2,0*2+0,8)*6 4,90
VV Součet 25,01

248 K 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 25,01 55,00

VV "nosníky vazby, nátěr zárubní" 25,01 25,01
VV Součet 25,01

249 K 783626020R00 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování m2 1,18 120,00 141,60

VV "prahy" (0,8*0,1*2+0,02*(0,8*2+0,1*2))*6 1,18
VV Součet 1,18

250 K 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 25,01 42,00

VV 25.01 25,01
VV Součet 25,01

D 784 Malby

251 K 784442001R00 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m m2 38,00

VV

VV Součet

3 016,44

3 648,00

1 200,00 2 460,00

27 360,00

5 200,00 13 000,00

4 580,00 9 160,00

5 200,00

128 016,55

16 407,00

4 101,75

2 125,00

59 065,20

"2,np - 4,np" (1,5*(1,4*2+1,0*2)-0,7*1,5+2,0*(2,3*2+2,05*2)-
0,7*2,0)*6

44 300,00

2 017,60

6 319,07

3 751,50

"nátěr ocel, nosníků vazby" 
(0,16*2+0,13*2)*5,9*4+(0,14*2+0,12*2)*(4,6+3,0+4,4)

1 375,55

1 050,42

69 780,16

1 836,32 69 780,16

48,53+20,63+27,92+317,24+108,99+36,18+29,72+1360,05+51
,13-164,07

1 836,32

1 836,32
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D 94 Lešení a stavební výtahy

252 K 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 685,40 30,00

VV 685,40

VV Součet 685,40

253 K 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 35,00

VV 685,4*2,5
VV Součet

254 K 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 685,40 29,00

VV 685.4 685,40
VV Součet 685,40

255 K 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 369,60 88,00

VV "při zdění, D,1,1,3 - 7" 1,5*(11,9*4+2,0*6)*4 357,60
VV "při stavbě komínu" 1,5*2,0*4 12,00
VV Součet 369,60

256 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 144,16 82,00

VV 113,29

VV 1,44*2+4,82*2+1,4*2+4,44*2+1,54+1,13+1,0*4,0 30,87
VV Součet 144,16

257 K 762991111R00 Montáž a demontáž stavebního vrátku m 14,00 400,00

VV 14 14,00
VV Součet 14,00

258 K 762991121R00 Pronájem lanového stavebního vrátku den 365,00 300,00

VV 365 365,00
VV Součet 365,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

259 K 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 28,00 100,00

VV " Mřížky ve dveřích" 28 28,00
VV Součet 28,00

260 K 42972800 Mřížka čtyřhranná vel. 125x125 kus 28,00 220,00

VV 28 28,00
VV Součet 28,00

261 K 28614060 Chránička plynová PEHD d 110 x 10,0 x 6000 mm m 0,50 120,00 60,00

VV 0.5 0,50
VV Součet 0,50

262 K 3457114705 Trubka kabelová chránička  09110 m 3,00 40,00 120,00

VV 3 3,00
VV Součet 3,00

263 K 953981204R00 Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, kus 18,00 130,00

VV "kotvení pozednic" 18 18,00
VV Součet 18,00

264 K 953981201R00 Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M8, kus 120,00 90,00

VV

VV "kotvení zábradlí" 60*2 120,00
VV Součet 120,00

265 K 953000052 Montáž hasících přístrojů ks 4,00 120,00 480,00

VV 4 4,00
VV Součet 4,00

266 K 44984122 Přístroj hasicí práškový kus 4,00

VV 4 4,00
VV Součet 4,00

267 K 953000053 ks 40,00 250,00

VV D + M
VV "cca" 40 40,00
VV Součet 40,00

268 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 524,44 50,00

VV

259 857,02

20 562,00

"fasáda, D,1,1,3 a 
D,1,1,7"12,3*10,0+12,9*10,0+16,0*13,0+16,1*14,0

1 713,50 59 972,50

1 713,50

1 713,50

19 876,60

32 524,80

11 821,12

"montáž SDK, D,1,1,3 - 7" 
13,64+5,78+1,4+25,1+13,56+4,82+5,78+1,4+24,77+4,44+12,6

5 600,00

109 500,00

65 342,00

2 800,00

6 160,00

2 340,00

10 800,00

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru 
požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou 
maltou  pomocí aplikační pistol

1 590,00 6 360,00

Orientační cedulky - exit, nouzový východ, únikový 
východ, uzávěry......

10 000,00

26 222,00

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a sch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 127,13

VV 346,41

VV 1,4+24,77+4,44+12,6+7,69 50,90
VV Součet 524,44

D 96 Bourání konstrukcí

269 K 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 38,61

VV 38,61

VV Součet 38,61

270 K 961021311R00 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 13,72 820,00

VV "bourání základů pod opěrnou stáv, zfí" 0,9*0,6*25,4 13,72
VV Součet 13,72

D H01 Budovy občanské výstavby

271 K 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 989,33 220,00

VV 989.33 989,33
VV Součet 989,33

D S Přesuny sutí

272 K 979082317R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m t 130,83 109,00

VV 130.83 130,83
VV Součet 130,83

273 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 130,83 109,00

VV 130.83 130,83
VV Součet 130,83

274 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 130,83 400,00

VV 130.83 130,83
VV Součet 130,83

"1 - 4,np, D,1,1,3 - 6" 
5,08+55,92+1,54+1,13+12,55+8,08+4,34+4,06+3,0+3,13*2+4,8
+5,46+14,91

(5,78+1,4+30,83+4,82+13,56+5,41+5,41)*4+13,64+5,78+1,4+2
5,1+4,82+13,56+7,49+5,78

53 335,30

1 090,00 42 084,90

"bourání stáv, kamenné zdi, v,č, 2 - situace" 
0,8*1,9*(8,0+3,4+8,0+6,0)

11 250,40

217 652,60

217 652,60

80 852,94

14 260,47

14 260,47

52 332,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.4 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÉ ROZVODY

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

832 490,70

832 490,70

832 490,70 174 823,05

1 007 313,75
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.4 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÉ ROZVODY

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

921.01 - Specifikace dodávky  RE vč. montáže

    21.01-M - ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ

    21.02-M - DOPLŇKY KONSTRUKCI

    21.03-M - PŘÍPOJNICE CU

    21.04-M - ZÁSUVKA VESTAVNÁ

    21.05-M - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4POLOVÝ

    21.06-M - JISTIČ 1 POLOVÝ

    21.07-M - JISTIČ 3 POLOVÝ

    21.08-M - ŘADOVÁ SVORKOVNICE

921.02 - Specifikace dodávky  RB vč. montáže - 6ks

    21.09-M - PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU

    21.10-M - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4 POLOVÝ

    21.11-M - JISTIČ 1-POLOVÝ

    21.12-M - JISTIČ 3-POLOVÝ

    21.13-M - ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ

921.03 - Specifikace dodávky  RK vč. montáže

    21.14-M - ROZVODNICE NA POVRCH IP43

    21.15-M - DOPLřKY KONSTRUKCI

    21.16-M - VÝVODKA PLASTOVÁ

    21.17-M - ZÁSUVKA VESTAVNÁ 998,00

    21.18-M - POJISTKA PŘÍSTROJOVÁ

    21.19-M - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2 POLOVÝ 445,00

    21.20-M - JISTIČ 1 POLOVÝ

    21.21-M - JISTIČ 1 POLOVÝ

    21.22-M - POMOCNÉ RELÉ VČ.PATICE 904,00

    21.23-M - ŘADOVÁ SVORKOVNICE

    21.24-M - ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ

    21.25-M - DETEKTOR ÚNIKU ZEMNÍHO PLYNU

    21.25a-M - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA B+C

921.04 - Specifikace dodávky  RS01 vč. montáže

    21.26-M - PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU

832 490,70

60 394,00

2 587,00

2 578,00

1 560,00

6 087,00

6 500,00

19 195,00

5 300,00

16 587,00

51 396,00

6 000,00

7 200,00

32 316,00

3 480,00

2 400,00

53 451,00

1 598,00

2 740,00

10 355,00

1 778,00

3 408,00

2 700,00

9 240,00

3 189,00

1 280,00

14 816,00

10 874,00

1 000,00
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    21.27-M - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4 POLOVÝ

    21.28-M - JISTIČ  1-POLOVÝ CHARAKT."B"

    21.29-M - ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ

921.05 - Dodávky

    21.30-M - REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ

921.06 - Elektromontáže

    921.06.01 - ELEKTROINSTALACE BYTY

      21.31-M - OHEBNÁ CHRÁNIČKA 204,50

      21.32-M - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

      21.33-M - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

      21.34-M - SVORKOVNICE KABICOVÁ 

      21.35-M - OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA

      21.36-M - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

      21.37-M - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

      21.38-M - UKONČENÍ KABELŮ DO

      21.39-M - UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

      21.40-M - STROJEK SPÍNAČE 

      21.41-M - KRYT SPÍNAČE  BARVA BÍLÁ

      21.42-M - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ

      21.43-M - SPORÁKOVA PŘÍPOJKA  3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ

      21.44-M - ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

      21.45-M - MONTÁŽ ROZVODNIC

      21.46-M - SVÍTIDLO VČETNĚ ZDROJŮ

      21.47-M - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

      21.48-M - SVORKA UZEMŇOVACÍ

      21.49-M - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

      21.50-M - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500

    921.06.02 - ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÉ PROSTORY

      21.51-M - DK-KABEL. KRAB. ROZVODKY IP 65, KABEL. VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRI. VÝVODKY, 615,00

      21.52-M - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

      21.53-M - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 457,10

      21.54-M - SVORKOVNICE KABICOVÁ

      21.55-M - OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA

      21.56-M - KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK

      21.57-M - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

      21.58-M - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

      21.59-M - KABEL STÍNĚNÝ, 250V

      21.60-M - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

      21.61-M - UKONČENÍ KABELŮ DO

      21.62-M - UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 792,00

      21.63-M - STROJEK SPÍNAČE 

      21.64-M - KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ 639,40

      21.65-M - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ 397,90

      21.66-M - ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

      21.67-M - SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 131,90

      21.68-M - ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 459,00

      21.69-M - MONTÁŽ ROZVODNIC

      21.70-M - POJISTKOVÁ PATRONA PN

      21.71-M - SVÍTIDLO VČETNĚ ZDROJŮ

      21.72-M - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

      21.73-M - SVORKA UZEMŇOVACÍ

      21.74-M - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

      21.75-M - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500

    921.06.03 - BLESKOSVOD,UZEMNĚNÍ

      21.76-M - DRÁT UZEMŇOVACÍ

1 700,00

6 674,00

1 500,00

179 015,00

179 015,00

477 360,70

313 802,30

7 560,00

4 528,00

17 760,00

3 480,00

16 675,00

82 991,00

9 750,00

1 429,20

12 846,00

2 359,20

1 428,00

2 388,00

22 188,60

6 690,00

82 200,00

9 336,00

1 288,80

14 700,00

14 000,00

130 944,20

1 343,10

1 665,00

2 175,00

4 494,40

7 325,00

20 578,00

2 060,50

3 629,00

4 816,00

3 371,10

2 465,40

1 115,00

2 077,20

46 400,00

8 438,00

1 099,20

6 400,00

8 000,00

11 808,00

8 584,00
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      21.77-M - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

    921.06.04 - BLESKOSVOD

      21.78-M - PODPĚRA VEDENÍ

      21.79-M - PODPĚRA VEDENÍ

      21.80-M - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

      21.81-M - OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

      21.82-M - JÍMACÍ TYČ

      21.83-M - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE 525,40

      21.84-M - OCHRANNÁ STŘÍŠKA 132,00

      21.85-M - MONTÁŽNÍ PRÁCE

      21.86-M - REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN

      21.87-M - PODRUŽNÝ MATERIÁL

M - M 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 224,00

20 806,20

2 028,00

2 880,00

3 152,60

1 371,20

1 004,60

3 662,40

2 800,00

3 250,00

832 490,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.4 - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÉ ROZVODY

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 921.01 Specifikace dodávky  RE vč. montáže

D 21.01-M ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ

1 K Pol1 800x1500x200mm ks 1,00

D 21.02-M DOPLŇKY KONSTRUKCI

2 K Pol2 ZÁKRYT Z PLECHU m2 1,20 40,00 48,00

3 K Pol3 POPISNÝ ŠTÍTEK ks 30,00 66,00

4 K Pol4 PROPOJENÍ OBVODŮ ks 1,00 550,00 550,00

D 21.03-M PŘÍPOJNICE CU

5 K Pol5 Cu 20x3 ks 3,00 110,00 330,00

6 K Pol6 Cu 20x5 ks 3,00 410,00

D 21.04-M ZÁSUVKA VESTAVNÁ

7 K Pol7 5517-2790 2p+z ks 1,00

8 K Pol8 IEG3253 32A,400V,3p+N+z ks 1,00

D 21.05-M PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4POLOVÝ

9 K Pol9 FI25-4p/0.03 typ468,30mA ks 2,00

D 21.06-M JISTIČ 1 POLOVÝ

10 K Pol10 LPN4B/1 4A ks 1,00

11 K Pol11 LPN10B/1 10A ks 5,00

12 K Pol12 LPN16B/1 16A ks 3,00

D 21.07-M JISTIČ 3 POLOVÝ

13 K Pol13 LPN20B/3 20A ks 1,00

14 K Pol14 LPN25B/3 25A ks 8,00 400,00

D 21.08-M ŘADOVÁ SVORKOVNICE

15 K Pol15 RVA6 ks 30,00 520,00

16 K Pol16 IMPULSNÍ RELÉ ks 1,00 987,00 987,00

D 921.02 Specifikace dodávky  RB vč. montáže - 6ks

D 21.09-M PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU

17 K Pol17 3x12 MODULŮ VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 6,00

D 21.10-M PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4 POLOVÝ

18 K Pol9 FI25-4p/0.03 typ468,30mA ks 6,00

D 21.11-M JISTIČ 1-POLOVÝ

19 K Pol18 LPN6B/1 6A ks 6,00 988,00

20 K Pol11 LPN10B/1 10A ks 12,00 599,00

832 490,70

60 394,00

2 587,00

2 587,00 2 587,00

2 578,00

1 980,00

1 560,00

1 230,00

6 087,00

4 500,00 4 500,00

1 587,00 1 587,00

6 500,00

3 250,00 6 500,00

19 195,00

3 254,00 3 254,00

1 258,00 6 290,00

3 217,00 9 651,00

5 300,00

2 100,00 2 100,00

3 200,00

16 587,00

15 600,00

51 396,00

6 000,00

1 000,00 6 000,00

7 200,00

1 200,00 7 200,00

32 316,00

5 928,00

7 188,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K Pol12 LPN16B/1 16A ks 48,00 400,00

D 21.12-M JISTIČ 3-POLOVÝ

22 K Pol19 LPN16B/3 16A ks 6,00 580,00

D 21.13-M ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ

23 K Pol20 ASN32/3 32A,trojpolový ks 6,00 400,00

D 921.03 Specifikace dodávky  RK vč. montáže

D 21.14-M ROZVODNICE NA POVRCH IP43

24 K Pol21 600x600x200 mm ks 1,00

D 21.15-M DOPLřKY KONSTRUKCI

25 K Pol2 ZÁKRYT Z PLECHU m2 0,40 480,00

26 K Pol3 POPISNÝ ŠTÍTEK ks 36,00 50,00

27 K Pol4 PROPOJENÍ OBVODŮ ks 2,00 230,00 460,00

D 21.16-M VÝVODKA PLASTOVÁ

28 K Pol22 Pg13.5 ks 11,00 888,00

29 K Pol23 Pg29 ks 1,00 587,00 587,00

D 21.17-M ZÁSUVKA VESTAVNÁ 998,00

30 K Pol7 5517-2790 2p+z ks 1,00 998,00 998,00

D 21.18-M POJISTKA PŘÍSTROJOVÁ REMOS

31 K Pol24 Trub.poj.0.10A ks 2,00 889,00

D 21.19-M PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2 POLOVÝ 445,00

32 K Pol25 FI25-2p/0.03 typ268,30mA ks 1,00 445,00 445,00

D 21.20-M JISTIČ 1 POLOVÝ

33 K Pol11 LPN10B/1 10A ks 2,00 586,00

34 K Pol12 LPN16B/1 16A ks 1,00 880,00 880,00

35 K Pol26 POMOCNÝ´ KONTAKT  1/1 ks 1,00 897,00 897,00

36 K Pol27 NAPĚŤOVÁ CÍVKA 230V ks 1,00 459,00 459,00

D 21.21-M JISTIČ 1 POLOVÝ

37 K Pol28 LPN4C/1 4A ks 6,00 450,00

D 21.22-M POMOCNÉ RELÉ VČ.PATICE 904,00

38 K Pol29 RXM4AB1P7 ,c.230V,10A ks 2,00 452,00 904,00

D 21.23-M ŘADOVÁ SVORKOVNICE

39 K Pol15 RVA6 ks 22,00 420,00

D 21.24-M ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ

40 K Pol30 ASN32/1 32A,jednopolový ks 1,00 550,00 550,00

41 K Pol31 PORUCHOVÁ  SIGNALIZACE 230V,8 VSTUPŮ ks 2,00 877,00

42 K Pol32 TELEFONNÍ KOMUNIKÁTOR,3 ČÍSLA ks 1,00 885,00 885,00

D 21.25-M DETEKTOR ÚNIKU ZEMNÍHO PLYNU

43 K Pol33 NZ-DIN - Napájecí zdroj ks 1,00 400,00 400,00

44 K Pol34 DETEKTOR ZEM.PLYNU ks 1,00 880,00 880,00

D 21.25a-M PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA B+C

164 K Pol34a D+M PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA RS 01, RB1-RB6 ks 8,00

D 921.04 Specifikace dodávky  RS01 vč. montáže

D 21.26-M PLASTOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU

45 K Pol17 3x12 MODULŮ VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 1,00

19 200,00

3 480,00

3 480,00

2 400,00

2 400,00

53 451,00

1 598,00

1 598,00 1 598,00

2 740,00

1 200,00

1 800,00

10 355,00

9 768,00

1 778,00

1 778,00

3 408,00

1 172,00

2 700,00

2 700,00

9 240,00

9 240,00

3 189,00

1 754,00

1 280,00

14 816,00

1 852,00 14 816,00

10 874,00

1 000,00

1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 21.27-M PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4 POLOVÝ

46 K Pol9 FI25-4p/0.03 typ468,30mA ks 2,00 850,00

D 21.28-M JISTIČ  1-POLOVÝ CHARAKT."B"

47 K Pol18 LPN6B/1 6A ks 1,00

48 K Pol11 LPN10B/1 10A ks 2,00 897,00

49 K Pol12 LPN16B/1 16A ks 4,00 920,00

D 21.29-M ROZVADĚČOVÝ VYPÍNAČ

50 K Pol30 ASN32/1 32A,jednopolový ks 1,00

D 921.05 Dodávky

D 21.30-M REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ

51 K Pol35 0.2- 4 BAR/SP9-SP12/ ks 1,00

52 K Pol36 EL.ZVONEK  230V ks 1,00 750,00 750,00

53 K Pol37 Specifikace dodÁvky  RS01 ks 1,00

54 K Pol38 Specifikace dodávky  RE ks 1,00

55 K Pol39 Specifikace dodávky  RB ks 6,00

56 K Pol40 Specifikace dodávky  RK ks 1,00

D 921.06 Elektromontáže

D 921.06.01 ELEKTROINSTALACE BYTY

D 21.31-M OHEBNÁ CHRÁNIČKA 204,50

57 K Pol41  světlost 52mm m 5,00 40,90 204,50

D 21.32-M KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

58 K Pol42 KP67x67 71x71x42 ks 210,00 36,00

D 21.33-M KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

59 K Pol43 KU68-1902 73x42 ks 56,00 43,00

60 K Pol44 KOM97 103x50 ks 40,00 53,00

D 21.34-M SVORKOVNICE KRABICOVÁ 

61 K Pol45 273-105 5x1-2,5mm2 ks 480,00 37,00

D 21.35-M OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA

62 K Pol46 HM8 ks 240,00 14,50

D 21.36-M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

63 K Pol47 CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou m 60,00 29,00

64 K Pol48 CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou m 515,00 29,00

D 21.37-M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

65 K Pol49 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pod omítkou m 685,00 29,00

66 K Pol50 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pod omítkou m 35,00

67 K Pol51 CYKY-J 5x1.5 mm2 , pod omítkou m 148,00 35,00

68 K Pol52 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pod omítkou m 76,00 47,00

69 K Pol53 CYKY-J 5x6 mm2 , pod omítkou m 128,00 83,00

D 21.38-M UKONČENÍ KABELŮ DO

70 K Pol54 5x4 mm2 ks 132,00 70,00

71 K Pol55 5x10 mm2 ks 6,00 85,00 510,00

D 21.39-M UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

72 K Pol56 do 16 mm2 ks 36,00 39,70

D 21.40-M STROJEK SPÍNAČE 

73 K Pol57 3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 30,00 141,80

74 K Pol58 3558-A05340 sériov.přep.(5) ks 6,00 165,00 990,00

1 700,00

1 700,00

6 674,00

1 200,00 1 200,00

1 794,00

3 680,00

1 500,00

1 500,00 1 500,00

179 015,00

179 015,00

2 150,00 2 150,00

10 874,00 10 874,00

60 394,00 60 394,00

8 566,00 51 396,00

53 451,00 53 451,00

477 360,70

313 802,30

7 560,00

7 560,00

4 528,00

2 408,00

2 120,00

17 760,00

17 760,00

3 480,00

3 480,00

16 675,00

1 740,00

14 935,00

82 991,00

19 865,00

1 250,00 43 750,00

5 180,00

3 572,00

10 624,00

9 750,00

9 240,00

1 429,20

1 429,20

12 846,00

4 254,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K Pol59 3558-A06340 střídav.přep.(6) ks 24,00 146,00

76 K Pol60 3558-A07340 kříž.přep.(7) ks 18,00 178,00

77 K Pol61 3558-A91342 tlačítko(1/0) ks 6,00 149,00 894,00

D 21.41-M KRYT SPÍNAČE  BARVA BÍLÁ

78 K Pol62 3558A-A651 B 1 páčka ks 78,00 27,60

79 K Pol63 3558A-A652 B 2 páčky ks 6,00 34,40 206,40

D 21.42-M RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE  BARVA BÍLÁ

80 K Pol64 ks 84,00 17,00

D 21.43-M SPORÁKOVA PŘÍPOJKA  3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ

81 K Pol65 3425A-0344 B ks 6,00 398,00

D 21.44-M ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

82 K Pol66 5519A-A02357 B 2p+PE ks 126,00 176,10

D 21.45-M MONTÁŽ ROZVODNIC

83 K Pol67 do  20 kg ks 6,00

D 21.46-M SVÍTIDLO VČETNĚ ZDROJŮ

84 K Pol68 2x13W,IP20-A ks 30,00

85 K Pol69 2x13W,IP44-B ks 6,00

86 K Pol70 1x13W,IP44-C ks 12,00

D 21.47-M VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

87 K Pol71 CY4 Žlutozelený, pevně m 90,00 27,90

88 K Pol72 CY16 Žlutozelený, pevně m 125,00 54,60

D 21.48-M SVORKA UZEMŇOVACÍ

89 K Pol73 ZSA16 na potrubí ks 12,00 68,70 824,40

90 K Pol73 ZSA16 na potrubí ks 12,00 38,70 464,40

D 21.49-M HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

91 K Pol74 Priprava ke komplexni zkousce hod 20,00 350,00

92 K Pol75 Zkusebni provoz hod 10,00 350,00

93 K Pol76 PROPOJENÍ TERMOSTATU,VENTILU,MONTÁŽ hod 12,00 350,00

D 21.50-M PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500

94 K Pol77 Revizni technik hod 40,00 350,00

D 921.06.02 ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÉ PROSTORY

D 21.51-M DK-KABEL. KRAB. ROZVODKY IP 65, KABEL. VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRI. VÝV 615,00

95 K Pol78 ks 3,00 205,00 615,00

D 21.52-M KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

96 K Pol42 KP67x67 71x71x42 ks 37,00 36,30

D 21.53-M KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 457,10

97 K Pol43 KU68-1902 73x42 ks 4,00 43,40 173,60

98 K Pol44 KOM97 103x50 ks 5,00 56,70 283,50

D 21.54-M SVORKOVNICE KABICOVÁ 

99 K Pol45 273-105 5x1-2,5mm2 ks 45,00 37,00

D 21.55-M OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA

100 K Pol46 HM8 ks 150,00 14,50

D 21.56-M KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK

101 K Pol79 50/50 m 16,00 280,90

D 21.57-M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

102 K Pol47 CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou m 155,00 29,30

3 504,00

3 204,00

2 359,20

2 152,80

1 428,00
3901A-B10 B jednoduchý-SESTAVY BUDOU 
UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE 1 428,00

2 388,00

2 388,00

22 188,60

22 188,60

6 690,00

1 115,00 6 690,00

82 200,00

1 600,00 48 000,00

1 900,00 11 400,00

1 900,00 22 800,00

9 336,00

2 511,00

6 825,00

1 288,80

14 700,00

7 000,00

3 500,00

4 200,00

14 000,00

14 000,00

130 944,20

D 9125 1,5-2,5 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším 
upevněním

1 343,10

1 343,10

1 665,00

1 665,00

2 175,00

2 175,00

4 494,40

4 494,40

7 325,00

4 541,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 K Pol48 CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou m 95,00 29,30

D 21.58-M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

104 K Pol49 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pod omítkou m 355,00 29,30

105 K Pol50 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pod omítkou m 95,00 35,70

106 K Pol51 CYKY-J 5x1.5 mm2 , pod omítkou m 95,00 35,80

107 K Pol53 CYKY-J 5x6 mm2 , pod omítkou m 40,00 84,60

D 21.59-M KABEL STÍNĚNÝ, 250V

108 K Pol80 JYTY-O 3x1 mm , volně m 60,00 31,70

109 K Pol81 JYTY-O 4x1 mm , volně m 5,00 31,70 158,50

D 21.60-M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

110 K Pol82 CYKY-J 3x35+25 mm2 , volně m 10,00 362,90

D 21.61-M UKONČENÍ KABELŮ DO

111 K Pol54 5x4 mm2 ks 58,00 70,00

112 K Pol83 4x50 mm2 ks 2,00 208,00 416,00

113 K Pol55 5x10 mm2 ks 4,00 85,00 340,00

D 21.62-M UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 792,00

114 K Pol56 do 16 mm2 ks 20,00 39,60 792,00

D 21.63-M STROJEK SPÍNAČE 

115 K Pol57 3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 8,00 141,80

116 K Pol58 3558-A05340 sériov.přep.(5) ks 1,00 165,70 165,70

117 K Pol59 3558-A06340 střídav.přep.(6) ks 6,00 146,50 879,00

118 K Pol61 3558-A91342 tlačítko(1/0) ks 8,00 149,00

D 21.64-M KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ 639,40

119 K Pol62 3558A-A651 B 1 páčka ks 22,00 27,50 605,00

120 K Pol63 3558A-A652 B 2 páčky ks 1,00 34,40 34,40

D 21.65-M RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ 397,90

121 K Pol64 ks 23,00 17,30 397,90

D 21.66-M ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

122 K Pol66 5519A-A02357 B 2p+PE ks 14,00 176,10

D 21.67-M SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 131,90

123 K Pol84 3553-01929 1-pólový vypínač ks 1,00 131,90 131,90

D 21.68-M ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 459,00

124 K Pol85 5518-2969 S 2p+PE, šedá ks 3,00 153,00 459,00

D 21.69-M MONTÁŽ ROZVODNIC

125 K Pol67 do  20 kg ks 1,00

D 21.70-M POJISTKOVÁ PATRONA PN

126 K Pol86 PN2 /125A ks 3,00 132,40 397,20

127 K Pol87 INFRAČIDLO 230V,10A,IP44 ks 1,00

D 21.71-M SVÍTIDLO VČETNĚ ZDROJŮ

128 K Pol68 2x13W,IP20-A ks 9,00

129 K Pol69 2x13W,IP44-B ks 1,00

130 K Pol88 2x36W,IP65-D ks 1,00

131 K Pol89 4x18W,IP20,AL MŘÍŽKA-E ks 9,00

132 K Pol90 2x13W,IP20-A S NOUZ.MODULEM ks 8,00

D 21.72-M VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

133 K Pol91 CY6 Žlutozelený, pevně m 20,00 32,70 654,00

134 K Pol92 CY10 Žlutozelený, pevně m 40,00 43,10

2 783,50

20 578,00

10 401,50

3 391,50

3 401,00

3 384,00

2 060,50

1 902,00

3 629,00

3 629,00

4 816,00

4 060,00

3 371,10

1 134,40

1 192,00

3901A-B10 B jednoduchý-SESTAVY BUDOU 
UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE

2 465,40

2 465,40

1 115,00

1 115,00 1 115,00

2 077,20

1 680,00 1 680,00

46 400,00

1 600,00 14 400,00

1 900,00 1 900,00

1 350,00 1 350,00

1 550,00 13 950,00

1 850,00 14 800,00

8 438,00

1 724,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

135 K Pol71 CY4 Žlutozelený, pevně m 90,00 27,90

136 K Pol72 CY16 Žlutozelený, pevně m 65,00 54,60

D 21.73-M SVORKA UZEMŇOVACÍ

137 K Pol73 ZSA16 na potrubí ks 8,00 68,70 549,60

138 K Pol73 ZSA16 na potrubí ks 8,00 68,70 549,60

D 21.74-M HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

139 K Pol74 Priprava ke komplexni zkousce hod 10,00 320,00

140 K Pol75 Zkusebni provoz hod 10,00 320,00

D 21.75-M PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500

141 K Pol77 Revizni technik hod 25,00 320,00

D 921.06.03 BLESKOSVOD,UZEMNĚNÍ

D 21.76-M DRÁT UZEMŇOVACÍ

142 K Pol93 AlMgSi  (0,4kg/m), pevně m 92,00 80,00

143 K Pol94 FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 12,00 102,00

D 21.77-M OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

144 K Pol95 FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 62,00 52,00

D 921.06.04 BLESKOSVOD

D 21.78-M PODPĚRA VEDENÍ

145 K Pol96 PV1a-15 150mm,do dřeva nebo zdiva ks 40,00 50,70

D 21.79-M PODPĚRA VEDENÍ

146 K Pol97 PV23 na plechovou střechu ks 48,00 60,00

D 21.80-M SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

147 K Pol98 SS spojovací ks 28,00 53,00

148 K Pol99 SZa zkušební ks 4,00 88,00 352,00

149 K Pol100 SK křížová ks 4,00 79,00 316,00

150 K Pol101 SJ2 k zemnící tyči,D=28 ks 2,00 91,50 183,00

151 K Pol102 SOa okapová ks 4,00 116,00 464,00

152 K Pol103 SR3b spoj pásek-drát ks 4,00 88,40 353,60

D 21.81-M OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

153 K Pol104 OU1,7 ohranný úhelník 1700mm ks 4,00 276,80

154 K Pol105 DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm ks 8,00 33,00 264,00

D 21.82-M JÍMACÍ TYČ

155 K Pol106 POMOCNÝ JÍMAČ 0.5m ks 2,00 176,10 352,20

156 K Pol107 JV1,5 1,5 m ks 2,00 326,20 652,40

D 21.83-M DRŽÁK JÍMACÍ TYČE 525,40

157 K Pol108 DJ4D d-20mm, na krov ks 2,00 262,70 525,40

D 21.84-M OCHRANNÁ STŘÍŠKA 132,00

158 K Pol109 OSH d-20mm,horní ks 2,00 38,00 76,00

159 K Pol110 OSD d-20mm,dolní ks 2,00 28,00 56,00

D 21.85-M MONTÁŽNÍ PRÁCE

160 K Pol111 štítek pro označení svodu ks 4,00 35,60 142,40

161 K Pol112 tvarování mont.dílu ks 20,00 176,00

D 21.86-M REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN

162 K Pol113 Revizní technik hod 8,00 350,00

D 21.87-M PODRUŽNÝ MATERIÁL

163 K Pol114 Podružný materiál kpl 1,00

2 511,00

3 549,00

1 099,20

6 400,00

3 200,00

3 200,00

8 000,00

8 000,00

11 808,00

8 584,00

7 360,00

1 224,00

3 224,00

3 224,00

20 806,20

2 028,00

2 028,00

2 880,00

2 880,00

3 152,60

1 484,00

1 371,20

1 107,20

1 004,60

3 662,40

3 520,00

2 800,00

2 800,00

3 250,00

3 250,00 3 250,00
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D M M 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.5 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

689 590,36

689 590,36

689 590,36 144 813,98

834 404,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.5 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

13 - Hloubené vykopávky

16 - Přemístění výkopku

17 - Konstrukce ze zemin

19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

27 - Základy

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

894 - Šachty kanalizační

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

689 590,36

33 015,16

5 425,00

37 963,90

12 301,45

9 570,00

161 541,20

208 801,65

174 023,00

20 000,00

25 840,00

1 109,00

689 590,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.5 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 13 Hloubené vykopávky
1 K 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 38,75 360,00

VV "výkop pro osazení retenčních nádrží" 2,5*(5,0*2,5+2,0*1,5) 38,75

VV Součet 38,75

2 K 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 38,75 20,00 775,00

VV 38,75 38,75

VV Součet 38,75

3 K 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 53,48 210,00

VV "výkop pro splaškovou  a dešťovou kanalizaci, D.1.5.2."

VV "prům hloub. výkopu 1,4 m, šířka 0,4 m"

VV 53,48

VV Součet 53,48

4 K 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 53,48 132,00

VV 53,48 53,48

VV Součet 53,48

D 16 Přemístění výkopku
5 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 38,75 140,00

VV "výkop z jámy" 38,75 38,75

VV Součet 38,75

D 17 Konstrukce ze zemin
6 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 64,61 110,00

VV "zpětný zásyp z kanalizace" 53,48-11,46 42,02

VV 22,59

VV Součet 64,61

7 K 58344155 Štěrkodrtě frakce 0-22 B T 51,93 400,00

VV (38,75-22,9+11,59)*1,8 49,39

VV "ztratné 5%" 2,541 2,54

VV Součet 51,93

8 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 11,46 880,00

VV s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

VV "zásyp potrubí, výška 300 mm"

VV 11,46

VV Součet 11,46

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
9 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 50,21 245,00

VV 38,75+11,46 50,21

VV Součet 50,21

D 27 Základy
10 K 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 2,45

VV 2,45

689 590,36

33 015,16
13 950,00

11 230,80

1,4*0,4*(17,5+10,5+8,0+2,2+10,0+4,5+2,5+1,5+1,0+3,2+4,6+3,
0+2,5+4,5+7,0+4,0+2,0+5,5+1,5)

7 059,36

5 425,00
5 425,00

37 963,90
7 107,10

"zásyp okolo reten, nádrží" 38,75-
(3,14*1,1*1,1*1,8*2+0,6*0,6*3,14*2,2)

20 772,00

10 084,80

0,3*0,4*(17,5+10,5+8,0+2,2+10,0+4,5+2,5+1,5+1,0+3,2+4,6+3,
0+2,5+4,5+7,0+4,0+2,0+5,5+1,5)

12 301,45
12 301,45

9 570,00
2 600,00 6 370,00

"podkladní beton pod reten. nádrže, 1.D.1.5.7" 
5,0*2,0*0,2+1,5*1,5*0,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2,45

11 K 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,08

VV průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm

VV (5,0*2,5+1,5*1,5)*1,1*0,005 0,08

VV Součet 0,08

D 721 Vnitřní kanalizace
12 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 61,49 300,00

VV "výpis zti" 55,9*1,1 61,49

VV Součet 61,49

13 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 7,15 380,00

VV "výpis zti" 6,5*1,1 7,15

VV Součet 7,15

14 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 5,06 420,00

VV "výpis zti" 4,6*1,1 5,06

VV Součet 5,06

15 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 26,84 440,00

VV "výpis zti" 24,4*1,1 26,84

VV Součet 26,84

16 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 24,20 580,00

VV "výpis zti" 22,0*1,1 24,20

VV Součet 24,20

17 K 28652371.A Objímka upínací - požární  d 110 mm kus 10,00 600,00

VV 10 10,00

VV Součet 10,00

18 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 12,87 680,00

VV "dle výpisu kanalizace" (10,1+1,6)*1,1 12,87

VV Součet 12,87

19 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 31,57 800,00

VV "dle výpisu kanalizace" (28,4+0,3)*1,1 31,57

VV Součet 31,57

20 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 60,28 620,00

VV "dle výpisu kanalizace" 54,8*1,1 60,28

VV Součet 60,28

21 K 721177125R00 Čisticí kus pro odpadní svislé D 110 kus 3,00 600,00

VV 3 3,00

VV Součet 3,00

22 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 13,00 60,00 780,00

VV "umyvadla" 13 13,00

VV Součet 13,00

23 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 26,00 65,00

VV "dřezy, vany, pračky a myčky" 6+6+6+6+2 26,00

VV Součet 26,00

24 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 12,00 100,00

VV "wc a stoupačky" 7+5 12,00

VV Součet 12,00

25 K 721273200RT2 Souprava ventilační střešní kus 2,00 650,00

VV souprava větrací hlavice PP   DN 70

VV "dle výpisu zti" 2 2,00

VV Součet 2,00

26 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní kus 2,00 620,00

VV souprava větrací hlavice PP   DN 100

VV "dle výpisu zti" 2 2,00

VV Součet 2,00

27 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 155,76 20,00

VV 12,87+31,57+60,28+24,2+26,84 155,76

VV Součet 155,76

28 K 721242110R00 Lapač střešních splavenin PP  DN 100, kloub kus 4,00

VV 4 4,00

VV Součet 4,00

29 K 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou kus 3,00

40 000,00 3 200,00

161 541,20
18 447,00

2 717,00

2 125,20

11 809,60

14 036,00

6 000,00

8 751,60

25 256,00

37 373,60

1 800,00

1 690,00

1 200,00

1 300,00

1 240,00

3 115,20

2 600,00 10 400,00

3 300,00 9 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110, 

VV 3 3,00

VV Součet 3,00

30 K 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,72

VV 0,72 0,72

VV Součet 0,72

D 722 Vnitřní vodovod
31 K 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm třívrstvé m 92,09 250,00

VV "výpis zti" 87,7*1,05 92,09

VV Součet 92,09

32 K 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm - třívrstvé m 15,12 300,00

VV "výpis zti"14,4*1,05 15,12

VV Součet 15,12

33 K 722174313R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm - třívrstvé m 14,30 410,00

VV "výpis zti" 13,0*1,1 14,30

VV Součet 14,30

34 K 722174314R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 40 mm - třívrstvé m 7,15 520,00

VV "výpis zti" 6,5*1,1 7,15

VV Součet 7,15

35 K 722175211R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 20 mm třívrstvé m 122,80 210,00

VV "výpis zti" 113,7*1,08 122,80

VV Součet 122,80

36 K 722175212R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 25 mm třívrstvé m 6,27 260,00

VV "výpis zti"  5,7*1,1 6,27

VV Součet 6,27

37 K 722175213R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 32 mm třívrstvé m 14,96 380,00

VV "výpis zti" 13,6*1,1 14,96

VV Součet 14,96

38 K 722175214R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 40 mm třívrstvé m 18,59 500,00

VV "výpis zti" 16,9*1,1 18,59

VV Součet 18,59

39 K 722175215R00 Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 50 mm třívrstvé m 18,37 560,00

VV "výpis zti" 16,7*1,1 18,37

VV Součet 18,37

40 K 722181211RT7 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm m 125,07 50,00

VV vnitřní průměr 22 mm

VV "výpis zti" 113,7*1,1 125,07

VV Součet 125,07

41 K 722181211RT9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 6,27 55,00 344,85

VV vnitřní průměr 28 mm

VV "výpis zti" 5,7*1,1 6,27

VV Součet 6,27

42 K 722181211RU2 Izolace návleková  tl. stěny 6 mm m 14,96 55,00 822,80

VV vnitřní průměr 35 mm

VV "výpis zti" 13,6*1,1 14,96

VV Součet 14,96

43 K 722181212RW2 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 18,59 60,00

VV vnitřní průměr 45 mm

VV "výpis zti" 16,9*1,1 18,59

VV Součet 18,59

44 K 722181212RW8 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 18,37 60,00

VV vnitřní průměr 54 mm

VV "výpis zti" 16,7*1,1 18,37

VV Součet 18,37

45 K 722181215RV9 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 21,45 70,00

VV vnitřní průměr 40 mm

VV "výpis zti"(6,5+13,0)*1,1 21,45

VV Součet 21,45

46 K 722181215RU1 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 112,31 70,00

VV vnitřní průměr 32 mm

5 000,00 3 600,00

208 801,65
23 022,50

4 536,00

5 863,00

3 718,00

25 788,00

1 630,20

5 684,80

9 295,00

10 287,20

6 253,50

1 115,40

1 102,20

1 501,50

7 861,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "výpis zti" 102,1*1,1 112,31

VV Součet 112,31

47 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 101,00 200,00

VV (2+2+2+2+1+1+6)*6+1+2+2 101,00

VV Součet 101,00

48 K 722202213R00 Nástěnka  PP-R 20xR1/2 kus 101,00 78,00

VV 101 101,00

VV Součet 101,00

49 K 722237144R00 Kohout kulový DN 25 kus 5,00 420,00

VV "výpis zti" 5 5,00

VV Součet 5,00

50 K 722237142R00 Kohout kulový, DN 15 kus 21,00 205,00

VV "výpis zti" 5+14+2 21,00

VV Součet 21,00

51 K 722237143R00 Kohout kulový DN 20 kus 9,00 350,00

VV "výpis zti" 9 9,00

VV Součet 9,00

52 K 722237145R00 Kohout kulový,  DN 32 kus 1,00 700,00 700,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

53 K 722237134R00 Kohout kulový s vypouštěním,DN 32 kus 1,00 760,00 760,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

54 K 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním DN 15 kus 1,00 650,00 650,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

55 K 722237642R00 Ventil zpětný,  DN 15 kus 1,00 280,00 280,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

56 K 722235694R00 Kohout kul.se zpětnou kl.  DN 32 kus 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

57 K 722264111R00 Vodoměr bytový SV  DN 15x80 mm, Qn 1,5 kus 7,00 400,00

VV 7 7,00

VV Součet 7,00

58 K 5512010014 Ventil pojistný 3/4" x 6 bar kus 2,00 62,00 124,00

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

59 K 722264115R00 kus 7,00

VV 7 7,00

VV Součet 7,00

60 K 722265215R00 kus 1,00

VV Dodává správce veřejného vodovodu

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

61 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 288,20 20,00

VV 113,7+5,7+13,6+16,9+16,7+87,7+14,4+13,0+6,5 288,20

VV Součet 288,20

62 K 732421312R00 Čerpadlo oběhové soubor 1,00

VV měrná energie = 9.0 J/kg, průtok 0,11 l/s

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

63 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 288,20 20,00

VV 288,2 288,20

VV Součet 288,20

64 K 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 1,40

D 725 Zařizovací předměty
65 K 725014131R00 Klozet závěsný  + sedátko, bílý soubor 7,00

VV "Výpis ZTI" 7 7,00

20 200,00

7 878,00

2 100,00

4 305,00

3 150,00

1 200,00 1 200,00

2 800,00

Vodoměr bytový TV  DN 15x80 mm, Qn 1,5, dálkový 
odečet, včetně přijímače a vysílače

3 450,00 24 150,00

Vodoměr domovní 32x260mm, Qn 6,0,  dálkový odečet, 
včetně přijímače a vysílače

9 870,00 9 870,00

5 764,00

5 800,00 5 800,00

5 764,00

3 200,00 4 480,00

174 023,00
1 899,00 13 293,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 7,00

66 K 725111264RT1 Nádrž splachovací  vestavěná ovlád.zepředu soubor 7,00

VV do sádrokartonu

VV "výpis ZTI" 7 7,00

VV Součet 7,00

67 K 725112011R00 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 7,00 50,00 350,00

VV "výpis ZTI" 7 7,00

VV Součet 7,00

68 K 725229102RT2 Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. 5/4 soubor 6,00

VV plastových

VV "výpis zti" 6 6,00

VV Součet 6,00

69 K 55421200.A Vana akrylátová  170x75x45 bílá 160 litrů kus 6,00

VV "výpis zti" 6 6,00

VV Součet 6,00

70 K 725017132R00 Umyvadlo na šrouby  55 x 42 cm, bílé soubor 7,00

VV "výpis zti" 7 7,00

VV Součet 7,00

71 K 725017331R00 Umývátko na šrouby  45 x 37 cm, bílé soubor 6,00

VV "výpis zti" 6 6,00

VV Součet 6,00

72 K 725819202R00 Montáž ventilu nástěnného  G 3/4 soubor 14,00 150,00

VV s dodávkou pračkového ventilu

VV 14,00

VV Součet 14,00

73 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 45,00 110,00

VV s dodávkou rohového ventilu se sýtkem

VV 45,00

VV Součet 45,00

74 K 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 13,00 950,00

VV standardní

VV "výpis zti" 13 13,00

VV Součet 13,00

75 K 725835113RT1 Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím soubor 7,00

VV standardní

VV "výpis zti" 6+1 7,00

VV Součet 7,00

76 K 725823134RT0 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 7,00

VV základní

VV "výpis zti" 6+1 7,00

VV Součet 7,00

77 K 725860186RT1 Sifon pračkový , DN 40 kus 13,00 580,00

VV nástěnný PP - bílý

VV "výpis zti - pračka, myčka, kotel" 6+6+1 13,00

VV Součet 13,00

78 K 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 6,00 100,00 600,00

VV 6 6,00

VV Součet 6,00

79 K 725860265R00 Výpusť umavadlová s uzávěrem táhlo-kov kus 13,00 420,00

VV "výpis zti" 13 13,00

VV Součet 13,00

80 K 725860202R00 Sifon dřezový , DN 40, 50, 6/4" kus 6,00 580,00

VV "výpis zti" 6 6,00

VV Součet 6,00

81 K 725860213R00 Sifon umyvadlový , DN 30, 40 kus 13,00 200,00

VV "výpis zti" 13 13,00

VV Součet 13,00

82 K 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,54

83 K 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,00

VV 1 1,00

5 000,00 35 000,00

1 300,00 7 800,00

5 600,00 33 600,00

1 100,00 7 700,00

1 100,00 6 600,00

2 100,00

"výpis zti - pračka, myčka, dopouštění kotle a ohříváku" 
6+6+1+1

4 950,00

"výpis zti, stojánkové baterie - umyvadla, dřez a wc" 
12+14+12+7

12 350,00

1 500,00 10 500,00

1 800,00 12 600,00

7 540,00

5 460,00

3 480,00

2 600,00

5 000,00 2 700,00

4 800,00 4 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,00

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
84 K 893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 4,00

VV "šachty na deš. a splašk kanalizaci" 4 4,00

VV Součet 4,00

85 K 28697028.B Šachta DN400 D400 1,7 m DN 160 průtok, 2x vtok kus 2,00

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

86 K 28697028.A Šachta DN400 D 400 1,7 m DN 160 průtok kus 2,00

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

D 894 Šachty kanalizační
87 K 894000001 D + M Betonové akumulační jímky 1 2,00

VV

VV "1.D.1.5.7" 2 2,00

VV Součet 2,00

88 K 894000002 D + M Betonové šachty s regulovaným odtokem ks 1,00

VV

VV "1.D.1.5.7" 1 1,00

VV Součet 1,00

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná
89 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 11,09 100,00

VV 4,5+0,32+6,27 11,09
VV Součet 11,09

20 000,00
1 000,00 4 000,00

6 500,00 13 000,00

1 500,00 3 000,00

25 840,00
8 920,00 17 840,00

Objem 3,1 m3, betonová zákr. deska s litinovým poklopem š. 
600 mm

8 000,00 8 000,00

Litinový poklop š. 600 mm, odtok DN 32 mm, bezp. přepad DN 
150 mm

1 109,00
1 109,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.6 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

955 730,00

955 730,00

955 730,00 200 703,30

1 156 433,30
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.6 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

713 - Izolace tepelné

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

955 730,00

32 488,00

218 458,00

273 211,00

165 468,00

76 743,00

189 362,00

955 730,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.6 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 713 Izolace tepelné

1 K 713 46-2248 m 239,00 15,00

VV montáž přesný popis viz. položka 98 TSV

VV 239,00 239,00

VV Přesný popis viz. položka 99a TSV

VV Součet 239,00

2 M 2.8328372e+010 m 239,00 15,00

3 K 713 46-2249 m 38,00 18,00 684,00

VV montáž přesný popis viz. položka 98 TSV

VV 38,00 38,00

VV Přesný popis viz. položka 99b TSV

VV Součet 38,00

4 M m 38,00 18,00 684,00

5 K 713 46-2254 m 14,00 15,00 210,00

VV montáž přesný popis viz. položka 100 TSV

VV 14,00 14,00

VV Přesný popis viz. položka 101a TSV

VV Součet 14,00

6 M m 14,00 15,00 210,00

7 K 713 46-2255 m 58,00 20,00

VV montáž přesný popis viz. položka 100 TSV

VV 58,00 58,00

VV Přesný popis viz. položka 101b TSV

VV Součet 58,00

8 M m 58,00 20,00

9 K 713 46-2256 m 10,00 35,00 350,00

VV montáž přesný popis viz. položka 100 TSV

VV 10 10,00

VV Přesný popis viz. položka 101c TSV

VV Součet 10,00

10 M m 10,00 35,00 350,00

11 K 713 46-2266 m 13,00 45,00 585,00

VV montáž přesný popis viz. položka 102 TSV

VV 13,00 13,00

VV Přesný popis viz. položka 103 TSV

VV Součet 13,00

12 M m 13,00 45,00 585,00

13 K 713 46-2267 m 6,00 50,00 300,00

955 730,00

32 488,00
Montáž  tepelné izolace průměr 18 mm nasunutím s 
přelepením spojů

3 585,00

Návleková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.6 mm 
průměr 18 mm viz.položka 99a TSV

3 585,00

Montáž  tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s 
přelepením spojů

2.8328372e+010.
1

Návleková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.6 mm 
průměr 22 mm viz.položka 99b TSV

Montáž tepelné izolace průměr 15 mm nasunutím s 
přelepením spojů

2.8328372e+010.
2

Návleková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.10 
mm průměr 15 mm viz.položka 101a TSV

Montáž tepelné izolace průměr 18 mm nasunutím s 
přelepením spojů 1 160,00

2.8328372e+010.
3

Návleková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.10 
mm průměr 18 mm viz.položka 101b TSV

1 160,00

Montáž  tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s 
přelepením spojů

2.832837201e+01
0

Návleková tepelně izolační trubka z polyetylenu tl.10 
mm průměr 22 mm viz.položka 101c TSV

Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s 
přelepením spojů

6.312682161e+01
0

Návleková tepelně izolační trubka z mineráln.vláken s 
Al fólií tl.25 mm prům.22 mm viz.pol.103 TSV

Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s 
přelepením spojů
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VV montáž přesný popis viz. položka 104 TSV

VV 6,00 6,00

VV Přesný popis viz. položka 105 TSV

VV Součet 6,00

14 M m 6,00 50,00 300,00

15 K 713 46-2268 m 33,00 65,00

VV montáž přesný popis viz. položka 106 TSV

VV 33,00 33,00

VV Přesný popis viz. položka 107 TSV

VV Součet 33,00

16 M m 33,00 65,00

17 K 713 46-2277 m 7,00 65,00 455,00

VV montáž přesný popis viz. položka 108 TSV

VV 7 7,00

VV Přesný popis viz. položka 109 TSV

VV Součet 7,00

18 M m 7,00 65,00 455,00

19 K 713 31-1110 Montáž izolace tepelné m2 4,00 180,00 720,00

VV montáž přesný popis viz. položka 112 TSV

VV 4,00 4,00

VV Přesný popis viz. položka 113 TSV

VV Součet 4,00

20 M m2 4,00 180,00 720,00

21 K 713 61-0004 dvojic 1,00

VV

VV

VV (pro dvojici trubek) průměr 28 mm

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

22 K 713 61-0005 dvojic 3,00

VV

VV

VV (pro dvojici trubek) průměr 28 mm

VV 3 3,00

VV Součet 3,00

23 K 998 71-3102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,10

24 K 998 71-3192 t 0,10 500,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

25 K 731 24-4492 soubor 2,00

VV montáž položka 1 TSV

VV Plynvový kondenzční závěsný kotel, výkon 18  kW,

VV pracovní přetlak max. 0,3 MPa (palivo ZP)

VV 2 2,00

VV Dodávka přesný popis viz. položka 2 TSV

VV přídavný multifunkční elektrický modul 2 ze 7 funkcí

VV pro uvedený kotel pro externí chybové hlášení / indikátor

VV provozu kotle do MaR

VV Dodávka přesný popis viz. položka 2 TSV

VV Součet 2,00

26 M 4.84282212e+010 kus 2,00

27 M 4.84282211e+010 kus 2,00

28 K 731 25-9101 Uvedení kotle do provozu oprávněnou osobou kus 2,00

6.312682161e+01
0.1

Návleková tepelně izolační trubka z mineráln.vláken s 
Al fólií tl.25 mm prům.28 mm viz.pol.105 TSV

Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s 
přelepením spojů

2 145,00

6.312682161e+01
0.2

Návleková tepelně izolační trubka z mineráln.vláken s 
Al fólií tl.25 mm prům.35 mm viz.pol.107 TSV 2 145,00

Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s 
přelepením spojů

6.312682161e+01
0.3

Návleková tepelně izolační trubka z mineráln.vláken s 
Al fólií tl.30 mm prům.42 mm viz.pol.109 TSV

6.312682161e+01
0.4

Lamelový pás z minerálních vláken tl.30 mm s Al fólií 
viz.pol.113 TSV

Protipož.utěsn.prostupů potrubí požárně dělící 
konstrukcí (pro dvojici trubek) průměr 28mm 2 200,00 2 200,00

Přesný popis viz. položka 116; 117 technické specifikace 
vytápění
Protipožární utěsnění prostupů potrubí pozárně dělící 
konstrukcí

Protipož.utěsn.prostupů potrubí požárně dělící 
konstrukcí (pro dvojici trubek) průměr 35mm

2 650,00 7 950,00

Přesný popis viz. položka 116; 117 technické specifikace 
vytápění
Protipožární utěsnění prostupů potrubí pozárně dělící 
konstrukcí

14 500,00 1 450,00

Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 
100 m

5 000,00

218 458,00
Montáž kotle kondenzačního závěsného na plyn přes 
14 do 20 kW viz položka 1 TSV

6 500,00 13 000,00

Plynový kond.záv.kotel výkon 18kW,prac.přetlak 
max.0,3MPa(palivo ZP) přesný popis viz.pol.2   TSV

45 500,00 91 000,00

Přídavný multifunkční elektrický modul 2 ze 7 
viz.položka 4 TSV 14 800,00 29 600,00

3 500,00 7 000,00
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29 K 731 51-9911 kus 1,00

VV regulátor pro výše uvedený typ kotle

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

30 K 731 51-9912 kus 1,00

31 K 731 31-9111 soubor 2,00

VV montáž položla 3 TSV

VV (montáž včetně montážního materiálu a podpěr)

VV Typové dělené odkouření 2x průměr 80 mm pro odvod spalin

VV od kondenzačního kotle, (materiál-odvod spalin trubka PP)

VV zatřídění odkouření jednovrstvé ČSN EN 14471

VV T 120 H 1 O W 2  O20 IDL

VV 2 2,00

VV Dodávka přesný popis viz. položka 4 TSV

VV Komínová sada  DN 80 mm - sada (TSV 4b) obsahuje :

VV koleno 87° s kontrolním otvorem DN 80 mm           1 ks

VV trubka odkouření DN 80 mm dl.500 mm                2 ks

VV kryt zděře DN 125 mm                                         1 ks

VV komínová zděř DN 125/80 mm                            1 ks

VV podpěrné (patní) koleno PP s konzolou 87°

VV průměr 80 mm                                                 1 ks

VV distanční objímka DN 80 mm                          4 ks

VV komínový poklop DN 80 mm barva černá      1 ks

VV Součet 2,00

32 M 4.84282213e+010 soubor 2,00

33 M Komínová sada DN 80 mm viz.položka 4b TSV soubor 2,00

34 M kus 2,00 260,00 520,00

35 M kus 3,00 260,00 780,00

36 M kus 7,00 350,00

37 M kus 1,00 170,00 170,00

38 M kus 2,00 200,00 400,00

39 M kus 2,00 290,00 580,00

40 M kus 12,00 490,00

41 M kus 2,00 320,00 640,00

42 M Distanční objímka DN 80 mm viz.položka 4j TSV kus 4,00 340,00

43 M kus 2,00 430,00 860,00

44 M kus 2,00 850,00

45 K 731 99-9920 hodina 24,00 300,00

46 K 731 99-9930 soubor 1,00

47 K 998 73-1101 Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,18

48 K 998 73-1193 t 0,18

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
49 K 732 19-9100 Montáž orientačních štítků soubor 1,00 5,00 5,00

50 M Orientační štítky soubor 1,00 18,00 18,00

51 K 732 21-9901 soubor 1,00

VV montáž viz.položla 24 technické specifikace vytápění

VV 1 1,00

Modulární ekvitermní regulátor určený a kompatibilní 
pro montáž na stěnu Přesný popis viz.pol.7;8TSV 5 890,00 5 890,00

Kaskádový modul pro ekvitermní regulátor přesný popis 
viz.položka 7;8 TSV

18 450,00 18 450,00

Montáž koaxiálního děleného odkouření 2xDN80 pro 
kondenzační kotle přesný popis viz.položka 3 TSV 4 800,00 9 600,00

Připojovací paralelní adaptér DN 80/80 mm výše 
uvedený kotel, PP viz.pol.4a TSV

1 350,00 2 700,00

4.84282213e+010
.1

3 559,00 7 118,00

4.84282213e+010
.2

Koleno 30°C DN 80 mm PP včetně těsnění viz.položka 
4c TSV

4.842822131e+01
0

Koleno 87°C DN 80 mm PP včetně těsnění viz.položka 
4d TSV

4.842822131e+01
0.1

Revizní kus přímý DN 80 mm s revizním otvorem délka 
215 mm PP včetně těsnění viz.položka 4e TSV

2 450,00

4.842822131e+01
0.2

Prodlužovací trubka odkouření DN 80 mm délka 250 
mm PP včetně těsnění viz.položka 4f TSV

4.842822131e+01
0.3

Prodlužovací trubka odkouření DN 80 mm délka 500 
mm PP včetně těsnění viz.položka 4g TSV

4.842822131e+01
0.4

Prodloužovací trubka odkouření DN 80 mm délka 1000 
mm PP včetně těsnění viz.položka 4h TSV

4.842822131e+01
0.5

Prodlužovací trubka odkouření DN 80 mm délka 2000 
mm PP těsnění viz.položka 4ch TSV

5 880,00

4.842822131e+01
0.6

Prodluž.trubka odkouření DN 80 mm délka 500 mm PP 
s  UV ochranou bez hrdla barva černá viz.pol.4iTSV

4.842822131e+01
0.7 1 360,00

4.842822131e+01
0.8

Ochranná mřížka přívodu spalovací vzduchu DN 80 mm 
viz.položka 4k TSV

4.842822131e+01
0.9

Mřížka pro krytí otvoru pro zadní odvětrání komínového 
průduchu (mezikruží) viz.položka 4l TSV

1 700,00

Topná zkouška včetně zaškolení obsluhy a nastavení 
termostatických ventilů

7 200,00

Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, 
schémata, doklady o revizích

8 500,00 8 500,00

8 500,00 1 530,00

Příplatek k přesunu hmot 731 za zvětšený přesun do 
500 m

8 500,00 1 530,00

273 211,00

2.832521202e+01
0

Montáž nepřímo vyhřívaného zásobníku TV 300 litrů 
stojatého 2 500,00 2 500,00
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VV dodávka přesný popis viz. položka 25 technické specifikace

VV vytápění

VV Součet 1,00

52 M kus 1,00

53 K 732 33-1624 soubor 1,00

54 K 732 11-1101 soubor 1,00

VV průtok 3m3/h

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

55 M kus 1,00

56 K 732 82-1111 soubor 1,00

VV montáž viz.položla 13 technické specifikace vytápění

VV Stabilizátor kvality topné vody s hydraulickou výhybkou a

VV odlučovačem vzduchu, průtok 3 m3/hodinu DN 32 mm

VV (včetně blokové izolace)

VV 1 1,00

VV dodávka přesný popis viz. položka 14 technické specifikace

VV vytápění

VV Součet 1,00

57 M kus 1,00

58 K 732 42-9211 Montáž čerpadlové skupiny kus 2,00

VV montáž viz.položla 17; 19 technické specifikace vytápění

VV Čerpadlová skupina nesměšovací, čerpadlo vpravo, oběhové

VV čerpadlo elektronicky regulovatelné, kulové kohouty, zpětná

VV klapka, teploměry + připojovací příslušenství (včetně blokové

VV tepelné izolace)

VV 2 2,00

VV dodávka přesný popis viz. položka 18, 20 technické specifikace

VV vytápění

VV

VV regulovatelné G 1" čerpadlo čerpadlové skupiny      1ks

VV dodávka přesný popis viz. položka 23 technické specifikace

VV vytápění

VV Součet 2,00

59 M soubor 2,00

60 M kus 1,00

61 K 732 11-9111 kus 4,00

VV rozdělovač a sběrač včetně měřičů tepla

VV 1+3 4,00

VV Součet 4,00

62 M kus 1,00

63 M kus 3,00

64 K 732 11-9112 kus 4,00 480,00

65 M kus 4,00

66 K 732 11-9113 kus 7,00 120,00 840,00

67 M kus 7,00

68 K 998 73-2101 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,32

4.842822112e+01
0

Nepřímo vyhřívaný zásobníkový ohřívač TV 300 litrů 
stojatý,PN1,0/1,6 MPa viz.pol.25 TSV 26 540,00 26 540,00

Nádoby expanzní tlakové s membránou PN 0,6 o 
obsahu 25 l viz.pol.11; 12 TSV

2 100,00 2 100,00

Montáž sdruženého rozdělovače a sběrače viz.položka 
15 TSV 7 500,00 7 500,00

4.842822112e+01
0.1

Sdruž.rozdělovač a sběrač pro dva topné okruhy 
univerzál.kombin.(vč.blok.izolace) viz.pol.16TSV

15 900,00 15 900,00

Montáž stabilizátoru kvality topné vody s hydraulickou 
výhybkou viz.pol.13 TSV 1 200,00 1 200,00

4.842822116e+01
0

Stabilizátor kvality top.vody s 
hydraul.vyhýbkou,odluč.vzduchu DN25mm 
(vč.blok.izol.) viz.pol.14TSV

9 850,00 9 850,00

4 500,00 9 000,00

dodávka pouze čerpadla "na sklad" - oběhové čerpadlo 
elektronicky

4.262912242e+01
0

Čerpadlová skupina nesměšovací čerpadlo vpravo 
oběhové elektronicky regulovatelné viz.pol.18; 20 TSV

32 300,00 64 600,00

4.292912242e+01
0

Čerpadlo na"sklad" oběhové elektronicky regulovatelné 
G1" viz.položka 23 TSV 8 800,00 8 800,00

Kompletní montáž patrového rozdělovače a sběrače pro 
vytápění položka 26; 28 TSV

6 500,00 26 000,00

4.842822112e+01
0.2

Patrový kompl.rozdělovač a sběrač pro vytápění-
sestavaR1-připoj.zleva při čeln.pohledu viz.pol.27TSV

14 250,00 14 250,00

4.842822112e+01
0.3

Patrov.kompl.rozdělovač a sběrač pro vytápění-
sestavaR2-připoj.zprava při čeln.pohledu viz.pol.29TSV

14 250,00 42 750,00

Montáž podomítkové skříně pro rozdělovač a sběrač 
viz.položka 31 TSV 1 920,00

4.842822112e+01
0.4

Typová podomítková skříň 550x800x180 mm pro 
patrový rozdělovač a sběrač viz.pol.32 TSV

4 562,00 18 248,00

Montáž týdenního temostatu (pro kabelování zajišťuje 
elektro) viz.položka 33 TSV

4.842822112e+01
0.5

Týdenní programovatelný termostat pro regulaci pouze 
vytápění viz.položka 34 TSV

2 250,00 15 750,00

8 500,00 2 720,00
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69 K 998 73-2193 t 0,32

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

70 K 733 22-2103 m 9,00 380,00

VV Přesný popis viz. položka 37; 38 TSV

VV 9,00 9,00

VV Součet 9,00

71 K 733 22-2104 m 16,00 450,00

VV Přesný popis viz. položka 39; 40 TSV

VV 16,00 16,00

VV Součet 16,00

72 K 733 22-3105 m 6,00 540,00

VV Přesný popis viz. položka 41; 42 TSV

VV 6,00 6,00

VV Součet 6,00

73 K 733 22-3106 m 33,00 620,00

VV Přesný popis viz. položka 43; 44 TSV

VV 33,00 33,00

VV Součet 33,00

74 K 733 22-3107 m 7,00

VV Přesný popis viz. položka 45; 46 TSV

VV 7,00 7,00

VV Součet 7,00

75 K 733 29-1101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 64,00 15,00 960,00

76 K 733 29-1102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 7,00 20,00 140,00

77 K 733 22-4222 Příplatek za zhotovení přípojky průměru 15/1 kus 72,00 360,00

78 K 733 32-2401 m 14,00 160,00

VV Přesný popis montáže a dodávky viz. položka 47; 48 TSV

VV Dodávka a montáž vícevrstvého potrubí

VV 14,00 14,00

VV Součet 14,00

79 K 733 32-2402 m 245,00 185,00

VV Přesný popis montáže a dodávky viz. položka 49; 50 TSV

VV Dodávka a montáž vícevrstvého potrubí

VV 245,00 245,00

VV Součet 245,00

80 K 733 32-2403 m 53,00 225,00

VV Přesný popis montáže a dodávky viz. položka 51; 52 TSV

VV Dodávka a montáž vícevrstvého potrubí

VV 53,00 53,00

VV Součet 53,00

81 K 733 32-2404 m 36,00 240,00

VV Přesný popis montáže a dodávky viz. položka 53; 54 TSV

VV Dodávka a montáž vícevrstvého potrubí

VV 36,00 36,00

VV Součet 36,00

82 K 733 39-1101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 m 348,00 15,00

83 K 733 24-1110 kus 72,00 20,00

VV Přesný popis viz. položka 56 TSV

VV Připojovací press-koncový kus pro připojení otopného tělesa

VV

VV délka 300 mm pro průměr 14x2 nebo 16x2

VV 72 72,00

VV Součet 72,00

Příplatek k přesunu hmot 732 za zvětšený přesun do 
500 m 8 500,00 2 720,00

165 468,00
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 18x1

3 420,00

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1

7 200,00

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5

3 240,00

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5 20 460,00

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5

1 450,00 10 150,00

25 920,00

Vícevrstvá trubka Pe-x/Al/Pe-x, PN=1,2 MPa, t 
max=95°C průměr 14x2 mm 2 240,00

Vícevrstvá trubka Pe-x/Al/Pe-x, PN=1,2 MPa, t 
max=95°C průměr 16x2 mm

45 325,00

Vícevrstvá trubka Pe-x/Al/Pe-x, PN=1,2 MPa, t 
max=95°C průměr 18x2 mm

11 925,00

Vícevrstvá trubka Pe-x/Al/Pe-x, PN=1,2 MPa, t 
max=95°C průměr 20x2 mm

8 640,00

5 220,00

Přip.press-konc.kus pro připoj.otopn.tělesa z podlahy 
nebo stěny pr.15mm dl.300mm pro pr.14x2;16x2mm 1 440,00

z podlahy nebo stěny - měděná poniklovaná trubka průměr 15 
mm,
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84 K 733 24-1111 kus 6,00

VV Přesný popis viz. položka 55 TSV

VV 6 6,00

VV Součet 6,00

85 K 733 24-1112 kus 6,00

VV Přesný popis viz. položka 55a TSV

VV 6 6,00

VV Součet 6,00

86 K 998 73-3102 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,20 840,00 168,00

87 K 998 73-3193 t 0,20

D 734 Ústřední vytápění - armatury
88 K 734 20-9103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 36,00 25,00 900,00

VV montáž položka 79 technické specifikace vytápění

VV 36 36,00

VV Přesný popis viz.položka 80 technická specifikace vytápění

VV Součet 36,00

89 M kus 36,00 550,00

90 K 734 20-9103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 2,00 30,00 60,00

VV montáž položka 77 technické specifikace vytápění

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 78 technická specifikace vytápění

VV Součet 2,00

91 M kus 2,00 300,00 600,00

92 K 734 20-9113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 12,00 100,00

VV montáž položka 81 technické specifikace vytápění

VV Rohové dvojité regulační šroubení s integr.termost.ventilem

VV G 1/2" pro dvoutrubkovou soustavu

VV (včetně svorného šroubení pro měděné trubky)

VV 6*2 12,00

VV Přesný popis viz.položka 82 technická specifikace vytápění

VV Součet 12,00

93 M kus 6,00

94 K 734 20-9113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 60,00 90,00

VV montáž položka 85 technické specifikace vytápění

VV Rohové dvojité regulační šroubení

VV pro dvoutrubkovou soustavu G 1/2"

VV (včetně svorného šroubení pro napojení měděné trubky)

VV 30*2 60,00

VV Přesný popis viz.položka 86 technická specifikace vytápění

VV Součet 60,00

95 M kus 30,00 650,00

96 K 734 20-9114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,00 105,00 105,00

VV montáž položka 65 technické specifikace vytápění

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 66 technická specifikace vytápění

VV Součet 1,00

97 M kus 1,00 580,00 580,00

98 K 734 20-9114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,00 105,00 105,00

VV montáž položka 67 technické specifikace vytápění

VV Speciální armatura kulový kohout MK se zajištěním,

VV speciální pro tlakové expanzní nádoby (bezpečnostní uzávěr

VV pro údržbu a demontáž)

Jednoúrovňová mosazná odbočka (dvojitý kříž) pro 
vícevrstvé trubky prům.16/16/16 mm 1 420,00 8 520,00

Jednoúrovňová mosazná odbočka (dvojitý kříž) pro 
vícevrstvé trubky prům.20/16/20 mm

1 500,00 9 000,00

Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 
500 m

7 500,00 1 500,00

76 743,00

5.512913122e+01
0

Termostatická hlavice s vestavěným čidlem viz.položka 
80 TSV 19 800,00

5.512913123e+01
0

Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 12/100°C 
G 1/2" viz. položka 78 TSV

1 200,00

5.512913203e+01
0

Roh.dvojité regulační šroubení s integr.termost.ventilem 
pro dvoutrubk.soustavu G1/2"viz.pol.82 TSV 1 020,00 6 120,00

5 400,00

5.512913203e+01
0.1

Rohové dvojité regulační šroubení pro dvoutrubkovou 
soustavu G1/2"viz.položka 86 TSV 19 500,00

5.512913203e+01
0.2

Pojistný ventil membránový pro ÚT G 3/4"xG1" otevírací 
přetlak 0,30 MPa,aw=0,565 viz.položka 66 TSV
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VV MK G3/4" PN 16/120°C

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 68 technická specifikace vytápění

VV Součet 1,00

99 M kus 1,00 500,00 500,00

100 K 734 20-9115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 11,00 100,00

VV montáž položka 57 technické specifikace vytápění

VV 11 11,00

VV Přesný popis viz.položka 58 technická specifikace vytápění

VV Součet 11,00

101 M kus 11,00 400,00

102 K 734 20-9115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,00 105,00 210,00

VV montáž položka 61 technické specifikace vytápění

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 62 technická specifikace vytápění

VV Součet 2,00

103 M kus 2,00 320,00 640,00

104 K 734 20-9115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 3,00 105,00 315,00

VV montáž položka 63 technické specifikace vytápění

VV 3 3,00

VV Přesný popis viz.položka 64 technická specifikace vytápění

VV Součet 3,00

105 M kus 3,00 300,00 900,00

106 K 734 20-9116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 2,00 120,00 240,00

VV montáž položka 59 technické specifikace vytápění

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 60 technická specifikace vytápění

VV Součet 2,00

107 M kus 2,00 550,00

108 K 734 20-9114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,00 300,00 300,00

VV montáž položka 69 technické specifikace vytápění

VV Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, Qn=do 2,5 m3/hod.,

VV PN 16, včetně čidel a jímek  DN 20-připojení G 1"

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 70 technická specifikace vytápění

VV Součet 1,00

109 M kus 1,00

110 K 734 29-1122 kus 24,00 220,00

VV Přesný popis viz. položka 75; 76 TSV

VV 24 24,00

VV Součet 24,00

111 K 734 41-1123 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou kus 2,00 200,00 400,00

VV Přesný popis viz. položka 71; 72 TSV

VV 2 2,00

VV Součet 2,00

112 K 734 42-1150 Tlakoměr (0 až 0,4 MPa) kus 1,00 250,00 250,00

VV Přesný popis viz. položka 73; 74 TSV

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

113 K 734 42-4941 Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 16/100°C kus 1,00 350,00 350,00

114 K 734 49-4213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 24,00 40,00 960,00

115 K 734 49-9211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 3,00 20,00 60,00

116 K 734 49-9212 Montáž návarku M 27x2 kus 1,00 20,00 20,00

5.512913203e+01
0.3

Speciální armatura kulový kohout MK se 
zajištěním,speciální G3/4"PN16/120°C viz.položka 68 
TSV

1 100,00

5.512913203e+01
0.4

Kulový kohout pro ÚT závitový PN 20/115°C G 1" s 
rovnou páčkou viz.položka 58 TSV 4 400,00

5.512913203e+01
0.5

Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C G 1" viz. 
položka 62 TSV

5.512913203e+01
0.6

Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 1" viz. položka 64 
TSV

5.512913203e+01
0.7

Kulový kohout pro ÚT závitový PN 20/115°C G 5/4" s 
rovnou páčkou viz.položka 60 TSV

1 100,00

5.512913204e+01
0

Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Qn=do 2,5m/hod., 
DN 20-přip.G1"PN16,vč.čidel a jímekviz.pol.70TSV

3 800,00 3 800,00

Kohout závitový plnící a vypouštěcí PN 10 do 110°C G 
1/2

5 280,00
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117 K 998 73-4103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,06 660,00

118 K 998 73-4193 t 0,06 888,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
119 K 735 15-8210 Tlakové zkoušky těles vodou jednořadých kus 6,00 20,00 120,00

120 K 735 15-9111 kus 6,00 250,00

VV montáž položka 89 technické specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 10 VK (ventil kompakt)

VV jednoduché (jedna deska) bez přídavné přestupní otopné

VV plochy výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 47 mm

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 90a technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 10 VKL (ventil kompakt)

VV jednoduché (jedna deska) bez přídavné přestupní otopné

VV plochy výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 47 mm

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 91a technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 11 VK (ventil kompakt)

VV

VV plochou výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 63 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 90b technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 11 VKL (ventil kompakt)

VV

VV plochou výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 63 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 91b technická specifikace vytápění

VV Součet 6,00

121 M kus 2,00

122 M kus 2,00

123 M kus 1,00

124 M kus 1,00

125 K 735 15-8220 Tlakové zkoušky těles vodou dvouřadých kus 24,00 20,00 480,00

126 K 735 15-9211 kus 16,00 250,00

VV montáž položka 89 technické specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 500 mm, hloubka 66 mm

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 90c technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 800 mm, hloubka 66 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 90d technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VKL (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 800 mm, hloubka 66 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 91c technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK (ventil kompakt)

11 000,00

Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 
500 m

14 800,00

189 362,00

Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

1 500,00

jednoduché (jedna deska) s jednou přídavnou přestupní 
otopnou

jednoduché (jedna deska) s jednou přídavnou přestupní 
otopnou

4.842822114e+01
0

Otopné ocelové deskové těleso typ 10 VK jednoduché 
výška 600mm,dl.400mm,hl.47mm viz.položka 90a TSV

2 600,00 5 200,00

4.842822114e+01
0.1

Otopné ocelové deskové těleso typ 10 VKL jednoduché 
výška 600mm,dl.400mm,hl.47mm viz.položka 91a TSV

2 600,00 5 200,00

4.842822114e+01
0.2

Otopné ocelové deskové těleso typ 11 VK jednoduché 
výška 600mm,dl.400mm,hl.63mm viz.položka 90b TSV 3 000,00 3 000,00

4.842822114e+01
0.3

Otopné ocelové deskové těleso typ 11 VKL jednoduché 
výška 600mm,dl.400mm,hl.63mm viz.položka 91b TSV

5 800,00 5 800,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

4 000,00
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VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 1100 mm, hloubka 66 mm

VV 3 3,00

VV Přesný popis viz.položka 90e technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VKL (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 1100 mm, hloubka 66 mm

VV 4 4,00

VV Přesný popis viz.položka 91d technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 22 VK (ventil kompakt)

VV

VV plochami výška 600 mm, délka 1000 mm, hloubka 100 mm

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 90ch technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 22 VKL (ventil kompakt)

VV

VV plochami výška 600 mm, délka 1000 mm, hloubka 100 mm

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 91i technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 22 VKL (ventil kompakt)

VV

VV plochami výška 300 mm, délka 600 mm, hloubka 100 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 91h technická specifikace vytápění

VV Součet 16,00

127 M kus 2,00

128 M kus 1,00

129 M kus 1,00

130 M kus 3,00

131 M kus 4,00

132 M kus 2,00

133 M kus 2,00

134 M kus 1,00

135 K 735 15-9221 kus 3,00 250,00 750,00

VV montáž položka 89 technické specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 1200 mm, hloubka 66 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 90f technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 1400 mm, hloubka 66 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 90g technická specifikace vytápění

zdvojené (dvě desky) se dvěmi přídavnými přestupními 
otopnými

zdvojené (dvě desky) se dvěmi přídavnými přestupními 
otopnými

zdvojené (dvě desky) se dvěmi přídavnými přestupními 
otopnými

4.842822114e+01
0.4

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK zdvojené 
výška 600mm,dl.500mm,hl.66mm viz.položka 90c TSV

3 900,00 7 800,00

4.842822114e+01
0.5

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK zdvojené 
výška 600mm,dl.800mm,hl.66mm viz.položka 90d TSV 4 500,00 4 500,00

4.842822114e+01
0.6

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VKL zdvojené 
výška 600mm,dl.800mm,hl.66mm viz.položka 91c TSV

7 800,00 7 800,00

4.842822114e+01
0.7

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK zdvojené 
výška 600mm,dl.1100mm,hl.66mm viz.položka 90e TSV

5 350,00 16 050,00

4.842822114e+01
0.8

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VKL zdvojené 
výška 600mm,dl.1100mm,hl.66mm viz.položka 91d TSV

5 320,00 21 280,00

4.842822115e+01
0

Otopné ocelové deskové těleso typ 22 VK zdvojené 
výška 600mm,dl.1000mm,hl.100mm viz.položka 90ch 
TSV

5 600,00 11 200,00

4.842822115e+01
0.1

Otopné ocelové deskové těleso typ 22 VKL zdvojené 
výška 600mm,dl.1000mm,hl.100mm viz.položka 91i 
TSV

5 500,00 11 000,00

4.842822115e+01
0.2

Otopné ocelové deskové těleso typ 22 VKL zdvojené 
výška 300mm,dl.600mm,hl.100mm viz.položka 91h TSV 3 700,00 3 700,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm
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VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VKL (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 1400 mm, hloubka 66 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 91e technická specifikace vytápění

VV Součet 3,00

136 M kus 1,00

137 M kus 1,00

138 M kus 1,00

139 K 735 15-9231 kus 2,00 350,00 700,00

VV montáž položka 89 technické specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 1600 mm, hloubka 66 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 90h technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VKL (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 1600 mm, hloubka 66 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 91f technická specifikace vytápění

VV Součet 2,00

140 M kus 1,00

141 M kus 1,00

142 K 735 15-9241 kus 3,00 350,00

VV montáž položka 89 technické specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 22 VKL (ventil kompakt)

VV

VV plochami výška 300 mm, délka 2000 mm, hloubka 100 mm

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 91ch technická specifikace vytápění

VV Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK (ventil kompakt)

VV zdvojené (dvě desky) s jednou přídavnou přestupní otopnou

VV plochou výška 600 mm, délka 2000 mm, hloubka 66 mm

VV 1 1,00

VV Přesný popis viz.položka 90i technická specifikace vytápění

VV Součet 3,00

143 M kus 2,00

144 M kus 1,00

145 K 735 15-8220 Tlakové zkoušky těles vodou dvouřadých kus 6,00 30,00 180,00

146 K 735 16-4522 kus 6,00 350,00

VV montáž položka 92 technické specifikace vytápění

VV Trubkové otopné těleso vyrobené z uzavřených trubkových

VV ocelových profilů výška 1500 mm

4.842822115e+01
0.3

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK zdvojené 
výška 600mm,dl.1200mm,hl.66mm viz.položka 90f TSV

5 500,00 5 500,00

4.842822115e+01
0.4

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK zdvojené 
výška 600mm,dl.1400mm,hl.66mm viz.položka 90g TSV 6 000,00 6 000,00

4.842822115e+01
0.5

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VKL zdvojené 
výška 600mm,dl.1400mm,hl.66mm viz.položka 91e TSV

6 000,00 6 000,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm

4.842822115e+01
0.6

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK zdvojené 
výška 600mm,dl.1600mm,hl.66mm viz.položka 90h TSV

6 500,00 6 500,00

4.842822115e+01
0.7

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VKL zdvojené 
výška 600mm,dl.1600mm,hl.66mm viz.položka 91f TSV

6 500,00 6 500,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
2820 mm

1 050,00

zdvojené (dvě desky) se dvěmi přídavnými přestupními 
otopnými

4.842822115e+01
0.8

Otopné ocelové deskové těleso typ 22 VKL zdvojené 
výška 300mm,dl.2000mm,hl.100mm viz.položka 
91chTSV

3 500,00 7 000,00

4.842822115e+01
0.9

Otopné ocelové deskové těleso typ 21 VK zdvojené 
výška 600mm,dl.2000mm,hl.66mm viz.položka 90i TSV

7 200,00 7 200,00

Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 
tělesa přes 1340 mm 2 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV délka 600 mm, hloubka 35 mm, středové spodní připojení

VV 4 4,00

VV Přesný popis viz.položka 93a technická specifikace vytápění

VV Trubkové otopné těleso vyrobené z uzavřených trubkových

VV ocelových profilů výška 1820 mm

VV délka 600 mm, hloubka 35 mm, středové spodní připojení

VV 2 2,00

VV Přesný popis viz.položka 93b technická specifikace vytápění

VV Součet 6,00

147 M kus 4,00

148 M kus 2,00

149 K 998 73-5103 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m t 0,97

150 K 998 73-5193 t 0,97

4.842822116e+01
0.1

Trubkové otopné těleso výška 
1500mm,dl.600mm,hl.35mm viz.položka 93a TSV

3 200,00 12 800,00

4.842822116e+01
0.2

Trubkové otopné těleso výška 
1820mm,dl.600mm,hl.35mm viz.položka 93b TSV

3 600,00 7 200,00

6 500,00 6 305,00

Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 
500 m 5 100,00 4 947,00



Strana 64 z 107

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.7 - VZDUCHOTECHNIKA

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

227 917,97

10 000,00

237 917,97

237 917,97 49 962,77

287 880,74
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.7 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

713 - Izolace tepelné

751 - Zařízení "1"

752 - Zařízení "2"

759 - Vzduchotechnika

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení

99 - Přesun hmot 628,83

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

227 917,97

17 409,60

162 239,80

11 139,74

4 500,00

32 000,00

10 000,00

10 000,00

237 917,97
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.7 - VZDUCHOTECHNIKA

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 713 Izolace tepelné

1 K 713 46-3421 m 56,00 31,00

VV

VV montáž viz.položka 25 technické specifikace vzduchotechniky

VV Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí,
VV tepelnou izolaci tvoří minerální vata tl.25 mm silná s vnitřním

VV

VV hlinikového laminátu průměr 102 mm
VV 2,00 2,00
VV Přesný popis viz. pozice 26 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí,
VV tepelnou izolaci tvoří minerální vata tl.25 mm silná s vnitřním

VV

VV hlinikového laminátu průměr 152 mm
VV 37,00 37,00
VV Přesný popis viz. pozice 26 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí,
VV tepelnou izolaci tvoří minerální vata tl.25 mm silná s vnitřním

VV

VV hlinikového laminátu průměr 203 mm
VV 17,00 17,00
VV Přesný popis viz. pozice 26 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 56,00

2 M 6.31268216e+010 m 37,00 200,00

3 M m 17,00 250,00

4 M m 2,00 180,00 360,00

5 K 713 61-0011 kus 6,00 35,00 210,00

VV Dodávka a montáž

VV Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového

VV plechového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými

VV požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný

VV požární předěl,
VV Ocelové plechové potrubí průměr 100 mm včetně provedení
VV 6 6,00
VV Přesný popis viz. položka 34 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 6,00

6 K 713 61-0012 kus 13,00 24,00 312,00

227 917,97

17 409,60
Kompletní montáž násuvné trubkové tepelné izolace 
kruhového vzduchotechnického potrubí

1 736,00

montáž včetně spojovacího, pomocného a montážního 
materiálu

polyetylenovým návlekem, vnější obal je z odolného vrstveného

polyetylenovým návlekem, vnější obal je z odolného vrstveného

polyetylenovým návlekem, vnější obal je z odolného vrstveného

Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty 
tl.25 mm prům.152 mm viz.položka 26 TSVZT 7 400,00

6.31268216e+010
.1

Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty 
tl.25 mm prům.203 mm viz.položka 26 TSVZT

4 250,00

6.31268216e+010
.2

Vysoce ohebný tepelně izolační návlek z minerální vaty 
tl.25 mm prům.102 mm viz.položka 26 TSVZT

Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu 
ocelového plechového potrubí pr.100mm vč.provedení

Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu 
ocelového plechového potrubí pr.100mm vč.provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Dodávka a montáž

VV Certifikovaný systém požárního utěsnění prostupu ocelového

VV plechového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými

VV požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný

VV požární předěl,
VV Ocelové plechové potrubí průměr 140 mm včetně provedení
VV 13 13,00
VV Přesný popis viz. položka 35 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 13,00

7 K 998 71-3102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,07

8 K 998 71-3192 t 0,07 369,60

D 751 Zařízení "1"

9 K 751 12-3011 kus 6,00 905,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 1 technické specifikace vzduchotechniky
VV Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v podhledu,
VV množství odvodního vzduchu 60 až 80 m3/hod.
VV 6 6,00
VV Přesný popis viz. položka 2 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 6,00

10 M 4.2929233e+010 kus 6,00

11 K 751 12-3012 kus 6,00 645,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 3 technické specifikace vzduchotechniky
VV Malý nástěnný axiální ventilátor pro osazení v podhledu,

VV

VV (kuličková  ložiska)
VV 6 6,00
VV Přesný popis viz. položka 4 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 6,00

12 M kus 6,00

13 K 751 12-3013 Montáž bytového odsavače kuchyňských par kus 6,00 905,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 7 technické specifikace vzduchotechniky

VV Třístupňový bytový odsavač kuchyňských par s ventilátorem

VV a odtahem do potrubí množství odvodního vzduchu
VV 130/190/260 m3/h 600x500x140 mm
VV 6 6,00
VV Přesný popis viz. položka 8 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 6,00

14 M kus 6,00

15 K 751 51-1181 Montáž kovového flexo potrubí průměru do 100 mm m 3,00 30,00 90,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 13 technické specifikace vzduchotechniky
VV 3,00 3,00
VV Přesný popis viz. položka 14 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 3,00

16 M m 3,00 60,00 180,00

39 600,00 2 772,00

Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 
100 m

5 280,00

162 239,80
Montáž nástěnného radiálního ventilátoru osazeného v 
podhledu 5 430,00

Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v 
podhledu mn.odv.vzduch 60-80 m3/h viz.položka 
2TSVZT

8 500,00 51 000,00

Montáž nástěnného axiálního ventilátoru osazeného v 
podhledu 3 870,00

množství odvodního vzduchu 30 až 40 m3/hod. průměr 100 
mm

4.2929233e+010.
1

Malý nástěn.axiální ventilátor pro osaz.v podhledu 
mn.odv.vzduch 30-40m3/h prům.100mm 
viz.pol.4TSVZT

1 960,00 11 760,00

5 430,00

4.2929233e+010.
2

Bytový odsavač kuchyňských par s ventilátorem a 
odtahem do potrubí 600x500x140mm viz.položka 8 
TSVZT

3 619,00 21 714,00

4.2929233e+010.
3

Ohebné potrubí (flexo) polotuhá Al hadice průměr 100 
mm viz.položka 14 TSVZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 751 51-1181.1 m 10,00 190,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 10,00 10,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 10,00

18 M m 10,00 158,00

19 K 751 51-1182 m 63,00 231,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 42,00+3,00+18,00 63,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 63,00

20 M m 42,00 190,00

21 M m 3,00 220,00 660,00

22 M m 18,00 265,00

23 K 751 51-4477 kus 6,00 48,00 288,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 6 6,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 6,00

24 M kus 6,00 104,00 624,00

25 K 751 51-4478 kus 8,00 66,00 528,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 8 8,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 8,00

26 M kus 6,00 109,00 654,00

27 M kus 2,00 120,00 240,00

28 K 751 51-4536 kus 6,00 55,00 330,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 6 6,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 6,00

29 M kus 4,00 60,00 240,00

30 M kus 2,00 55,00 110,00

31 K 751 51-4288 kus 19,00 75,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 19 19,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky

Montáž potrubí plechového kruhové bez příruby 
tl.plechu 0,6 mm průměru do 100 mm 1 900,00

4.292923301e+01
0

Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 
100 mm viz.položka 12 TSVZT

1 580,00

Montáž potrubí plechového kruhové bez příruby 
tl.plechu 0,6 mm průměru přes 100 mm do 200 14 553,00

4.292923301e+01
0.1

Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 
140 mm viz.položka 12 TSVZT 7 980,00

4.292923301e+01
0.2

Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 
160 mm viz.položka 12 TSVZT

4.292923301e+01
0.3

Potrubí z pozinkovaného plechu kruhové SPIRO průměr 
200 mm viz.položka 12 TSVZT

4 770,00

Montáž přechodu pravoúhlého do potrubí plechového 
kruhového bez příruby průměru do 100 mm

4.292923301e+01
0.4

Přechod pravoúhlý průměr D1=75 mm,D2=100 mm, 
dl.100 mm viz.položka 12 TSVZT

Montáž přechodu pravoúhlého do potrubí plechového 
kruhového bez příruby průměru přes 100mm do 200mm

4.292923301e+01
0.5

Přechod pravoúhlý průměr D1=125 mm,D2=140 
mm,dl.100 mm viz.položka 12 TSVZT

4.292923301e+01
0.6

Přechod osový průměr D1=140 mm,D2=160 mm,dl.100 
mm viz.položka 12 TSVZT

Montáž krytu do potrubí plechového kruhového bez 
příruby průměru přes 100mm do 200mm

4.292923301e+01
0.7

Nátrubkový koncový kryt-dno průměr dl.140 mm 
viz.položka 12 TSVZT

4.292923301e+01
0.8

Nátrubkový koncový kryt-dno průměr dl.200 mm 
viz.položka 12 TSVZT

Montáž odbočky jednostranné do potrubí plechového 
kruhového bez příruby průměru přes 100mm do 200mm 1 425,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 19,00

32 M kus 12,00 160,00

33 M kus 6,00 220,00

34 M kus 2,00 280,00 560,00

35 K 751 51-4177 kus 6,00 99,00 594,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 6 6,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 6,00

36 M kus 6,00 80,00 480,00

37 K 751 51-4178 kus 22,00 45,00 990,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 16+2+4 22,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 22,00

38 M kus 16,00 171,00

39 M kus 2,00 270,00 540,00

40 M kus 4,00 150,00 600,00

41 K 751 51-4776 kus 2,00 88,00 176,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 11 technické specifikace vzduchotechniky
VV 2 2,00
VV Přesný popis viz. položka 12 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 2,00

42 M kus 2,00 720,00

43 K 751 51-4679 kus 6,00 66,00 396,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV montáž položka 7 technické specifikace vzduchotechniky
VV 6 6,00
VV Přesný popis viz. položka 8 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 6,00

44 M kus 6,00 800,00

45 K 751 99-9991 soubor 1,00

VV Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení bytů, odvod
VV kuchyňských par bytů
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

46 K 998 75-1102 Přesun hmot výšky  do 6 m t 0,31

47 K 998 75-1191 Příplatek za zvětšený přesun do 500 m t 0,31

D 752 Zařízení "2"

48 K 751 12-3011.1 kus 1,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 15 technické specifikace vzduchotechniky
VV Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v pohledu

4.292923302e+01
0

Odbočka jednoduchá 90°přímý směr průměr 140 
mm,odbočka průměr 100 mm viz.položka 12 TSVZT 1 920,00

4.292923302e+01
0.1

Odbočka jednoduchá 90°přímý směr průměr 200 
mm,odbočka průměr 140 mm viz.položka 12 TSVZT

1 320,00

4.292923302e+01
0.2

Odbočka jednoduchá 45°přímý směr průměr 140 
mm,odbočka průměr 100 mm viz.položka 12 TSVZT

Montáž oblouku do potrubí plechového kruhového bez 
příruby průměru do 100 mm

4.292923302e+01
0.3

Oblouk 90° průměr 100 mm,R=100 mm viz.položka 12 
TSVZT

Montáž oblouku do potrubí plechového kruhového bez 
příruby průměru přes 100 mm do 200 mm

4.292923302e+01
0.4

Oblouk 90° průměr 140 mm,R=100 mm viz.položka 12 
TSVZT 2 736,00

4.292923302e+01
0.5

Oblouk 90° průměr 200 mm,R=100 mm viz.položka 12 
TSVZT

4.292923302e+01
0.6

Oblouk 15° průměr 200 mm,R=100 mm viz.položka 12 
TSVZT

Montáž výfukové hlavice do potrubí plechového 
kruhového bez příruby průměru přes 100 mm do 200 
mm

4.292923302e+01
0.7

Výfuková hlavice VHO 160 průměr 160 mm viz.položka 
12 TSVZT 1 440,00

Montáž zpětné klapky pro kruhové potrubí průměru přes 
100 mm do 200 mm

4.292923302e+01
0.8

Zpětná potrubní klapka průměr 125 mm těsná 
viz.položka 8 TSVZT

4 800,00

Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál 
zařízení "1"

4 200,00 4 200,00

13 200,00 4 092,00

6 580,00 2 039,80

11 139,74
Montáž ventilátoru radiálního nástěnného osazeného do 
podhledu

1 200,00 1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV množství odvodního vzduchu 60-80 m3/h, ventilátor s druhým

VV sáním průměr 75 mm
VV 1 1,00
VV Přesný popis viz. položka 16 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 1,00

49 M kus 1,00

50 K 751 32-2000 soubor 1,00 152,00 152,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 17 technické specifikace vzduchotechniky

VV

VV pro talířový ventil průměr 100 mm + kovový odvodní talířový
VV ventil průměru 100 mm
VV 1 1,00
VV Přesný popis viz. položka 18 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 1,00

51 M kus 1,00 380,00 380,00

52 K 751 51-1181.2 m 2,00 150,00 300,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky
VV 2,00 2,00
VV Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 2,00

53 M kus 2,00 150,00 300,00

54 K 751 51-1181.3 m 1,00 150,00 150,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky
VV 1,00 1,00
VV Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 1,00

55 M kus 1,00 150,00 150,00

56 K 751 51-4477.1 kus 1,00 150,00 150,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky
VV 1,00 1,00
VV Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 1,00

57 M kus 1,00 90,00 90,00

58 K 751 51-4376 kus 1,00 90,00 90,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky
VV 1,00 1,00
VV Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 1,00

59 M kus 1,00 130,00 130,00

60 K 751 51-4536.1 kus 1,00 150,00 150,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky
VV 1,00 1,00
VV Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 1,00

61 M kus 1,00 40,00 40,00

4.292923302e+01
0.9

Malý nástěnný radiální ventilátor pro osazení v 
podhledu odvod 60-80 m3/hod.viz.pol.16TSVZT

6 500,00 6 500,00

Montáž potrubní jímky pro talířový ventil a montáž 
talířového ventilu

Potrubní jímka pro odvětrání druhého prostoru průměr 100/75 
mm

4.292923303e+01
0

Potrubní jímka prům.100/75 mm a kovový talířový 
odvodní ventil průměr 100 mm viz.položka 18 TSVZT

Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 80 
mm

4.292923313e+01
0

Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu průměr 
80 mm viz pol.20 TSVZT

Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 100 
mm

4.292923313e+01
0.1

Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu průměr 
100 mm viz pol.20 TSVZT

Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky 
průměru do 100 mm

4.292923313e+01
0.2

Přechod osový  průměr D1=80 mm,D2=100 mm,dl.100 
mm viz pol.20 TSVZT

Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky 
průměru do 100 mm

4.292923313e+01
0.3

Odbočka jednostranná 90°přímý směr průměr 80 
mm,odbočka průměr 80 mm viz pol.20 TSVZT

Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky 
průměru do 200 mm

4.292923313e+01
0.4

Nátrubkový koncový kryt-dno  průměr 80 mm viz pol.20 
TSVZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 751 51-4775 kus 1,00 40,00 40,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 19 technické specifikace vzduchotechniky
VV 1,00 1,00
VV Přesný popis viz. položka 20 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 1,00

63 M kus 1,00 590,00 590,00

64 K 751 51-1181.2 m 1,50 200,00 300,00

VV Zařízení "2" Odvětrání WC komerčního prostoru
VV montáž položka 21 technické specifikace vzduchotechniky
VV 1,50 1,50
VV Přesný popis viz. položka 22 technické specifikace
VV vzduchotechniky
VV Součet 1,50

65 M kus 1,50 66,00 99,00

66 K 998 75-1102.1 Přesun hmot v objektech v do 12 m t 0,01 230,00

67 K 998 75-1191 Příplatek za zvětšený přesun do 500 m t 0,01 98,74

D 759 Vzduchotechnika
68 K 751 99-9920 Provozní zkouška, schémata, doklady o revizích hodina 10,00 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení
69 K 941 95-5001 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m m2 32,00

D 99 Přesun hmot 628,83
70 K 998 01-1001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,09 628,83

Montáž potrubí plechového I kruhového - tvarovky 
průměru do 100 mm

4.292923313e+01
0.5

Výfuková hlavice VHO průměr 100 mm viz pol.20 
TSVZT

Montáž potrubí plechového I kruhového průměru do 80 
mm

4.292923313e+01
0.6

Ohebné potrubí (flexo) polotuhé Al hadice průměr 80 
mm viz pol.22 TSVZT

23 000,00

9 874,00

4 500,00
4 500,00

32 000,00
1 000,00 32 000,00

6 987,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.8 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUDÉ ROZVODY

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

98 431,80

5 200,00

103 631,80

103 631,80 21 762,68

125 394,48
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.8 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

922.01 - Elektromontáže - slaboproudé rozvody D+M

    22.01-M - TV,SAT ROZVODNICE NA POVRCH

    22.02-M - INTERNET

    22.03-M - DOMÁCÍ TELEFON

    22.04-M - INSTALAČNÍ MATREIÁL

    22.05-M - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU 726,00

    22.06-M - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

    22.07-M - SVORKOVNICE KABICOVÁ 

    22.08-M - TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST  S PROTAHOVACÍM    DRÁTEM

    22.09-M - KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

    22.10-M - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE 732,50

    22.11-M - UKONČENÍ KABELŮ DO

    22.12-M - STROJEK SPÍNAČE 474,00

    22.13-M - KRYT SPÍNAČE  BARVA BÍLÁ 165,60

    22.14-M - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE  BARVA BÍLÁ 103,80

    22.15-M - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

    22.16-M - PODRUŽNÝ MATERIÁL

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

98 431,80

98 431,80

12 919,40

10 625,00

18 442,70

4 130,70

1 268,40

2 960,00

17 748,00

11 833,00

2 800,00

12 250,00

1 252,70

5 200,00

5 200,00

103 631,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.8 - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 922.01 Elektromontáže - slaboproudé rozvody D+M

D 22.01-M TV,SAT ROZVODNICE NA POVRCH

1 K Pol114 Skříň TAP ks 1,00

2 K Pol115 ZESILOVAČ SIGNÁLU ks 1,00 527,60 527,60

3 K Pol116 ZDROJ 230/12V ks 1,00 319,60 319,60

4 K Pol117 ANTÉNY TV,R ks 1,00

5 K Pol118 KONVERTOR ks 2,00 359,00 718,00

6 K Pol119 PARABOLA 800 ks 1,00 945,00 945,00

7 K Pol120 TV,SAT MULTISWITCH ks 1,00

D 22.02-M INTERNET

8 K Pol121 Skříň RACK ks 1,00

9 K Pol122 SWITCH ks 1,00

10 K Pol123 PETCH PANEL ks 1,00

D 22.03-M DOMÁCÍ TELEFON

11 K Pol124 TABLO ANTIVANDAL,7TLAČ. ks 1,00

12 K Pol125 JMENOVKA PLASTOVÁ S PROSVĚTLENÍM ks 7,00 100,00 700,00

13 K Pol126 TLAČÍTKO NEREZOVÉ PRO ANTIVANDAL ks 7,00 182,80

14 K Pol127 MODUL AUDIO PRO DT ks 1,00

15 K Pol128 SESTAVENÍ TABLA ks 1,00

16 K Pol129  DESKA ELEKTRONIKY PRO DT ks 1,00 813,20 813,20

17 K Pol130  BYTOVÝ TELEFON PRO DT ks 7,00 753,70

18 K Pol131 NAPÁJECÍ ZDROJ 12V,1.5A-DO RE ks 1,00

19 K Pol132 ZÁMEK ELEKTRICKÝ ks 1,00 752,30 752,30

20 K Pol133 POŠTOVNÉ A BALNÉ ks 1,00 500,00 500,00

D 22.04-M INSTALAČNÍ MATREIÁL

21 K Pol134 ZÁSUVKA SAT,TV,R-TANGO ks 7,00 319,90

22 K Pol135 ZÁSUVKA INTERNETU ks 7,00 270,20

D 22.05-M KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU 726,00

23 K Pol42 KP67x67 71x71x42 ks 20,00 36,30 726,00

D 22.06-M KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

24 K Pol44 KOM97 103x50 ks 4,00 56,70 226,80

25 K Pol43 KU68-1902 73x42 ks 24,00 43,40

D 22.07-M SVORKOVNICE KABICOVÁ 

26 K Pol45 273-105 5x1-2,5mm2 ks 80,00 37,00

D 22.08-M TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST  S PROTAHOVACÍM    DRÁTEM

98 431,80

98 431,80

12 919,40

3 075,00 3 075,00

1 595,20 1 595,20

5 739,00 5 739,00

10 625,00

5 075,00 5 075,00

2 750,00 2 750,00

2 800,00 2 800,00

18 442,70

1 446,00 1 446,00

1 279,60

2 172,40 2 172,40

3 500,00 3 500,00

5 275,90

2 003,30 2 003,30

4 130,70

2 239,30

1 891,40

1 268,40

1 041,60

2 960,00

2 960,00

17 748,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K Pol136 1416ED d 16   mm m 575,00 28,90

28 K Pol137 1425D d 25   mm m 35,00 32,30

D 22.09-M KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC

29 K Pol138 SYKFY 5x2x0,5 mm, volně m 125,00 17,00

30 K Pol139 UTP 4P CAT 5E m 255,00 14,80

31 K Pol140 KOAX.KABEL 75 OHM m 345,00 17,20

D 22.10-M KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE 732,50

32 K Pol47 CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou m 25,00 29,30 732,50

D 22.11-M UKONČENÍ KABELŮ DO

33 K Pol54 5x4 mm2 ks 40,00 70,00

D 22.12-M STROJEK SPÍNAČE 474,00

34 K Pol61 3558-A91342 tlačítko(1/0) ks 6,00 79,00 474,00

D 22.13-M KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ 165,60

35 K Pol62 3558A-A651 B 1 páčka ks 6,00 27,60 165,60

D 22.14-M RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE  BARVA BÍLÁ 103,80

36 K Pol141 3901A-B10 B jednoduchý ks 6,00 17,30 103,80

D 22.15-M HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

37 K Pol142 Oživení systému hod 25,00 350,00

38 K Pol75 Zkusebni provoz hod 10,00 350,00

D 22.16-M PODRUŽNÝ MATERIÁL

39 K Pol143 Podružný materiál kpl 1,00

16 617,50

1 130,50

11 833,00

2 125,00

3 774,00

5 934,00

2 800,00

2 800,00

12 250,00

8 750,00

3 500,00

1 252,70

1 252,70 1 252,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.9 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

21 068,40

21 068,40

21 068,40 4 424,36

25 492,76
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.9 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

723 - ZTI - plynovod

783 - Nátěry

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 068,40

19 628,40

1 440,00

21 068,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

1D - SO 01 BUDOVA

Soupis:

1D.1.9 - VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 723 ZTI - plynovod

1 K 723 12-0203 m 2,00 450,00 900,00

2 K 723 12-0206 m 10,00 580,00

3 K 723 15-0367 Chránička D 57x2,9 mm m 1,00

4 K 723 16-0204 soubor 1,00

5 K 723 16-0334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 soubor 1,00 380,00 380,00

6 K 723 19-0203 soubor 2,00

7 K 723 22-9102 soubor 2,00 100,00 200,00

8 M 5.51292013e+010 Zátka DN 1/2" kus 1,00 500,00 500,00

9 M 3.88265151e+010 Manometr (0-5,0 kPa) s kohoutem kus 1,00 680,00 680,00

10 K 723 23-9102 kus 2,00 100,00 200,00

11 M 5.51291312e+010 Kulový kohout DN 3/4" kus 2,00 220,00 440,00

12 K 723 23-9103 kus 1,00 100,00 100,00

13 M Kulový kohout DN 1" kus 1,00 320,00 320,00

14 K 998 72-3101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,27 520,00 140,40

15 K 998 72-3192 t 0,27 400,00 108,00

16 K 723 99-0001 Revize plynu soubor 1,00

D 783 Nátěry

17 K 783 42-5424 m 12,00 120,00

21 068,40

19 628,40
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 20

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 40

5 800,00

1 000,00 1 000,00

Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
1 1 600,00 1 600,00

Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 20 1 380,00 2 760,00

Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 
ostatní typ

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 
ostatní typ

Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 
ostatní typ

5.51291312e+010
.1

Příplatek k přesunu hmot 723 za zvětšený přesun do 
100 m

4 500,00 4 500,00

1 440,00
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný 
povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email

1 440,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

2D - SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

61 371,07

61 371,07

61 371,07 12 887,92

74 258,99
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

2D - SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Kanalizace

    11 - Přípravné a přidružené práce

    13 - Hloubené vykopávky

    16 - Přemístění výkopku

    17 - Konstrukce ze zemin

    19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

    56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

    57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

    721 - Vnitřní kanalizace

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 600,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 946,97

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

61 371,07

61 371,07

1 620,00

13 520,00

2 006,20

11 985,80

3 582,50

3 240,00

2 268,00

10 900,80

10 700,80

61 371,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

2D - SO 02 VENKOVNÍ KANALIZACE

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Kanalizace

D 11 Přípravné a přidružené práce

1 K 113108315R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm m2 5,40 300,00

VV 5,40

VV Součet 5,40

D 13 Hloubené vykopávky

2 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 13,52

D 16 Přemístění výkopku

3 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 14,33 140,00

VV "výkopek z přípojky" 13,52+5,4*0,15 14,33

VV Součet 14,33

D 17 Konstrukce ze zemin

4 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,59 100,00

5 K 175101101RT2 m3 2,90

6 K 58344155 Štěrkodrtě frakce 0-22 B T 20,86 380,00

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

7 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 14,33 250,00

VV 14,33 14,33

VV Součet 14,33

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

8 K 565171111R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm m2 5,40 600,00

VV "podklad po výkopu přípojky v silnici" 0,6*(3,0+6,0) 5,40

VV Součet 5,40

D 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

9 K 577112114RT3 m2 5,40 420,00

VV "zapravení výkopu v silnici" 0,6*(6,0+3,0) 5,40

VV Součet 5,40

D 721 Vnitřní kanalizace

10 K 721110921R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 300 kus 2,00

VV "propojení do stáv. potrubí v silnici" 2 2,00

VV Součet 2,00

11 K 721176324R00 Potrubí ležaté v zemi DN 150 x 3,6 mm m 17,71 480,00

VV " dešťová a splašková kanalizace - přípojka" (9,2+6,9)*1,1 17,71

VV Součet 17,71

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 600,00

12 K 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 0,24 600,00

VV "obetonování napojení trub v silnici" 0,4*0,6*0,5*2 0,24

VV Součet 0,24

61 371,07

61 371,07

1 620,00

1 620,00

"odstranění živ. krytu pro výkop přípojky kanaliazce" 
0,6*(6,0+3,0)

13 520,00

1 000,00 13 520,00

2 006,20

2 006,20

11 985,80

1 159,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

1 000,00 2 900,00

7 926,80

3 582,50

3 582,50

3 240,00

3 240,00

2 268,00
Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm 
plochy 101-200 m2 2 268,00

10 900,80

1 200,00 2 400,00

8 500,80

2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

13 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 19,20 99,00

VV "pro napojení přípojek v silnici" 6,0*2+0,6+3,0*2+0,6 19,20

VV Součet 19,20

14 K 914991005R00 M.dočas.světelné signal.(semafor)vč.bat.a seřízení sada 1,00

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

15 K 914992005R00 Nájem dočasné světelné signal. (semafor)vč.baterie ks/den 3,00

VV 3 3,00

VV Součet 3,00

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 946,97

16 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,81 337,00 946,97

10 700,80

1 900,80

2 200,00 2 200,00

2 200,00 6 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

3D - SO 03 VODOVOD

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

27 678,80

27 678,80

27 678,80 5 812,55

33 491,35
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

3D - SO 03 VODOVOD

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Vodovod

    11 - Přípravné a přidružené práce 442,50

    13 - Hloubené vykopávky

    16 - Přemístění výkopku

    17 - Konstrukce ze zemin

    19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

    56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 900,00

    57 - Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 750,00

    87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

    91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 400,00

    H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 73,20

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 678,80

27 678,80

8 391,60

1 302,00

6 056,00

2 520,00

6 843,50

27 678,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

3D - SO 03 VODOVOD

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Vodovod

D 11 Přípravné a přidružené práce 442,50

1 K 113108315R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm m2 1,50 295,00 442,50

VV "výkop v silnici pro přípojku vody" 1,5*1,0 1,50
VV Součet 1,50

D 13 Hloubené vykopávky

2 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,40 999,00

VV "výkop v silnici a chodníku pro vodovodní přípojku" 0,8*1,5*7,0 8,40

VV Součet 8,40

D 16 Přemístění výkopku

3 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 8,40 155,00

VV 8,4 8,40
VV Součet 8,40

D 17 Konstrukce ze zemin

4 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,72 100,00 672,00

VV 8,4-1,68 6,72
VV Součet 6,72

5 K 58344155 Štěrkodrtě frakce 0-22 B T 12,10 320,00

6 K 175101101RT2 m3 1,68 900,00

VV 0,3*0,8*7,0 1,68
VV Součet 1,68

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

7 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 8,40 300,00

VV 8,4 8,40
VV Součet 8,40

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 900,00

8 K 565171111R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm m2 1,50 600,00 900,00

VV "podklad po výkopu v silnici" 1,5 1,50
VV Součet 1,50

D 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 750,00

9 K 577112114RT3 m2 1,50 500,00 750,00

VV "zapravení výkopu přípojek v silnici" 1,5 1,50
VV Součet 1,50

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

10 K 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 6,50 19,00 123,50

VV "přípojka domu na vodov. řád" 6,5 6,50
VV Součet 6,50

11 K 286134703 Trubka vodovodní PE   50x6,9 mm m 8,00 90,00 720,00

VV 8,0 8,00
VV Součet 8,00

12 K 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 1,00

VV "napojení vod. přípojky" 1 1,00

27 678,80

27 678,80

8 391,60

8 391,60

1 302,00

1 302,00

6 056,00

3 872,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

1 512,00

2 520,00

2 520,00

Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm 
plochy 101-200 m2

6 843,50

2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,00

13 K 42293250 Souprava zemní  DN50 -100, 1,3-1,8m kus 1,00

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

14 K 42273500 Pás navrtávací ze šedé litiny H 5008 DN 80 kus 1,00

VV 1 1,00
VV Součet 1,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 400,00

15 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 4,00 100,00 400,00

VV "pro napojení přípojky v silnici" 1,5*2+1,0 4,00
VV Součet 4,00

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná 73,20

16 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,61 120,00 73,20

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

5D - SO 05 PŘÍPOJKA NTL

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

76 835,90

76 835,90

76 835,90 16 135,54

92 971,44
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

5D - SO 05 PŘÍPOJKA NTL

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

11 - Přípravné a přidružené práce

4 - Vodorovné konstrukce 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení 910,80

99 - Přesun hmot

A08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné 363,00

C20 - Plynovody a plynovodní přípojky

U49 - Krytí kabelů,spojek,odbočnic 122,80

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

76 835,90

17 291,50

1 600,00

1 030,80

55 117,00

76 835,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

5D - SO 05 PŘÍPOJKA NTL

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 132 20-1101 m3 4,80 280,00

VV 10,00*0,40*1,20 4,80
VV Součet 4,80

2 K 132 20-1109 m3 4,80 140,00 672,00

VV 10,00*0,40*1,20 4,80
VV Součet 4,80

3 K 161 10-1101 m3 4,80 110,00 528,00

VV 10,00*0,40*1,20 4,80
VV Součet 4,80

4 K 162 70-1105 m3 4,80 210,00

VV 10,00*0,40*1,20 4,80
VV Součet 4,80

5 K 167 10-1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 72,00 50,00

VV 150,00*0,40*1,20 72,00
VV Součet 72,00

6 K 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,80 400,00

VV 10,00*0,40*1,20 4,80
VV Součet 4,80

7 K 174 10-1101 m3 3,00 100,00 300,00

VV 10,00*0,40*1,20-10,00*0,40*0,45 3,00
VV Součet 3,00

8 M 5.8358331e+010 Štěrkopísek frakce 0-45 třída C t 5,42 650,00

9 K 175 10-1101 m3 1,40 450,00 630,00

VV 10,00*0,40*0,35 1,40
VV Součet 1,40

10 M 5.83142112e+010 Štěrkopísek frakce 0-22 třída C t 2,41 650,00

11 K 181 10-1102 m2 4,00 10,00 40,00

VV 10,00*0,40 4,00
VV Součet 4,00

12 K 199 99-9999 Poplatek za uložení sypaniny na skládku t 8,64 250,00

VV 10,00*0,40*1,20*1,800 8,64
VV Součet 8,64

D 11 Přípravné a přidružené práce

13 K 113 10-7122 m2 1,00 400,00 400,00

14 K 113 10-7142 Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 1,00

D 4 Vodorovné konstrukce 400,00

15 K 451 57-2111 m3 0,40 400,00

VV 10,00*0,40*0,10 0,40
VV Součet 0,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení 910,80

76 835,90

17 291,50
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

1 344,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 
1 až 4

1 008,00

3 600,00

1 920,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

3 523,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 
4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

1 566,50

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

2 160,00

1 600,00
Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

1 200,00 1 200,00

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 919 73-5112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,00 120,00 360,00

17 K 979 08-2213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,54 400,00 216,00

18 K 979 08-2219 t 1,08 10,00 10,80

19 K 979 99-9999 Poplatek za uložení suti na skládku t 0,54 600,00 324,00

D 99 Přesun hmot

20 K 998 27-6101 t 8,59 120,00

D A08 Vodiče, šňůry a kabely měděné 363,00
21 K 210 80-0545 Montáž signalizačního vodiče CYY 2,5 m 10,00 30,00 300,00

22 M 3.4141301e+010 Signalizační vodič CYY 2,5 m 10,50 6,00 63,00

D C20 Plynovody a plynovodní přípojky

23 K 230 20-1101 m 9,00 490,00

24 K 230 20-1102 Navrtávka DN 100/40 (ocel) + přechodka PE d 50 mm kus 1,00

25 K 230 20-1103 Koleno 90° PE d 50 mm kus 2,00 450,00 900,00

26 K 230 20-1104 Přechodový spoj PE-kov DN 6/4" s držákem kus 1,00

27 K 230 20-1105 Kulový kohout DN 6/4" + zátka kus 1,00

28 K 230 20-1106 Napojení na stávající plynovod soubor 1,00

29 K 230 20-1107 Čištění potrubí a tlaková zkouška soubor 1,00

30 K 230 20-1108 Zrušení stávající NTL přípojky DN 32 mm soubor 1,00

D U49 Krytí kabelů,spojek,odbočnic 122,80
31 K 460 49-0012 Položení výstražné fólie šířky 330 mm m 8,00 8,00 64,00

32 M 2.8325213e+010 Výstražná fólie žluté barvy šířky 330 mm m 8,40 7,00 58,80

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 
do 1 km

1 030,80
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

1 030,80

55 117,00
Potrubí PE 100 d 50 mm  s ochranným pláštěm - SDR 
11 4 410,00

5 200,00 5 200,00

4 587,00 4 587,00

12 000,00 12 000,00

22 000,00 22 000,00

1 500,00 1 500,00

4 520,00 4 520,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

6D - SO 06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

585 070,38

585 070,38

585 070,38 122 864,78

707 935,16
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

6D - SO 06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace

7 - Konstrukce a práce PSV

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení

99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

585 070,38

170 394,74

32 085,50

205 723,10

62 568,00

14 371,74

58 624,80

41 302,50

585 070,38
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

6D - SO 06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 113 10-7130 m2 48,00 290,00

VV beton kryt stáv.cesty

VV 16*3 48,00

VV Součet 48,00

2 K 113 10-7162 m2 162,00 300,00

VV kryt z kameniva

VV 19*3 57,00

VV podklady cesty

VV 35*3 105,00

VV Součet 162,00

3 K 113 10-7212 m2 48,00 299,00

VV podklad cesty

VV 16*3 48,00

VV Součet 48,00

4 K 122 20-2201 m3 37,50 150,00

VV čast zahrady

VV 50*0,5 25,00

VV plocha před vstupem

VV 25*0,5 12,50

VV Součet 37,50

5 K 122 20-2209 m3 37,50 12,00 450,00

VV viz odkopávky

VV 37,5 37,50

VV Součet 37,50

6 K 132 20-1201 m3 4,80 300,00

VV rýha pro příčné odvodnění

VV 3*1,6*1 4,80

VV Součet 4,80

7 K 133 20-1101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,86 300,00

VV pro UV 1 od pláně

VV 1,8*1,8*(2-0,5) 4,86

VV Součet 4,86

8 K 162 60-1602 m3 57,16 120,00

VV odkopávky na skládku Malinové dolce

VV 37,5+4,86+4,8 47,16

VV ornice

VV 10 10,00

VV Součet 57,16

9 K 167 10-1101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,00 240,00

VV naložení ornice na skládce Městských služeb v Cihelně

VV 10 10,00

VV Součet 10,00

10 M 10364200 Cena nákladů na skládku ornice m3 10,00 420,00

585 070,38

170 394,74
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 
100 mm

13 920,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

48 600,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

14 352,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

5 625,00

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

1 440,00

1 458,00

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po 
suchu do 5000 m

6 859,20

2 400,00

4 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 171 20-1101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 10,00 20,00 200,00

VV ornice

VV 10 10,00

VV Součet 10,00

12 K 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,16 12,00 565,92

VV 47,16 47,16

VV Součet 47,16

13 K 174 10-1101 m3 3,00 120,00 360,00

VV kolem UV1 a odvod.žlabu

VV 2+1 3,00

VV Součet 3,00

14 M 58337302 Štěrkopísek frakce 0-16 t 5,10 800,00

15 K 180 40-1211 m2 42,30 8,00 338,40

VV zeleň

VV 9+7+9,8+10+6,5 42,30

VV Součet 42,30

16 M 572410 Osivo směs travní parková rekreační kg 1,32

17 K 181 10-1102 m2 267,26 12,00

VV dle situace

VV (32,6+199,8)*1,15 267,26

VV Součet 267,26

18 K 199 99-9999 Poplatek za uložení na skládku t 80,17 300,00

VV odkopávky

VV 47,16*1,7 80,17

VV Součet 80,17

19 K 979 08-2213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 58,47 300,00

VV 8,88+38,07+11,52 58,47

VV Součet 58,47

20 K 979 08-2219 t 116,94 15,00

21 K 979 99-9999 58,47 300,00

VV 58,47 58,47

VV Součet 58,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

22 K 332 31-1153 m 4,30 699,00

VV 4,3 4,30

VV Součet 4,30

23 M 59228413 PALISÁDA  betonová přírodní 17,5X20X80 cm kus 25,50 200,00

24 K 332 31-1155 m 4,00

VV 4 4,00

VV Součet 4,00

25 M 59228415 PALISÁDA  betonová přírodní 17,5X20X120 cm kus 23,46 280,00

26 K 332 31-1156 m 4,00

VV 4 4,00

VV Součet 4,00

27 M 59228416 PALISÁDA  armovaná 17,5X20X150 cm kus 23,46 350,00

D 5 Komunikace
28 K 564 86-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 255,64 200,00

VV pod vozovkou

VV 117,2*1,1 128,92

VV pod parkovišti a kontejnery

VV (7,8+24,8+36,4+46,2)*1,1 126,72

VV Součet 255,64

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

4 080,00

Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu 
do 1:5

1 100,00 1 452,00

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

3 207,12

24 051,00

17 541,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 
do 1 km 1 754,10

Poplatek za uložení sutě a vyb. hmot na skládku 
Malinové Dolce

17 541,00

32 085,50
Osazování palisád betonových hromadně zabeton 
oblých délky prvku 800 mm

3 005,70

5 100,00

Osazování palisád betonových hromadně zabeton 
oblých délky prvku 1 200 mm

1 100,00 4 400,00

6 568,80

Osazování palisád betonových hromadně zabeton 
oblých délky prvku 1 500 mm

1 200,00 4 800,00

8 211,00

205 723,10
51 128,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 567 12-2111 m2 209,79 210,00

VV plocha A

VV (36,4+46,2+117,2)*1,05 209,79

VV Součet 209,79

30 K 569 75-1111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 4,50 120,00 540,00

VV drť 8/16

VV (10+20)*0,15 4,50

VV Součet 4,50

31 K 591 41-1111 m2 25,00 500,00

VV plocha před BD

VV 25 25,00

VV Součet 25,00

32 M 58380010 Mozaika dlažební, žula 4/6 cm t 3,01

33 K 596 21-1120 m2 7,80 210,00

VV skladba B

VV 7,8 7,80

VV Součet 7,80

34 M 59245218 Dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm m2 7,96 210,00

35 K 596 21-1212 m2 199,80 280,00

VV skladba A

VV 36,4+46,2+117,2 199,80

VV Součet 199,80

36 M 59245217 Dlažba zámková  přírodní 19,6x9,6x8 cm m2 119,95 248,00

37 M 59245266 Dlažba  20 x 10 x 8 cm barevná m2 2,24 300,00 672,00

D 7 Konstrukce a práce PSV

38 K 767 16-1110 m 22,80 100,00

VV na opěrné zdi a palisádách

VV 14,8+8 22,80

VV Součet 22,80

39 M 14100000 Zábradlí trubkové,žárově pozinkované ks 1,00

40 K 767 99-6801 kg 10,00 20,00 200,00

VV stávající plot

VV 10 10,00

VV Součet 10,00

41 K 998 76-7101 t 0,40 220,00 88,00

VV 0,400 0,40

VV Součet 0,40

D 8 Trubní vedení

42 K 871 35-3121 m 3,00 300,00 900,00

VV odpad zodvod. žlabu

VV 3 3,00

VV Součet 3,00

43 M 28625212 Trubka PVC kanalizační hrdlovaná DN 200 mm m 3,29 200,00 658,00

44 K 895 94-1311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ kus 1,00

VV UV1

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

45 M 59223982 Vpusť betonová uliční - komplet ks 1,02

46 K 899 20-3111 kus 1,00

VV UV1

VV 1 1,00

VV specifikave - rám s mříží na zatížení 25 tun a koš na bahno

VV Součet 1,00

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 
120 mm 44 055,90

Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
pěší lože z kameniva 12 500,00

2 600,00 7 826,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 50 m2

1 638,00

1 671,60

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 300 m2 55 944,00

29 747,60

62 568,00
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg 2 280,00

60 000,00 60 000,00

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

14 371,74
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 200

1 200,00 1 200,00

6 987,00 7 126,74

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 100 do 150 kg

1 987,00 1 987,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 M předb.cena Litinová mříž s rámem 500x500 mm pro únosnost 25 tun ks 1,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení

48 K 916 11-1122 m 6,00 250,00

VV kolem   chodníku - kosty ze skládky města

VV 3*2 6,00

VV Součet 6,00

49 K 916 23-1213 m 83,00 200,00

VV obrubníky stojaté kolem zpevněných ploch

VV 18,15+10,85+5+5+2,5+1+5+5+2,5+5+2,6+3,2+17,2 83,00

VV Součet 83,00

50 M 59217510 Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 84,66 100,00

51 K 916 24-1213 m 20,00 200,00

VV plocha před BD

VV 12+5+3 20,00

VV Součet 20,00

52 M 58380211 Krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80 m 20,40 299,00

53 K 916 33-1112 m 10,00 250,00

VV kolem kontejnerů

VV 4 4,00

VV před BD

VV 3+3 6,00

VV Součet 10,00

54 M 59217305 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá  50x5x25 cm kus 10,20 44,00 448,80

55 K 916 99-1121 m3 1,38

VV tl.podkl.betonu 150 mm

VV (100+10)*0,25*0,05 1,38

VV Součet 1,38

56 K 919 73-5123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 5,00 120,00 600,00

VV řezánívozovky na ZÚ

VV 5 5,00

VV Součet 5,00

57 K 935 93-2112 m 3,00 250,00 750,00

VV příčný žlab S 300K

VV 3 3,00

VV Součet 3,00

58 M Předb. cena Odvodňovací žlab  300 k vč. vpusti soubor 1,00

59 K 971 04-2431 kus 1,00 400,00 400,00

VV napojení odvod. žlabu do jímky

VV 1 1,00

VV Součet 1,00

60 K R01 Montáž parkovacích dorazů na zámkovou dlažbu ks 3,00 400,00

61 M 90000000 Dorazy Parking Stop 1820x100x150 ks 3,00

D 99 Přesun hmot

62 K 998 22-3011 t 165,21 250,00

2 500,00 2 500,00

58 624,80
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

1 500,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

16 600,00

8 466,00

Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého 4 000,00

6 099,60

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

2 500,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

2 980,00 4 112,40

Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 200 mm

2 987,00 2 987,00

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm

1 200,00

2 987,00 8 961,00

41 302,50
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

41 302,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

ORN - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:
Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Litomyšl DIČ:

Uchazeč: IČ: 28762576

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ: 15036499

KIP s.r.o. Litomyšl DIČ: CZ15036499

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

58 520,00

58 520,00

58 520,00 12 289,20

70 809,20
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

ORN - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

ORN - Ostatní rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

58 520,00

58 520,00

58 520,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům Zahájská

Objekt:

ORN - OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Litomyšl Datum: 27. 12. 2019

Zadavatel: Město Litomyšl Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl

Uchazeč: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D ORN Ostatní rozpočtové náklady
1 K Pol149 Stálá inf. tabule kpl 1,00

2 K Pol150 Geodetické zaměření dokon. díla kpl 1,00

3 K Pol151 Vyhotovení geometrického plánu kpl 1,00

4 K Pol152 Velkopl. inf. panel kpl 1,00

5 K Pol153 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00

58 520,00

58 520,00
12 000,00 12 000,00

6 520,00 6 520,00

8 000,00 8 000,00

12 000,00 12 000,00

20 000,00 20 000,00


