
SMLOUVA o DÍLo 
ev. . objednatele: ............. ._č

č ev. . dodavatele: .............. _. 

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
(dále jen ,,SmlOuva") 

Článek 1. 
SM LUVNI STRANY 

1.1.0bjednateI: 

Název: Město Litomyšl 
Sídlo: Bří St'astných 1000, 570 20 Litomyšl 
IČ: 00276944 
DIČ: cz 00276944 
lëankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech: 
smluvních: - 

technických: 

(dále jen ,,objednatel")

a 

1.2. Dodavatel: 
Název: Stavební sdružení Bostık s.r.o. 
Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 
ICIV 25936484 
DIC: çZ25936484 
Iëankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C 
vložka č. 15707. 

(dále jen ,,dOdavatel") 
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Článek 2. 
DILO 

Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované touto 
smlouvou, jejími přílohami. Výsledkem touto smlouvou sjednaného díla bude plná funkčnost a možnost 
užívání dokončeného díla. 
Objednatel se zavazuje kpřevzetí díla, které bude zhotoveno včas a řádně, bez podstatných vad 
a nedodělků, a k zaplacení sjednané ceny za dílo. 
Dílem se rozumí kompletní provedení stavby 

„Oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana", 

Dílo bude provedeno dle rozpočtu, který byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení. 
Obchodní podmínky města Litomyšl jsou Přílohou č. 1 Smlouvy a jsou tak její nedílnou součástí, přičemž 
smluvní Strany podpisem smlouvy stvrzují, že si je řádně přečetli, rozumí jim a souhlasí S jejich 
obsahem. 
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky, ve které Objednatel jako zadavatel 
veřejné zakázky vybral nabídku dodavatele jako nejvýhodnější pro provedení díla. 

Článek 3; 
CENA ZA DILO 

Cena za dílo je dohodnuta ve výši 
Cena za dílo bez DPH 967.605 Kč 
DPH 21 % 203.197 Kč 
Cena celkem vč. 21 % DPH 1.170.801 Kč 

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
Objednatelv prohlašuje, že objekt stavby není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 pro výše uvedenou stavební práci nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona O DPH. 
Shora uvedená cena za dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace 
díla. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele na bezvadné a kompletní provedení díla. 

Článek 4ˇ. I DQBA PLNENI 
Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy O dílo. 
Dodavatel dílo provede a na základě písemného protokolu je předá objednateli nejpozději do 3 měsíců 
od předání staveniště (září 2020 - listopad 2020) 

I V Šlánek 5. I ZAVERECNA USTANOVENI 

Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv) souhlasí se zpracováním svých 
ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně S jejich zveřejněním v registru smluv městem 
Litomyšl, Bří St'astných, 570 01 Litomyšl, IC: 00276944. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. 
Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské 
činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru 
smluv uvedeny. 
Smluvní strany se dohodly, že Město Litomyšl bezodklaˇdně po uzavření této smlouvy zajistí její 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 
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5.3 

5.4. 

5.5 
5.6 

5.7 
5.8 

5.9. 

5.10.

_ 

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Zádná ze stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, tj. práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její 
části, třetí osobě. 
Práva a ZávaZl<y smluvních stran, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem. 
Obě smluvní strany prohlašují, že veškeré přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě 
rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě. V případě 
rozporu mezi přílohami navzájem mají přednost ujednání obsažená v Obchodních podmínkách města 
Litomyšl před ostatními přílohami a Projektová dokumentace má přednost před ostatními přílohami 
S \/ýjimkou Obchodních podmínek města Litomyšl. 
Stane-li se neplatným některé ustanovení Smlouvy, není tím dotčena platnost Smlouvy jako celku.

L 

Smluvní strany prohlašují, že je jim Znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě O celém obsahu Smlouvy 
vč. jejích příloh, že S jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně. 
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jejím 
podepsání dvě \/yhotovení. 
Tato Smlouva byla schválena na základě usnesení Rady města Litomyšle č. 141 ze dne 17.02.2020 

Přílohy: 
Příl oha č. 1 Obchodní podmínky města Litomyšl 
Příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr 
Příl 

V Litomyšli dne 24.02.2020 V Poříčí u Litomyšle dne 2620 

„
za objednatele: za dodavatele: 
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města Ing. Petr Faltys, jednat

oha č. 3 Harmonogram provádění díla 
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Příloha č.1 

OBCHODNÍ PODMÍNKY Města Litomyšl 

1. Předmět smlouvy 
Dodavatel se zavazuje provést Dílo dle zadávací dokumentace, požadavků zadavatele, stanovisek 
dotčených úřadů, vlastníků a správců sítí, případných účastníků řízení. 
Předmět Díla je vymezen smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny 
objednatele a nabídkou dodavatele. 
Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě. 
Dodavatel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smlouvou, vč. všech jejích příloh, a dle 
platných právních předpisů, rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují k plnění 
dodavatele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující 
povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě 
rozporu s ostatními povinnostmi dodavatele podle předchozí věty vždy přednost. 
Součástí závazku dodavatele provést Dílo je předat vtermínu stanoveném smlouvou rovněž veškeré 
povinné doklady k\/ýrobkům a prohlášení O shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů. 
Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce. To vše v souladu s pokyny objednatele. 
Dodavatel je povinen k uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním Díla a majetku třetích osob 
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpra\/y těchto pozemků předmětem 
Díla. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a předání všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla. 
Vlastníkem předmětu Díla je objednatel. 
Nebezpečí škody na Díle nese dodavatel, a to až do doby převzetí Díla objednatelem. 

2. Termín plnění 
Dodavatel je povinen zahájit práce na Díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště. 
Pokud dodavatel práce na Díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na Díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
Termín provedení Díla (předání a převzetí) je uveden ve Smlouvě. 

3. Cena za Dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny 
Cena za Dílo je cenou maximální, nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace Díla. 
V dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele na bezvadné a kompletní provedení Díla, tj. 
vč. nákladů na související dodávky, práce, činnosti a služby, vč. nákladů na vybavení místa plnění, 
uskladnění, zařízení staveniště, dodávky energií, poplatky, odvoz a likvidaci odpadů, pojištění, garance, 
clo, podnikatelská rizika, inflační vlivy, přiměřený zisk dodavatele apod. 
Cena za Dílo může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) v době do předání Díla dojde ke změně sazeb DPH nebo ke změnám ohledně plátcovství DPH; 
b) objednatel bude na dodavateli požadovat 
- provedení prací a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci nebo změnu jejich kvality a 

množství (tzv. vícepráce) 
- neprovedení prací a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci (tzv. méněpráce). 
c) objeví se nutnost provedení prací, které nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a dodavatel 

jejich nutnost provedení nemohl ani při své odbornosti zjistit v rámci prověření zadávací dokumentace 
(tzv. vícepráce). 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné změnit cenu za Dílo, je dodavatel povinen provést 
výpočet změny ceny a předložit objednateli návrh změny k odsouhlasení. 
O každé změně ceny za Dílo a rozsahu Díla musí být uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě. 

4. Platební podmínky 
Objednatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. 
Veškeré provedené práce a dodávky budou 1× měsíčně fakturovány. To znamená, že dodavatel předloží 
objednateli nebo TDS vždy nejpozději do 5 dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce 
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Příloha č.1 

provedeny, soupis takto provedených prací oceněný v souladu S cenovou nabídkou. Po odsouhlasení 
soupisu provedených prací TDS vystaví dodavatel fakturu ve dvou \/yhotoveních. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a 
odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených pracı 
odsouhlasený TDS. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není 
povinen ji proplatit. 
Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu dodavatele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na 
faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30 dne od doručení faktury 
objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 
V případě, že objednateli vznikne dle Smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči dodavateli, je objednatel 
oprávněn vystavit penalizační fakturu (vyúčtování) a jednostranně Započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávce dodavatele na zaplacení ceny za Dílo, resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z 
kterékoliv faktury nebo i z více faktur dodavatele). Splatnost penalizační faktury (vyúčtování) je 14 dnů 
ode dne, kdy příslušná strana obdrží příslušnou penalizační fakturu (vyúčtování). 
Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči dodavateli proti pohledávkám 
dodavatele vůči objednateli ze Smlouvy. 
Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním stykem, a to v českých korunách. 
Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména V § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh a objednatel pro 
takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli 
s uvedením vad. Vtakovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce 
doručením opravené faktury do sídla objednatele. 

5. Smluvní pokuty 
Dodavatel potvrzuje, že se seznámil S podmínkami stavby a provádění Díla a potvrzuje, že výše smluvních 
pokut stanovených v Obchodních podmínkách i ve Smlouvě je přiměřená významu smluvními pokutami 
zajištěných povinností. 
Objednatel je oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení. 
V případě prodlení dodavatele s provedením Díla dle Smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení. Jestliže doba prodlení 
v provedení Díla bude delší než deset dnů, zvyšuje se počínaje jedenáctým dnem prodlení smluvní pokuta 
uvedená v předchozí větě na 0,3 % Z ceny za Dílo za každý den prodlení. 
Pokud dodavatel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků 
uvedených v protokole o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za každý den prodlení. 
Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí Díla ve 
stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dvatisíce korun českých) denně 
za každý nedodělek či vadu, ohledně nichž je v prodlení. 
Pokud dodavatel nenastoupí ve stanoveném či dohodnutém termínu k odstraňování reklamované vady, je 
dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve \/ýši 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve stanoveném termínu, a to za každou 
započatou hodinu prodlení. 
Pokud dodavatel neodstraní ve stanoveném či dohodnutém termínu reklamovanou vadu, je dodavatel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jedentisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení s odstraněním takové reklamované vady. 

6. Staveniště 
Dodavatel převzetím staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a předpisů o ochraně životního prostředí. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Provozní, sociální a případně i \/ýrobní zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za Dílo. 
Dodavatel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a 
jejich spotřebu uhradit. 

Strana 2 (celkem 6)

ı



6.5 

6.6 
6.7 

6.8 

7.1 

7.2 

7.3 
7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10. 

7.11 

7.12. 

7.13. 

Příloha č.1 

vv Dodavatel je povinen užívat staveniste pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a ostatní normy. 
Dodavatel zajistí staveniště, v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišt'uje dodavatel. 
Jestliže v souvislosti S provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce dodavatel. Dodavatel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemist'ování a udržování dopravních značek v souvislosti S průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži dodavatele. 

7. Provádění Díla a bezpečnost práce 
Při provádění Díla postupuje dodavatel samostatně. Dodavatel se zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinnostı 
dodavatele. 
Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení Díla, jestliže dodavatel 
mohl tuto nevhodnost zjistit. 
Dodavatel zabezpečí vedení provádění Díla oprávněnou osobou s příslušnou autorizací. 
Na celou dobu provádění Díla dodavatel určí odpovědné osoby, jejichž jména a rozsah oprávnění 
dodavatel zapíše do stavebního deníku. 
Veškeré zásypy budou hutněné, míra zhutnění bude odpovídat ČSN. Bude prokázána zkouškou dle ČSN 
721006 a TP 146-12/2001 Ministerstva dopravy, co do kvality zhutnění a četnosti zkoušek akreditovanou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. 
U výkopů pro sítě požaduje objednatel S ohledem na následné budování komunikací prokázání parametrů 
požadovaných Projektovou dokumentací takto: 
a) před určením zásypového materiálu provedení zkoušek zhutnitelnosti zemin - např. Proctor standart, 
b) při provádění zásypů a násypů provedení statických zatěžovacích zkoušek deskou, vždy po každých 

max. 50 cm výšky zhutněného zásypu v četnosti min. jedna zkouška na každých 40 bm výkopu. 
Náklady na tyto zkoušky jsou zahrnuty V ceně za Dílo. 

Dodavatel použije k provádění Díla pouze \/ýrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zajištěna mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Tyto 
vlastnosti výrobků a materiálů dodavatel prokáže při odevzdání a převzetí dokončeného Díla. 
Dodavatel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, zejména nařízeními vlády Č. 591/2006 Sb., 
362/2005 Sb. nebo zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy. 
Dodavatel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude 
dodavatel ekologicky likvidovat ve spolupráci s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů 
zabezpečují. 
Dodavatel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při 

provádění zemních a jiných stavebních prací. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí Dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak dodavatel neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušenı 
Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
Dodavatel je povinen prokazatelně vyzvat předem s předstihem nejméně pěti pracovních dnů TDS nebo 
objednatele ke kontrole a prověření prací a prvků, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. O kontrole bude sepsán zápis podepsaný stavbyvedoucím a TDS. Pokud tak dodavatel 
neučiní, je povinen na žádost TDS nebo objednatele odkrýt práce a prvky, které byly zakryty nebo které 
se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se TDS v určený den kontroly, může dodavatel 
pokračovat v provádění stavebních prací. 
Dodavatel odpovídá za škody způsobené jeho činností nebo činností jeho subdodavatelů na Díle až do 
převzetí Díla objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené stavebnı 
činností třetí na stavbě nezúčastněné osobě, tzn. že v případě narušení či poškození majetku třetích osob, 
tj. vjezdů, plotů, objektů a prostranství a inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob, uvede dodavatel 
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poškozený majetek bez zbytečného odkladu, ale nejpozději ke dni předání Díla, na své náklady do 
původního stavu. 

8. Předání a převzetí Díla 
Dodavatel vyzve objednatele k přebírání Díla nejméně 5 dnů předem. 
O předání a převzetí Díla sepíše dodavatel protokol. Protokol s uvedením data předání a převzetí Díla, 
zhodnocením jakosti provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek podepíší zástupci obou 
smluvních stran oprávnění jednat a podepisovat ve věcech předání a převzetí Díla. V tomto protokolu 
bude mimo jiné uveden seznam vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla a Kolaudaci, včetně termínů 
jejich odstranění dodavatelem. 
Dílo je připraveno k předání objednateli a bude objednatelem převzato pouze v případě, je-li funkční a 
schopno bezpečného a spolehlivého provozu a je-li k přejímce připravena i kompletní dokladová část Díla 
vč. seznamu předávaných dokladů. 
Je-li součástí Díla i výsadba stromů nebo keřů, nebo zřízení trávníku jsou tyto části Díla připraveny 
k předání pouze v případě, že: 
a) trávníky budou plně zapojené, posečené, v bezplevelném stavu, bez kamení a terénních nerovností 
b) pro výsadbu dřevin byla vyhloubena jáma velikosti úměrné k rozměrům kořenového balu a provedena 

výměna zeminy za substrát 
C) byla provedena výsadba kvalitních dřevin dle Projektové dokumentace, provedeno ukotvení, vyvázání, 

zálivová miska, výchovný řez, přihnojení, u popínavých dřevin jejich vyvedení na pevnou oporu. 
Objednatel může, ale není povinen, převzít Dílo S vadami a nedodělky, které nebrání užívání Díla. 
Nedojde-li kdohodě ohledně termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a 
převzetí Díla, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí Díla. Skutečnost, že vada nebo nedodělek je bezezbytku odstraněna, musí být objednatelem 
potvrzena písemným protokolem, jinak se má za to, že vada nebo nedodělek odstraněna není. 

9. Záruka za jakost Díla, odpovědnost za vady Díla, reklamace vad 
Dodavatel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné 
vzáruční době. Dodavatel poskytuje záruku za jakost Díla a prohlašuje, že Dílo a veškeré jeho části 
budou plně způsobilé k použití ke smluvenému i k obvyklému účelu a že si zachová Smluvené i jinak 
obvyklé vlastnosti. 
Dodavatel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných příkazů daných mu objednatelem, 
jestliže Dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil, ale Objednatel na jejich dodržení 
písemně trval, nebo jestliže dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit. 
Záruční doba se sjednává v délce 36 měsíců na celé Dílo. 
Na materiály skratší záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného 
materiálu. Dodavatel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat. 
Záruční doba na celé Dílo počíná běžet ode dne podpisu protokolu O odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí celého Díla, bez ohledu na to, že se před předáním a převzetím celého 
Díla uskutečnilo předání a převzetí části Díla či dílčí předání Díla. Pokud při předání a převzetí celého Díla 
objednatelem nebudou zjištěny žádné vady a nedodělky, počíná záruční doba běžet ode dne podpisu 
protokolu O předání a převzetí celého Díla. 
Pro ty části Díla nebo komponenty, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele opraveny, 
začíná běžet záruční doba opětovně od počátku a to ode dne, v němž byla provedená reklamační oprava 
převzata objednatelem. 
Objednatel je povinen vady u Dodavatele reklamovat písemně neprodleně po zjištění reklamované vady. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Dodavatel je povinen bezodkladně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě O termínu odstranění reklamované vady 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne reklamace objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše dodavatel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá odstranění reklamované vady převzít. 
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vvı 10. Vyssı moc 
Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle na vůli a kontrole 
smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy 
vlády apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožd'ují plnění závazků ze Smlouvy. V takovém případě 
se povinnosti a závazky ze Smlouvy obou smluvních stran po dobu trvání takové události přerušují a tuto 
skutečnost ihned jedna smluvní strana oznámí straně druhé. 
V případě trvání vyšší moci delší než 30 dnů projednají smluvní strany odpovídající změny Smlouvy. 

11. Změna Smlouvy 
Objednatel může v průběhu plnění předmět Díla rozšířit nebo omezit. 
Bude-li Objednatel při provádění Díla požadovat vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 
Vícepráce (míněna i změna co do materiálu či jeho množství či změna v kvalitě prací) budou oceněny na 
základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami; dodavatel doplní 
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, a pokud v nich práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak dodavatel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních 
prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pro práce 
neobsažené vcenících bude použito individuální kalkulace předem vzájemně odsouhlasené. Obdobný 
postup bude uplatněn v případě, že Objednatel písemně oznámí dodavateli, že některé práce a dodávky 
nebudou prováděny. 
Objednatel se k návrhu dodavatele vyjádří do 15 dnů ode dne předložení návrhu dodavatele. 
Provádění víceprací může dodavatel zahájit až po předložení cenového návrhu víceprací dodavatelem, 
jejich odsouhlasení ze strany objednatele a uzavření dodatku ke Smlouvě, nedohodnou-li se strany 
v konkrétním případě jinak. 
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami Oprávněnými za 
objednatele a dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi k tomu zmocněnými. 
Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 

12. Odstoupení od Smlouvy 
Kterákoliv ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem nebo 
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že insolvenční soud vydá rozhodnutí 
o úpadku dodavatele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku dodavatele jako dlužníka. 
Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, s odkazem na 
příslušné ustanovení Smlouvy či zákona. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Nesouhlasí-li strana S důvodem odstoupení uplatněným druhou stranou nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení O odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že S důvodem odstoupení souhlasí. 

13. Ostatní ustanovení 
Pro činnost TDS, dalších oprávněných zaměstnanců objednatele a osob vykonávajících AD poskytne 
dodavatel veškerou potřebnou součinnost. 
Objednatel je též oprávněn: 
a) provádět průběžnou kontrolu postupu plnění a kvality provádění Díla a požadovat odstranění 

zjištěných nedostatků, 
b) jestliže Objednatel zjistí hrubé porušení pracovní kázně, technologických a technických předpisů nebo 

norem při provádění prací dodavatelem nebo jeho subdodavatelem, má právo zastavit práce až do 
provedení nápravy. V případě, že dodavatel nebo jeho subdodavatel neprovede nápravu ani po 
opakované výzvě objednatele, má Objednatel právo takového subdodavatele nebo pracovníka 
dodavatele vyloučit z provádění Díla. 

Smluvní strany konstatují, že obchodní a technické informace neveřejného charakteru, které jim budou v 
průběhu provádění Díla svěřeny, nemají charakter obchodního tajemství. 
Dodavatel se ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Dodavatel je povinen postupovat při realizaci Díla v souladu s ustanoveními stavebního zákona. 
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Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů 
souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let. 
V případě, že dojde u kterékoliv ze smluvních stran ke změně údajů uvedených v čl. 1 Smlouvy, je 
dotčená strana povinna to straně druhé neprodleně oznámit. 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

Město Litomyšl - oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV 2019085 strana 

2019085 Město Litomyšl - oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana 

2019085 Město Litomyšl - oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana 

Objednatel: Město Litomyšl IČO: 

Bři Šťastnýøh 1000 Dıćz 
57020 Liıømyšı 

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. IČO: 25936484 
POŤÍČÍ LI LÍ1:OmyŠ|e 117 DIČI CZ25936484 

Vyp racoval : 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 202 906,84 

PSV 735 197,70 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 17 500,00 

Ostatní náklady 12 000,00 

Celkem 967 604,54 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0 CZK 
Snížená DPH 15 % 0 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 °/ø 967 605 CZK 
Základní DPH 21 % 203 197 CZK 
Zaokrouhlení 0 CZK 

Cena celkem S DPH 1 170 801 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 49 421,60 

94 Lešení a Stavební výtahy HSV 84 999,00 

96 Bourání konstrukcí HSV 55 287,54 

99 Staveništní přesun hmot HSV 13 198,70 

711 Izolace proti vodě PSV 242 212,90 

764 Konstrukce klempířské PSV 10 684,80 

767 Konstrukce Zámečnické PSV 482 300,00 

VN Vedlejší náklady VN 17 500,00 

ON Ostatní náklady ON 12 000,00 

Cena celkem 967 604,54 
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Položkový rozpočet 
S: 2019085 Město Litomyšl - oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana 

O: 2019085 Město Litomyšl - oprava balkónü domu, Purkyňova 918, SV strana 

R: 2019085 Město Litomyšl - oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana 

P.č. Čisıø p‹>ıøžı‹y Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 49 421,60 

1 273351215 Bednění stěn betonových desek - zřízení bednicí materiál 
prkna 

m2 11,60000 530,00 6148,00 

hrana balkonu : 4*29*0,1 11,60000 
2 273351216 Bednění stěn betonových desek - odstranění m2 11,60000 123,50 1 432,60 

hrana balkonu : 
4*29*0 1 11,60000 

3 632421 170V Potěr betonový,spádový, tl. 50mm m2 92,98000 450,00 41 841,00 
((5*5,3*0,85)+(e*0,4*0,3))*4 92,98000 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 84 999,00 
4 941941051 Montáž lešení Ieh.řad.s podlahami,Š.1,5 m, H 10 m m2 435,00000 60,00 26 100,00 

30*14,5 435,00000 
5 941941391 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 870,00000 32,00 27 840,00 

2*435 870,00000 
6 941941851 Demontáž lešení Ieh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 435,00000 44,00 19140,00 
7 944944011 Montáž ochranné sítě Z umělých vláken m2 435,00000 10,00 4 350,00 
8 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 870,00000 5,70 4 959,00 

2*435 870,00000 
9 944944081 Demontáž ochranné sítě Z umělých vláken m2 435,00000 6,00 2 610,00 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 55 287,54 
10 965081813 Bourání dlažeb teracových. tl.do 30 mm, nad 1 m2 

sbíječkou, dlaždice teracové 
m2 92,98000 75,10 6 982,80 

((5*5,3*0,85)+(6*0,4*0,3))*4 92,98000 
11 976071111 Vybourání kovových Zábradlí a madel m 137,80000 97,00 13 366,60 

4*(29+(4*0,3)+(5*O,85)) 137,80000 
12 965042141 Bourání mazanin betonových m3 4,64900 2 795,00 12 993,96 

((5*5,3*0,85)+(6*0,4*0,3))*4*0,05 4,64900 
13 979011311 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem .-4- 21 ,83500 178,50 3 897,55 
14 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m »-0- 21 ,83500 305,50 6 670,59 
15 979083113 Vodorovné přemístění suti na skládku .-4- 21 ,83500 221,00 4 825,54 
16 979990001 Poplatek za skládku Stavební suti »-0- 21 ,83500 300,00 6 550,50 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 198,70 
17 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 34,28234 385,00 13198,70 

Díl: 711 Izolace proti vodě 242 212,90 
18 71110101 Hydroizolace terasy Protan GT, oplechování Viplanyl, d+m m2 92,98000 2 605,00 242 212,90 

((5*5,3*0,85)+(6*0,4*0,3))*4 92,98000 
Díl: 764 Konstrukce klempířské 10 684,80 
19 764410850 Demontáž oplechování, rš od 100 do 330 mm m 254,4000O 42,00 10 684,80 

4*(29+(5*5,3)+(2*1,25)+(4*1,4)) 254,4000O 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 482 300,00 
20 767162130 Výroba a montáž zábradlí rovného Z profilů ocelových, 

Zinkovaných-orientační cena bude upřesněno na základě 
konkrétního zadání 

m 137,80000 3 500,00 482 300,00 

4*(29+(4*0,3)+(5*O,85)) 137,8000O 
Díl: VN Vedlejší náklady 17 500,00 
21 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 
22 0O5121010R Vybudování zařízení staveniště Sønhøv 1,00000 10 000,00 10 000,00 

Díl: ON 
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Ostatní náklady 12 000,00



Položkový rozpočet 
S: 2019085 Město Litomyšl - oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV Strana 

O: 2019085 Město Litomyšl - oprava balkónü domu, Purkyňova 918, SV Strana 

R: 2019085 Město Litomyšl - oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV Strana 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
23 005211040R Užívání veřejných pIOCh a prostranství Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 
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Stavební Sdružení Boštík S.r.o -I 'UO H< -\ fl< -\ C Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PoSTuPu PROVEDENÍ DÍLA 
Oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana

I 

Měsíc Druh činnosti 

10/2020 Zhotovení hydroizolačních fólií, Zámečnické práce 

11/2020 Zámečnické práce, demontáž lešení, úklid Stavenišntě 

O9/2020 převzetí staveniště, bourací práce, stavba lešení, Zhotovení nových podkladních betonů 
_________________ ________„______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Podmínkou plnění harmonogramu jsou vhodné klimatické podmínky. 

V Poříčí u Litomyšle dne 11.2.2020 
Ing. Petr Faltys, jednatel společnosti 

IČ: 25936484; DIČ: CZ25936484;
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 15707


