SMLOUVA O DIiLO

kterou uzavreli

na stran¢ jedné: Mésto Litomysl

a

ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944

se sidlem Bf¥i Stastnych 1000, Litomysl-Mé&sto, 570 01 Litomys]
zastoupené Mgr. Danielem Brydlem, LL.M., starostou

bankovni ucet ¢islo: 19-926591/0100

- dale jen ,,objednatel* -

na strané druhé: TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1CO: 0532379, DIC: CZ05323797

sidlo Masarykovo nam. 66, 768 61 Bystrice pod Hostynem
zapis v rejstiiku u KS v Brn¢, oddil C, vlozka 126403
zastoupen Ing. Davidem Musilem a Tomasem Kalabusem
bankovni ucet ¢islo: 115-5527320257

- dale jen ,,zhotovitel -

L.
Pifedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo: ,,PUMPTRACK
Litomysl“ a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Dilo spociva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby pod nazvem ,PUMPTRACK Litomy§l“ vypracovanou Ing, Michalem Severou, Ceska
Mountainbikova Asociace, z.s., Kubelikova 29, 130 00 Praha 3; zodpovédny projektant: Ing. Josef
Dytrych, Babakova 2155/12, 14800 Praha 11 (dale jen ,,Projektova dokumentace®).

Projektova dokumentace tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji prilohy €. 1 (technicka zprava)
a 2 (vykres).

Zhotovitel provede dilo v souladu s Cenovou nabidkou zhotovitele — ocenénym vykazem vymeér, ktery
je prilohou €. 3 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (rozpis ceny plnéni, poloZzkovy rozpocet) byl predlozen ve vybérovém fizeni o
zadéni vefejné zakazky, na jehoz zaklad¢ byla uzaviena tato smlouva o dilo.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych praci a dodavek uvedenych v ptilohach €. 1 az 3,

b) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila,

¢) geodetické zaméfeni dila (tj. zaméteni skutecného stavu a geometricky plan),

d) uklid mista pro provadéni dila,

e) overeni polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné jejich piipadného vytyceni,

f) zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich v misté plnéni, véetné zajisténi dopravniho znaceni
po dobu provadeéni dila, pokud jsou potiebné,

g) dopravu osob, materialu, stroji a nafadi po celou dobu provadéni dila,

h) obstarani veskerych souhlasii, stanovisek a dokladd o zkouskach apod. nutnych pro ziskani
kolaudac¢niho souhlasu ¢i kolauda¢niho rozhodnuti.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zakony,

vyhlaSkami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a

predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadeni dila, na dobu jeho zivotnosti

a jeho provozovani.

Misto plnéni je na pozemcich parc. €. 1564/1 a 1566/1 ve mésté Litomysl, k. 0. Litomysl.
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Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni poddodavatelem tato smlouva umoznuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak,
jako by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a
povahou dila, ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Podminkou pifedani dila je i predani pfislusnych dokladt o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materialech (prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nekterych zakond, ve znéni pozdéjsich zmén) a ostatnich dokladd,
vyplyvajicich z Projektové dokumentace, zejména navstévniho a provozniho fadu.
V piipad€ rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vzdy piednost ujednani této smlouvy.
V ptipadé€ rozporu mezi pfilohami navzajem ma piednost ptiloha s niz§im ¢islem.

II.
Cas plnéni
Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila do 30 dnt od t¢innosti této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané 1haté€, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den
prodleni.

Zhotovitel se zavazuje provést a predat dilo objednateli do 31. 8. 2022.

Zhotovitel do 10 pracovnich dnil ode dne zah4jeni provadéni dila ptedlozi zastupci pro véci technické
objednatele podrobny ¢asovy a finanéni harmonogram zpracovany podle pozadavki objednatele.
Harmonogram bude ¢lenén minimalné po jednotlivych stavebnich objektech a stavebnich dilech a jeho
casova osa bude clenéna na jednotlivé kalendarni tydny. Pokud urcita cast polozkového rozpoctu
neobsahuje stavebni dily, ur¢i zhotoviteli jeji ¢lenéni v harmonogramu zastupce pro véci technické
objednatele nejpozdéji v den zahéjeni provadeni dila.

V piipadé, Ze bude mit objednatel k harmonogramu piipominky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat
do harmonogramu do 5 pracovnich dni od sdéleni pfipominek.

V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s piedloZenim harmonogramu nebo se zapracovanim
pfipominek objednatele dle pfedchoziho odstavce tohoto bodu, ma objednatel vici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

Dojde-li v pribéhu provadéni dila z divodu na strané¢ zhotovitele k prodleni s dokoncenim
kteréhokoliv stavebniho objektu oproti terminu uvedenému v harmonogramu (do né¢hoz budou
zapracovany priipadné pripominky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o vice nez 7 dnl, ma
objednatel vu¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdy den
prodleni V takovém piipad¢ je objednatel také opravnén od smlouvy odstoupit. Tato smluvni pokuta
se uplatni pouze v dobé, kdy zhotovitel nebude v prodleni s provedenim dila. Ode dne, kdy se
zhotovitel dostane do prodleni s provedenim dila, se smluvni pokuta dle tohoto bodu nadale neuplatni
a objednatel ma vici zhotoviteli prdvo na smluvni pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ptipadé¢ trvani nepiiznivych klimatickych podminek.
Neptiznivymi klimatickymi podminkami se rozumi takové vnéjsi podminky, které neumozni dodrzeni
stanovenych technologickych postupil pfi provadéni dila. Dobu trvani neptiznivych klimatickych
podminek potvrdi strany vzdy zapisem ve stavebnim deniku. V ptipadé, Ze se strany neshodnou na
tom, zda nastaly neptiznivé klimatické podminky, rozhoduje stanovisko objednatele.

I11.
Cena dila a mozZnost jeji zmény

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 1 820 000 K¢ (v této smlouveé oznaceno téz jako ,,Celkova
cena dila“). Celkova cena dila nezahrnuje dan z ptidané hodnoty (dale jen ,,DPH®).
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K Celkové cené dila bude piipoctena DPH v souladu s pravnimi piedpisy platnymi ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Podrobny rozpis Celkové ceny dila (polozkovy rozpocet) je piilohou €. 3 této smlouvy.

Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky zhotovitele a je cenou nejvySe pripustnou.
Celkova cena dila mize byt zménéna pouze z objektivnich a neptedvidatelnych diivodd, a to za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu této smlouvy a pied uplynutim doby pro provedeni dila dojde ke zméné
prenesené danové povinnosti nebo ke zménam sazeb DPH (pokud nejde o pienesenou danovou
povinnost);

- pokud se pii provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila.

Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemn¢ odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu, a to i v ptipad€, dojde-li k odstoupeni od smlouvy,
a muze pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitklim nebo rozsiteni predmétu dila na
zaklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se
bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé
polozky ocenény maximalné v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové tirovni obdobi realizace dila,
ponizené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta
uchazecem ve vybérovém fizeni oproti celkové cené dila oznacené jako predpokladana cena dila (bez
DPH) ve vybérovém fizeni; v piipadé, ze celkova cena dila bez DPH nabidnutd uchaze¢em byla stejna
nebo vyssi nez predpokladand cena dila (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény maximalné
v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové Grovni obdobi realizace dila. V odtivodnénych ptipadech se
strany mohou dohodnout jinak. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu
predmétu dila musi byt vzdy pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materily, ani technologie,
ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu piipadnému upiesnéni a ptijaté
Cenové nabidce zhotovitele.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materialll, vyrobki, konstrukci a
technologii oproti plivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pficemz
timto jednanim nesmi dojit k poruSeni zdkona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zdménu
materiald musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materialti dojde ke zvyseni ¢i snizeni ceny
dila, strany si tyto rozdily vypotadaji, a to dodatkem ke smlouve.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za ihradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude sniZzena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek.

IVv.
Fakturace, splatnost ceny

V priibéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢né fakturovany.

Pred vystavenim faktury zhotovitel ptedlozi objednateli nebo zastupci pro véci technické objednatele
vzdy nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis takto
provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci a
dodavek ptedlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.
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Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele
vystavi zhotovitel fakturu.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vZdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura netiplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Konecnou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani dila. Pfilohou konecné faktury musi byt téz
ptedavaci protokol dila.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnt ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu vcetné
ptiloh objednateli.

Faktury musi obsahovat nalezitosti dafilového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zékonu
o0 ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty.

V piipadé, Ze se na plnéni dle této smlouvy nebude uplatiiovat rezim pfenesené danové povinnosti,
pak musi faktura obsahovat téz Cislo uctu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, Ze:

- cislo uctu zhotovitele uvedené na faktufe je zvetejnéno spravcem dané podle § 96 zékona o DPH;
- zhotovitel neni spravcem dan€ veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona

o DPH.

V piipad¢, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bod¢, nebo zhotovitel bude ke dni
uskute¢néni zdaniteln¢ho plnéni v pfislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel
opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vysi DPH vy¢islené na této faktufe pfimo na ucet spravce dané
podle § 109a zakona o DPH.

V piipadé, ze dilo bude objednatelem pievzato s vadami ¢i nedodélky, neuhradi objednatel zhotoviteli
¢astku uvedenou v kone¢né fakture celou, ale ponecha si pozastavku, ktera ¢ini 10 % Celkové ceny
dila. Pozastdvku uhradi objednatel zhotoviteli po odstranéni vad a nedodelkii dila uvedenych
v preddvacim protokolu, kterym zhotovitel dilo preda objednateli a objednatel dilo pfevezme.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii thrad¢ faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listi (v€. technickych listi) veskerych materialt.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zptisobem uvedenym v ¢lanku XII. pisemné
pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.

V pripade, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penalizacni fakturu a jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku viici
pohledavkam zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapoéist své i nesplatné pohledavky vici
zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele viici objednateli z té€to smlouvy.

V.
Piedani a prrevzeti dokumentace

Objednatel protokoldrné piedd zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, nejpozdéji pii predani staveniste.

Zhotovitel mél pted podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si peclive
proveril.

Zhotovitel je povinen ptfedat objednateli nejpozdé€ji v den piedani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni dila, vCetné geodetického zameteni dila (tj. zameéteni skutecného
stavu a geometricky plan), a to oboji jak v tisténé, tak v elektronické podobé.

Ptedani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné geodetického zaméteni dila, je
podminkou pro pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nejpozdéji v den predani dila pfeda objednateli rovnéz veskeré navod k obsluze a udrzbé
dila (zpisob i frekvence udrzby) a zpracovany navstévni a provozni fad (jeho umisténi na viditelném
misté v bezprosttedni blizkosti dila pak zajisti objednatel).



6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je
povinen do néj zapisovat idaje o Casovém postupu praci, o jejich jakosti, poCty osob na stavbé apod.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a pievzetim dila; v pfipadé, Ze dilo bude pievzato
s vadami ¢i nedodélky, konci povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni
z takovych vad a nedodé€lki.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakon¢ a jeho provadécich predpisech.
Veskere¢ listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim
deniku nesmi byt vynechdna volna mista. Mimo zéstupce pro véci technické zhotovitele mize do
stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické
objednatele, piislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho deniku,
musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym zhotovitelem
nejpozdéji do 5 pracovnich dn.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkti a zmén smlouvy.

VII.
StaveniSté

Staveni$tém se rozumi vzdy prostor ureny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni staveniste.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v den zahajeni stavebnich praci (bod 2.1. této smlouvy),
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveni§t¢ a béhem provadéni dila fadné€ pecovat
o zékladni smérové a vyskové body a to az do predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou ptipadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto vytycCit a ochranit tak, aby v priabéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a k zdsahiim do vetejnych komunikaci, zajistuje
na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pripadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo pfemistit stavajici
dopravni znacky podle predpist o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po predchozim
souhlasu spravce komunikaci a prislusného spravniho organu. Zhotovitel dale odpovida i za
umist’ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pritbéhem provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na prevzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé¢ pii provadéni dila. Pokud dojde ke zneciSténi komunikace vlivem
provadéni dila, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahajit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenis$té odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnti po predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni staveniSte
a vyklidit staveni$t¢ a upravit ho tak, jak urcuje Projektovd dokumentace. Pokud staveniste
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v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500 K¢ za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnil po terminu zahajeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté uréeném objednatelem informacni tabuli 0 minimalnim rozméru 1 m x 2 m,
s uvedenim nasledujicich tdajt:

- oznaceni stavby

- nazev stavebnika

- zpusob provadéni stavby (dodavatelsky)

- nazev zhotovitele

- jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby

- termin dokonceni stavby.

Pfipadné dalsi pozadavky na obsah a formu informacni tabule pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji
v den pfedani a prevzeti stavenis$té. Pokud zhotovitel neumisti ve stanovené lhité na své naklady
na ur¢eném misté tuto informacni tabuli s uvedenymi nalezitostmi, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy den prodleni.

VIII.
Podminky provadéni dila

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotéenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen b&hem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skutecnostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V prub&hu provadéni dila bude objednatel svolavat kontrolni
dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnt se budou ucastnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro veci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby prizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnii budou potizeny pisemné zapisy v Ceském jazyce, pricemz témito nelze ménit tuto
smlouvu ani jeji ptilohy.

Zhotovitel je pii provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezpisobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadeéni dila zajistit, aby se v miste
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen alesponn 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyz do n&j se vyzva také zapisSe) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zZadost objednatele, uc¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré hygienické piedpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti
ochrany zivotniho prostiedi a protipozarnich piedpist. Zhotovitel je povinen poskytovat souc¢innost
koordinatorovi BOZP objednatele vykonavajiciho ¢innost dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci), ve znéni
pozdgjsich zmen, pokud bude objednatelem ustanoven.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelti majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanci ¢i poddodavateli je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pofizovat po dobu provadéni dila fotodokumentace provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni predpisy a dalsi obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud poruSenim téchto ptredpisi nebo
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provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbytecného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni staveni§té proti poskozeni, ztraté a kradezi.

Zhotovitel je povinen byt pojistén pro piipad pojistnych udalosti souvisejicich s provadénim dila po
celou dobu provadeéni dila, a to minimaln€ pojisténim odpovédnosti za Skody zplisobené jeho ¢innosti,
vcetné moznych Skod zptisobenych zaméstnanci zhotovitele a kradezi. Veskeré pojisténi musi byt
sjednano s limitem nejméné poloviny Celkové ceny dila. Zhotovitel je povinen uvedené pojisténi
platné a ucinn¢€ sjednat a po celou dobu provadeni dila ho udrzovat v platnosti a u¢inné. Doklady
0 pojisténi je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pii podpisu této smlouvy.
Pokud zhotovitel pfedmétné pojisténi nesjedna viibec nebo ho sjednad v rozporu s pozadavky této
smlouvy nebo nedoloZi jeho existenci objednateli ve stanovené 1huté, zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢&; v takovém ptipadé ma objednatel téz pravo od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadeéni dila a v piipade,
ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k naprave. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel predlozi prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nckterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisi, u materialt
piipravenych pro provadéni dila, a to jeSté pied jeho zabudovanim do dila. Neptedlozi-li toto
prohlaseni o shod¢, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti uéini,
je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

IX.
Piedani dila
Po provedeni dila zhotovitel objednateli dilo pfeda. Dilo je provedeno dnem podpisu piedavaciho
protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo prevezme.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen zptisobem uvedenym v ¢lanku XII. oznamit objednateli alespon 3 dny piede
dnem, v némz bude dilo ptipraveno k predani (resp. k zahajeni ptejimaciho fizeni) a v némz soucasné
budou objednateli piedloZzeny veskeré doklady, na jejichz predloZeni je vazano pievzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou ptedlozeny veskeré vyse zminéné doklady
a dilo nebude vykazovat zcela zjevné Ci jinak zfejmé vady ¢i nedodé€lky, objednatel v uvedeny den
zahaji prejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k piedani, a pfi pfejimacim fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy ptipraveno k pifedani nebo nejsou predlozeny vSechny doklady,
na jejichz predloZeni je vazano pievzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci piejimaciho fizeni:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci,

- zapisy o vyzkouseni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,
- stavebni denik

- navody k obsluze a udrzb¢ dila (zplsob i frekvence udrzby)

- navstévni a provozni fad.

Bez dokladti oznacenych v této smlouve jako doklady, bez jejichz pfedloZeni neni objednatel povinen
dilo pfevzit, nelze povazovat dilo za provedené.

O predani dila sepisi obé smluvni strany v misté predani dila predavaci protokol, ktery bude obsahovat

zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, ze dilo z diivodu téchto vad nepiebira,



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

- datum podpisu piedavaciho protokolu,
- podpis objednatele nebo jim povéiené osoby,
- podpis zhotovitele nebo jim povéfené osoby.

Jestlize budou pfi predani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele
nemusi pievzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v predavacim protokolu,
mimo divodt pro neptfevzeti dila i nahradni lhtitu k pfedani dila. O pfedani dila v nahradnim terminu
bude rovnéz sepsan predavaci protokol.

V ptipadé, Ze objednatel pfevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, uvedou se tyto
vady a nedodélky v pfedavacim protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Po odstran¢éni vad
a nedod¢lkt bude rovnéZ pofizen zapis.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhtit¢ odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi,
ze za n¢ neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pripadech nese aZz do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

V piipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhité uvedené v predavacim protokolu, zavazuje se
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ denné za kazdou vadu, s jejimz odstranénim bude v prodleni.

X.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésicii.
Zaruéni doba poc¢ne bézet dnem provedeni dila.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zptisobem dohodnutym v ¢lanku XII. této
smlouvy.

V piipad¢€ havarie branici uzivani dila budou reklamované vady odstranény okamzité, nejpozdéji do
24 hodin od nahlaSeni. Zde postaci telefonicka reklamace s tim, ze nasledné se reklamace provede
i zptisobem uvedenym v bod¢ 10.3. Telefonni ¢isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho
technika a e-mailové spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné neZz to, co je uvedeno
v ¢lanku XII.) pieda zhotovitel objednateli pti piedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo pfevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 kalendafnich dnit po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu provérit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divodl reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma
se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdé&ji do 10 dndi po obdrzeni
reklamace, pokud nebude pisemné¢ dohodnuta lhtita jina, a to i v ptfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 200 K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji)
a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30 dnd po obdrZeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jind, a to i v pfipad€, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500 K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti
soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dni po obdrzeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhiité, je objednatel opravnén povetit
odstranénim vady jinou, k tomu zpusobilou, tfeti osobu na nadklady zhotovitele. Rozhodnuti
0 zpusobilosti této treti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto
neni nijak dotcena.

10.10.Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn. ze jim reklamovana

vada nevznikla z diivodi na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpusobil
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nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady, které
zhotovitel G¢eln¢ vynalozil pfi odstranovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XI.
Ostatni ujednani

. Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné

vys$i ndhradu §kody zpidsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na teti
osobu ¢i zastavit téeti osob€ pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pii neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
ptipadech, zejména pokud by byl ohroZen zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout, a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nekterych
¢asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zdsahem
do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou
dotceny zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

Zhotovitel byl jiz ve vybérovém fizeni objednatelem informovan, Ze v souladu s ustanovenim § 6
odst. 4 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé€jSich piredpist,
objednatel trva na dodrzovani zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné¢ odpovédného
zadavani a inovaci ve smyslu daného zakona. S ohledem na charakter zakazky objednatel zejména
pozaduje po zhotoviteli, aby v pritbéhu plnéni dle této smlouvy dodrzoval nize uvedené povinnosti:

a) aby zhotovitel provadél a kontroloval plnéni této smlouvy v souladu se zasadami norem fady CSN
EN ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000;

b) aby zhotovitel dodrzoval a zajistil dodrzovani pracovnépravnich ptedpisti (zejména zakoniku prace
a zdkona o zameéstnanosti) vic¢i vS§em osobam, které se na plnéni této smlouvy o dilo na strané
zhotovitele budou podilet;

c) aby zhotovitel v pfipadé, ze k plnéni této smlouvy vyuzije poddodavatele, zabezpeCil plnéni
férovych podminek v dodavatelském fetézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho
poddodavatelem obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky této
smlouvy (se zohlednénim rozsahu a charakteru poddodavky), a zejména, aby fadné a vcas hradil
dluhy svym poddodavateltim;

a zhotovitel se zavazuje, Ze shora uvedené povinnosti bude dodrzovat a v ptipadé¢ pozadavku

objednatele mu dodrzovani danych povinnosti dolozi.

XII.
Adresy pro dorucovani a zastupci pro véci technické

Adresy pro doruc¢ovani:

Adresa a e-mail objednatele jsou:
Meésto Litomysl
Adresa: Bii Stastnych 1000, Litomysl-Mg&sto, 570 01 Litomysl
e-mail: podatelna@litomysl.cz a soucasné pavel.kubes@litomysl.cz
datova schranka: x4cbvs8

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.
Adresa: Masarykovo nam. 66, 768 61 Bystfice pod Hostynem
e-mail: info@trailsystem.cz a sou¢asn¢ tomaskalabus@trailsystem.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpusobem dle tohoto ¢lanku
oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné tkony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud mé smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorucovat i prostiednictvim datové schranky.
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Zastupcem pro véci technické objednatele je Ing. Pavel Kubes, tel. 775635 316, e-mail:

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jina osoba, kterou objednatel urci.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadeéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, vCetné rozSifeni nebo omezeni
rozsahu dila,

a dale je téz opravnén k prevzeti dila a k podpisu piedavacich protokolt a zapist dle této smlouvy

o dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Tomas Kalabus, tel. 739 678 078 e-mail:
tomaskalabus@trailsystem.cz nebo jina osoba, kterou zhotovitel urci.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéien k vyfizovani a feSeni technickych
problémi, fizenim praci, koordinaci poddodavateli a feSenim vSech problémt souvisejicich s realizaci
dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto ¢innost opravnéni podle

zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technikli ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdé€jsich zmen.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat
0 zménach smlouvy.
XIII.
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva mlize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyZ dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
ptislusna strana bez zbytecného odkladu oznadmit druhé stran€ a vyvolat vzajemna jednani k vyteSeni
daného problému.

Strany vyluéuji moznost postoupeni této smlouvy tfeti osobé ve smyslu § 1895 a néasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,obansky zakonik®).

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v ptipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi predpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zplsobem, v jehoz dusledku mize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni té€chto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dni po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dnt,

- pfislusny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo zamitne insolven¢ni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pripade, ze v dusledku plisobeni vyssi
moci ¢i jinych objektivné zduvodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomért, z nichz objednatel
vychazel pti zadani zakazky.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodii jsoucich na stran€¢ zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na stran¢ objednatele vzniklou Skodu.

XIV.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva a pravni poméry ji zaloZené se fidi obcanskym zakonikem.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti nabyva
uvefejnénim v registru smluv.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla uvefejnéna
v ramci informaci zptistupiiovanych vetejnosti prostfednictvim dalkového ptistupu. Smluvni strany
prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
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ustanoveni § 504 obcanského zakoniku a ud€luji svoleni k jejich uZziti a uvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalSich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této smlouvy podle zdkona o registru smluv zajisti
objednatel.

14.4. Tato smlouva je podepsana vlastnoruéné v listinné podobé nebo elektronicky. Je-li podepsana
vlastnoru¢né, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz 2 stejnopisy si ponecha
objednatel a 1 stejnopis obdrzi zhotovitel. Je-li smlouva podepsana elektronicky, pak je podepsana v 1
originale elektronicky pomoci uznavanych elektronickych podpisi osob opravnénych jednat
za smluvni strany.

14.5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
- ptiloha ¢. 1 — Projektova dokumentace — technicka zprava
- pftiloha €. 2 — Projektova dokumentace — vykres
- pfiloha ¢. 3 — Cenova nabidka zhotovitele — Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (polozkovy rozpocet)

Dolozka dle § 41 odst. 1 zédkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdé&jSich piedpisi:
Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Litomysle dne ...................

V Litomyslidne ..................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Daniel Brydl, LL.M.
Digitalni podpis:
11.04.2022 08:29

Mgr. Daniel Brydl, LL.M. Tomas Kalabus
starosta mésta Litomysle jednatel spolecnosti
94 Digitalné podepsal
Tomas Tomas Kalabus
Datum: 2022.04.07
Kalabus = 3\aiis o200
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