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SMLOUVA O DÍLO  
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 
 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  
 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
 IČO: 277 42 741, DIČ: CZ27742741 

 sídlo Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové B2747 

 zastoupen Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva 

 bankovní účet číslo: 2112129692/2700 

  - dále jen zhotovitel - 
 

 

I. 

Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena 
tato smlouva o dílo. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Sběrný dvůr v 
Litomyšli“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
-  projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Navýšení kapacit sběrného dvora v 

Litomyšli“ zpracovanou BETA PROJEKT s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, číslo zakázky 
04/2020/DPS v září 2020 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je 
přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová dokumentace je příslušnou 
dokumentací ve smyslu bodu 1.1.; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen 
„Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. 
Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.; 

-  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“). 



Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo 

 

 

2 

 

2.3. Dílo má být spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) formou 

dotace poskytnuté z prostředků EU na projekt „Sběrný dvůr v Litomyšli“, registrační číslo 

CZ.05.3.29/0.0/010/18_104/0009782.   

2.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 
d) úklid místa pro provádění díla, 
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 
f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního 

značení po dobu provádění díla, 
g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) zajištění pravidel publicity dle aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 
zveřejněných na https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674, 

i) odzkoušení zařízení a zaškolení obsluhy,  
j) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu. 

2.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 
a jeho provozování.  

2.6. Místem plnění je katastrální území Litomyšl. 
2.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 

jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá 
objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se: 

-  stavebním povolením č.j. MěÚ Litomyšl 008343/2019 na stavbu „navýšení kapacit sběrného 
dvora Litomyšl, Litomyšl-Město“ vydaným odborem výstavby a územního plánování Městského 

úřadu Litomyšl dne 31.1.2019, které nabylo právní moci dne 27.2.2019; 

-  stavebním povolením č.j. MěÚ Litomyšl 009263/2020 na stavbu „navýšení kapacit sběrného 
dvora v Litomyšl, dešťová kanalizace, Litomyšl, Litomyšl-Město“ vydaným odborem výstavby a 
územního plánování Městského úřadu Litomyšl dne 17.2.2020, které nabylo právní moci dne 
18.3.2020; 

a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději 
při předání staveniště.  

2.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a společného povolení. 

2.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 

III. 

Čas plnění 
3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla v den uvedený ve výzvě objednatele.  

Výzvu objednatel zašle zhotoviteli kdykoliv po účinnosti této smlouvy, přičemž výzva musí být 
učiněna alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným dnem zahájení. Výzva bude učiněna způsobem 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
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dohodnutým v článku XVII. této smlouvy. Objednatel je povinen učinit výzvu k zahájení provádění 
díla tak, aby den stanovený objednatelem jako den zahájení nastal nejpozději do 3 měsíců ode dne 
účinnosti této smlouvy. 

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
za každý den prodlení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 7 měsíců ode dne 
stanoveného objednatelem ve výzvě dle bodu 3.1. této smlouvy jako den zahájení. 

3.4. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci 
technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků 
objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a 

stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část 
položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu 

zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.  
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 

do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 
připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení. 

3.5. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 
kteréhokoliv stavebního objektu o více než 3 dny, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn 
od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude 
v prodlení s provedením celého díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením 
díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu dále neuplatní a místo ní bude zhotovitel povinen hradit 
smluvní pokutu dle bodu 3.6. této smlouvy. 

3.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  
3.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní 
dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých 
klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany 
neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 

 

IV. 

Cena díla 

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 13 767 137,87 Kč (v této smlouvě označeno též jako 
„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

4.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla; 
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b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 
 

V. 

Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě 
dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 
smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla 

v položkovém rozpočtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro 
návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální 
cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší 
celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané 

hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že 
celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách 
ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany 
mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 

Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 
si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

VI. 

Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) vždy nejpozději 
do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto 
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provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a 
dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem stavebníka (TDI) 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen.  
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDI). Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 
předávací protokol. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu: „Sběrný dvůr v Litomyšli, registrační 
číslo CZ.05.3.29/0.0/010/18_104/0009782“. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další 
požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu 
provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové 
požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude 
obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků 
objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 
nová lhůta splatnosti od začátku. 

6.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
6.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. 

písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  
6.10. Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli 

penalizační fakturu se splatností 14 dnů. 
 

VII.  

Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 
zadávacího řízení.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 
7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla projektovou dokumentaci 

skutečného provedení díla a geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický 
plán), a to ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemž 
výkresová dokumentace musí být předána i ve formátu dwg a geodetické zaměření musí být předáno 
ve formátu dgn.  

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření díla je 
podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  
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VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 
je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 
převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění 
poslední z takových vad a nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené 
právními předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (TDI) nebo 

zástupce pro věci technické objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

 

IX.  

Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací 
a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 

výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce pro věci technické objednatele, 
autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 

9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných 
komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené 
hradí ze svého.  
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9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace 
vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

9.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 
své náklady na místě určeném objednatelem dočasný billboard o min. rozměrech 5,1 m x 2,4 m 

s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků OPŽP a s uvedením zejména následujících 
údajů:  
- označení stavby - název projektu 

- název stavebníka  
- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  
- název zhotovitele  
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  
- název orgánu, který stavbu povolil a kdy  
- termín dokončení stavby 

- hlavní cíl projektu. 
Návrh dočasného billboardu bude před jeho výrobou odsouhlasen technickým dozorem stavebníka 
(TDI) a zástupcem pro věci technické objednatele. Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů 
billboardu jsou závazná Pravidla pro žadatele a příjemce OPŽP.  Případné další požadavky na obsah 
a formu dočasného billboardu předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním dočasného billboardu s uvedenými náležitostmi, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

9.11. Zhotovitel je povinen udržovat dočasný billboard dle bodu 9.10. a informace na něm uvedené 
v souladu s pravidly publicity dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP. Dočasný billboard musí 
být na staveništi umístěn po celou dobu provádění díla.  
V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení. 

 

X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 
10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce pro věci 
technické objednatele a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu 
provádění díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím 
protokolu o předání díla.  

10.5. Jestliže z Projektové dokumentace vyplývá povinnost zhotovitele zpracovat pro určitou část díla 
dílenskou dokumentaci, je zhotovitel povinen předložit dílenskou dokumentaci k odsouhlasení 
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zástupci pro věci technické objednatele, technickému dozoru stavebníka (TDI) a zpracovateli 

Projektové dokumentace uvedenému v bodě 2.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před 
zahájením výroby. Objednatel se zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení dílenské dokumentace sdělí 
zhotoviteli k dílenské dokumentaci své stanovisko. 
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou 
dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si objednatel 
vyhradil předložení dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část díla bez 
toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci 
schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani 
hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla.  

10.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  technický dozor stavebníka (TDI), 
- zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  zpracovatel Projektové dokumentace, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 
deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich 
poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a 
protipožárních předpisů. 

10.11. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 
BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 

poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora 
BOZP. 

10.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.13. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 
sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 
vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 

provádění díla fotodokumentaci provádění díla. 
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10.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.15. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 

povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy 
objednatele. 

10.16. Nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen 
zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem stálou pamětní desku. Návrh stálé 
pamětní desky a její umístění bude před její výrobou odsouhlaseno technickým dozorem stavebníka 
(TDI) a zástupcem pro věci technické objednatele. Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů 
stálé pamětní desky jsou závazná Pravidla pro žadatele a příjemce OPŽP.   
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé pamětní desky, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

 

XI. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 
o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 
dne žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nepředložený 
doklad a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 

navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím 
začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má  objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené v zadávacím řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
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XII. 

Pojištění 
12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností s limitem nejméně 13 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
400 000,- Kč.  

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání 
díla ho udržovat v platnosti a účinné.  

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 
objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 
doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. 

této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 
nedoložení pojištění. 

 

XIII. 

Předání díla 

13.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo 
objednateli.  

13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 

dílo převezme. 

13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele či technický dozor 

stavebníka (TDI). K převzetí díla přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele, 

technický dozor stavebníka (TDI) (pokud tito nebudou organizovat předávání díla), zástupce pro 
věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.  

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny 
předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž 
současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí 
díla objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné 
doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel 
v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 
doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé porušení.  

13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 
- stavební deník, 
- bankovní záruku dle bodu 14.6. této smlouvy. 
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Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 

13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 
povinen dílo převzít. Veškeré doklady předávané v rámci přejímacího řízení musí být předány ve 
3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví jinak (např. čl. XIV. této smlouvy). 

13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 
zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím 
protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla 
v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků 

v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, 
stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od 
podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů 
bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen 

předávací protokol. 
13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. 
13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má 

objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, 
s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 
 

 

XIV. 

Zajištění plnění - bankovní záruka 

14.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 
objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní 
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

14.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

14.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že 
žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

14.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí být v okamžiku, kdy bude 
předána objednateli, účinná. 
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14.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli bankovní záruku poskytnout, předloží 
zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční 
listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční 
listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu 
záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční 
listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

14.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Město Litomyšl, IČO: 002 76 944, se sídlem Bří 

Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, až do výše zaručené částky, a to v případě, že 
zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 
z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 
15.2. této smlouvy o dílo.  

Zaručenou částkou se rozumí částka ve výši 5 % ze základu pro výpočet zaručené částky. Základem 
pro výpočet zaručené částky je Celková cena díla ke dni, ke kterému hodlá zhotovitel bankovní 
záruku předat objednateli, přičemž tato se zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. 

14.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 

b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 
reklamované vady a/nebo  

c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto 
smlouvou. 

14.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené 
třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu 
odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, 
včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn 
požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou 
zajištěny bankovní zárukou. 

14.9. Předání záruční listiny dle bodu 14.6. je podmínkou převzetí díla.  
14.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše zaručené částky v záruční listině 

vystavené dle bodu 14.6. snížena na polovinu. 
14.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

 

XV. 

Záruka za jakost 
15.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  
15.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  

15.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 
objednatel dílo převezme. 

15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 
smlouvy.  

15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 
24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
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v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 
jednotlivou vadu.  

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena.  

15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 
reklamovaných vad.  

 

XVI. 

Ostatní ujednání 
16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

16.2. Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen, jednostranně započítat svoji pohledávku dle této smlouvy 
vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započítat své i nesplatné 
pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

16.3. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

16.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
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státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující 
se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.5., má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

16.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 
předpisů lhůta delší. 

16.7. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XVII. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  
 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz  

 datová schránka: x4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 PROFISTAV Litomyšl, a.s. 

 Adresa: Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 

 e-mail: profistav@litomysl.cz  

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  
17.4. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický 

dozor stavebníka (TDI).  
17.5. Zástupce pro věci technické objednatele či technický dozor stavebníka jsou oprávněni provádět 

rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 

17.6. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ing. Jan Mikulecký, tel. 724 005 430, e-mail: 

mikulecky@profistav.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení 
technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů 
souvisejících s realizací díla.   

mailto:podatelna@litomysl.cz
mailto:pavel.kubes@litomysl.cz


Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo 

 

 

15 

 

17.7. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.8. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nejsou oprávněni uzavírat 
jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 

XVIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 

za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 
18.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

18.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 
třetí osobě. 

18.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 
nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od 
smlouvy musí mít písemnou formu.  

18.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
18.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení 

vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž 
objednatel vycházel při zadání zakázky.   

18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 
má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 

následně snížena.  
18.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  
 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 
19.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
19.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel. 

19.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním v registru smluv. 

19.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 
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Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 22.12.2020 usnesením č. 984. 
 

 

V Litomyšli 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Tomáš Zavřel, MBA 

 starosta města Litomyšle  člen představenstva 



Ing. 

Tomáš 

Zavřel

Digitálně podepsal 

Ing. Tomáš Zavřel 

Datum: 2020.11.27 

07:24:50 +01'00'





































Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2020/008_1

Zadavatel IČO: 00276944

DIČ:
57020

Zhotovitel: IČO: 277 42 741

DIČ: CZ27742741

570 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.10.2020

Za objednatele

Tyršova 231

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 891 098,95

0,00

732 688,14

1 174 976,23

Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Bří Šťastných 1000
Litomyšl

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Celkem

11 660 168,50

Za zhotovitele

Litomyšl

Město Litomyšl

40 170,00

13 767 137,87

16 658 236,82

13 767 137,87

159 135,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 199 305,00 41 854,05 241 159,05 1

01 0,00 199 305,00 41 854,05 241 159,05 1

0,00

SO-01 0,00 602 454,71 126 515,49 728 970,20 4

01 0,00 602 454,71 126 515,49 728 970,20 4

SO-02 0,00 2 275 797,46 477 917,47 2 753 714,93 17

01 0,00 2 184 289,57 458 700,81 2 642 990,38 16

02 0,00 46 051,09 9 670,73 55 721,82 0

03 0,00 45 456,80 9 545,93 55 002,73 0

SO-03 0,00 7 121 226,85 1 495 457,64 8 616 684,49 52

01 0,00 7 121 226,85 1 495 457,64 8 616 684,49 52

SO-04 0,00 369 431,27 77 580,57 447 011,84 3

01 0,00 369 431,27 77 580,57 447 011,84 3

SO-05 0,00 206 256,14 43 313,79 249 569,93 1

01 0,00 206 256,14 43 313,79 249 569,93 1

0,00

IO-01 0,00 130 624,66 27 431,18 158 055,84 1

01 0,00 130 624,66 27 431,18 158 055,84 1

IO-02 0,00 1 889 421,79 396 778,58 2 286 200,37 14

01 0,00 1 889 421,79 396 778,58 2 286 200,37 14

IO-03 0,00 391 940,37 82 307,48 474 247,85 3

01 0,00 391 940,37 82 307,48 474 247,85 3

IO-04 0,00 53 616,89 11 259,55 64 876,44 0

1 0,00 53 616,89 11 259,55 64 876,44 0

0,00

PS-01 0,00 527 062,73 110 683,17 637 745,90 4

01 0,00 527 062,73 110 683,17 637 745,90 4

0,00 13 767 137,87 2 891 098,95 16 658 236,82 100

Popis stavby: 2020/008_1 - Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Provozní objekt

Ostatní a vedlejší náklady

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Oplocení areálu

Oplocení

Areálové rozvody NN, osvětlení 
areálu 

Provozní objekt

Sklad 

Sklad

Bleskosvod

Elektroinstalace

Stavební část

Vodovodní přípojka

Stavební část

Kabelová přípojka NN

Kabelová přípojka NN

Areálové rozvody NN, osvětlení 
areálu 

Inženýrský objekt

Splašková kanalizace

Stavební část

Dešťová kanalizace, retenční 
nádrž

Provozní soubor

Automobilová mostní váha 

Automobilová mostní váha 

Celkem za stavbu
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        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
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        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 239 736,90 16

11 HSV 4 022,55 0

2 HSV 1 514 713,65 11

3 HSV 2 080 760,97 15

38 HSV 54 719,24 0

4 HSV 284 269,28 2

5 HSV 3 421 917,93 25

6 HSV 402 658,11 3

62 HSV 988,36 0

63 HSV 25 437,04 0

8 HSV 722 719,35 5

9 HSV 247 198,62 2

91 HSV 214 509,84 2

93 HSV 72 389,09 1

94 HSV 39 675,60 0

95 HSV 14 985,14 0

99 HSV 303 763,07 2

711 PSV 210 094,63 2

713 PSV 11 330,00 0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní přesun hmot
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721 PSV 15 336,15 0

722 PSV 21 251,08 0

728 PSV 14 221,25 0

764 PSV 28 252,90 0

767 PSV 431 275,13 3

783 PSV 927,00 0

M21 MON 268 061,58 2

M33 MON 332 144,10 2

M43 MON 487 972,28 4

M46 MON 86 798,27 1

D96 PSU 15 703,76 0

VN VN 159 135,00 1

ON ON 40 170,00 0

Cena celkem 13 767 137,87 100

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Montáže ocelových konstrukcí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy
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S: 2020/008_1

O: VON

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 159 135,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 8 755,00 8 755,00 RTS 20/ II

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 180,00 6 180,00 RTS 20/ II

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 450,00 15 450,00 RTS 20/ II

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 113 300,00 113 300,00 RTS 20/ II

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 450,00 15 450,00 RTS 20/ II

Díl: ON Ostatní náklady 40 170,00
6 R01 Práce geologa a statika soubor 1,00000 8 755,00 8 755,00 Vlastní

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 12 875,00 12 875,00 RTS 20/ II

vytýčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacíh protokolů

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových 
skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště, zajištění náhradního zdroje elektrické energie.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů, posouzení spodní části rýhy pasů, lože, obsypu, 
zásypu atd., laboratorní zkoušky zeminy do násypů, posouzení kvality zeminy do násypů a zásypů, stanovení technologického postupu úpravy pláně, lože, 
obsypů, zásypů a násypů, zákaldové spáry.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
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S: 2020/008_1

O: VON

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 18 540,00 18 540,00 RTS 20/ II

Celkem 199 305,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování 
dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). Pořízení fotodokumentace z celé 
výstavby.
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S: 2020/008_1

O: SO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 6 714,65
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 4,73800 97,17 460,37 800-1 RTS 20/ II

odkopávky mezi pasy : (5,52+5,75+6,44+5,98)*,2 4,73800

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 4,73800 14,30 67,75 800-1 RTS 20/ II

odkopávky mezi pasy : (5,52+5,75+6,44+5,98)*,2 4,73800

3 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 15,55400 272,43 4 237,33 800-1 RTS 20/ II

pasy : 11,11*1,4 15,55400

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 15,55400 44,57 693,24 800-1 RTS 20/ II

pasy : 11,11*1,4 15,55400

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 15,55400 20,15 313,43 800-1 RTS 20/ II

pasy : 11,11*1,4 15,55400

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 20,29200 30,08 610,32 800-1 RTS 20/ II

1a, 1b-02

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Provozní objekt

Provozní objekt

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
1a, 1b-02

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
1a, 1b-02

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
1a, 1b-02

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
1a, 1b-02

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
1a, 1b-02
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S: 2020/008_1

O: SO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Provozní objekt

Provozní objekt

odkopávky  z pasů : 11,11*1,4 15,55400

odkopávky mezi pasy : (5,52+5,75+6,44+5,98)*,2 4,73800

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 20,29200 5,24 106,38 800-1 RTS 20/ II

odkopávky z pasů na mezideponii v prostoru SD : 11,11*1,4 15,55400

odkopávky mezi pasy na mezideponii v prostrou SD : (5,52+5,75+6,44+5,98)*,2 4,73800

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 34,80000 6,49 225,83 800-1 RTS 20/ II

plocha základů : 12*2,9 34,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 74 045,58
9 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 1,66650 1 018,40 1 697,17 800-2 RTS 20/ II

11,11*,15 1,66650

10 274272130RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25 m2 5,75000 1 120,73 6 444,20 801-1 RTS 20/ II

2,3*1,25*2 5,75000

11 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 41,50000 1 299,35 53 922,84 801-1 RTS 20/ II

(12+12+2,3+2,3+2,3+2,3)*1,25 41,50000

12 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,44740 26 780,00 11 981,37 801-1 RTS 20/ II

s výplní betonem, bez výztuže,

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v prostoru SD

1a, 1b-02

Bez poplatku za uložení, zajišťuje objednatel.
V položce rozprostření a úprava do figury dle požadavku objednatele.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
1a, 1b-02

1a, 1b-02

1a, 1b-02

s výplní betonem, bez výztuže,
1a, 1b-02
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S: 2020/008_1

O: SO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Provozní objekt

Provozní objekt

Začátek provozního součtu
  29*2*4 232,00000

  29,8/,5*2*1,25 149,00000

  2,3/,5*2*1,25*4 46,00000

  30 30,00000

  Mezisoučet 457,00000

Konec provozního součtu
457*,89/1000*1,1 0,44740

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 506 760,00
13 32501 Provozní objekt  12x3x2,8m D+M soubor 1,00000 501 404,00 501 404,00 Vlastní

Podlahová deska : dřevotřísková (kancelář, kancelář, šatna, zádveří)

1a, 1b-02

1a, 1b-03, 1b-04, 4.1-01, 4.1-02, 4.2-01

Kompletní dodávka provozního objektu, cena včetně naložení, dopravy, složení, osazení na připravené základové pasy, veškeré vnitrostaveništní a 
mimostaveništní manipulace, kotvící a spojovací prostředky.
Popis kontejneru :

Rámová konstrukce : konstrukce rámu bude vyrobena z válcovaných a ohýbaných žárově pozinkovaných ocelových profilů, tloušťky plechu 3 mm. 
Pozinkovaný rám : 9000 + 3000 x 3000 x 2800 mm (světlá výška = 2500 mm)
Střecha: vnější plášť střechy bude tvořen pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,63 mm. Svody dešťové vody budou integrovány v každém rohu rámu. 
Konstrukce stropu bude tvořena dřevěným rastrem a příčnými pozinkovanými ocelovými nosníky a bude izolovaná tepelnou izolací. Mezi střešním plechem 
a izolací bude odvětrávaná mezera. Mezi izolací a stropní deskou bude použita parozábrana tl. 0,15 mm. Izolace střechy bude z minerální vaty tl. 100 mm, 
U = 0,448 W/m2.K. Vnitřní povrch stropu : bílá laminovaná dřevotříska tl. 10 mm. Nosnost střechy pro zatížení sněhem 150 kg/m2.

Podlaha: konstrukce podlahy bude tvořena rámem z válcovaných a ohýbaných žárově pozinkovaných ocelových profilů a příčnými pozinkovanými ocelovými 
nosníky a bude izolovaná tepelnou izolací. Spodní část podlahy bude z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm, na ní bude tepelná izolace, 
parozábrana tl. 0,15 mm, podlahová deska a podlahová krytina. Izolace bude z minerální vaty tl. 80 mm, U = 0,720 W/m2.K

Skladba podlahy :

Podlahová deska : cementotřísková (sociální zázemí)
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S: 2020/008_1

O: SO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Provozní objekt

Provozní objekt

Vnitřní dveře: dřevěné, plné, bílé, s ocelovými zárubněmi, velikost 700/1970 a 800/1970 mm.
Okna : plastová okna 1765 x 1335 mm, počet kusů 4, rozdělena na dvě části, obě křídla otevíravo - sklopná dovnitř, plastové pětikomorové profily, dvojité 
zasklení - ditherm, čiré sklo, U = 1,1 W/m2.K, s venkovními plastovými roletami, s bezpečnostními mřížemi. Plastové okno 600 x 450 mm, počet kusů 1, 
jedno křídlo otevíravo-sklopné dovnitř, plastové pětikomorové profily, dvojité zasklení ditherm, čiré sklo, U = 1,1 W/m2.K, bez venkovních plastových rolet, s 
pevnými bezpečnostními mřížemi.
Fasáda : standardní ocelový pozinkovaný plech, barva RAL dle výběru investora.

Podlahová krytina : PVC tl. 1,5 mm, světle šedá barva
Podlahová krytina : vytahované protiskluzné PVC tl. 2,5 mm, tmavě šedá barva (sociální zázemí), doplněné podlahovou vpustí. Nosnost podlahy 250 kg/m2.

Stěny : kontejnerové stěny budou tvořeny dřevěným rastrem vyplněným tepelnou izolací. Vnější opláštění stěn bude z vlnitého pozinkovaného ocelového 
plechu tl. 0,55 mm v barvě v odstínech RAL. Pod vlnitým fasádním plechem bude odvětrávaná mezera 20 mm, dřevěný rastr vyplněný izolací z minerální 
vaty, parozábrana tl. 0,15 mm a deska. Vnitřní napojení mezi stěnami a stropem bude ukončeno PVC lištou. Izolace bude z minerální vaty tl. 60 mm, U = 
0,626 W/m2.K. Vnitřní povrch stěn : bílá laminovaná dřevotříska tl. 10 mm.
Vnitřní příčky : příčky budou vyrobeny z dřevěného rastru s izolací z minerální vaty. Dřevěný rastr bude z obou stran pokryt deskami. Příčka tl. 75 mm, 
izolace 40 mm minerální vaty, desky z laminované dřevotřísky tl. 10 mm.
Vnější dveře : plechové, plné, s voštinovou výplní oboustranně lakované v odstínu RAL, s ocelovou zárubní, rozměr dveří 875 x 2000 mm.

Vnitřní elektroistalace : Projekt je vypracován pro napěťovou soustavu 3+N+PE 400/230V AC 50Hz TN-C-S s ochranou automatickým odpojením od zdroje 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Instalovaný příkon: 5,0 kW. Přívody měřené elektrické energie budou provedeny z rozvaděče R0 v pilíři v oplocení do nového 
rozvaděče R1 umístěného v nové hale. Rozvaděč R1 bude v provedení plastové rozvodnice na povrch a bude zde provedeno jištění jednotlivých vývodů. 
Rozvody budou v objektu provozního objektu provedeny kabely CYKY z nového rozvaděče R1. Kabely budou uloženy v  plastových žlabech resp. v 
konstrukcích stěn a stropů. Osvětlení bude provedeno svítidly s LED technologií. Osvětlení prostor je navrženo dle příslušných norem a předpisů pro 
osvětlování vnitřních prostor. Celková intenzita osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Ovládání osvětlení bude provedeno spínači umístěnými u vstupů do 
místností do výšky 120 až 130cm. Ne venkovní stěně budou instalována LED svítidla s pohybovými čidly. V jednotlivých prostorech budou instalovány 
zásuvkové vývody 230V 16A. V místnosti sociálního zázemí bude provedeno připojení akumulačního ohřívače vody a odtahového ventilátoru s 
nastavitelným doběhem. Ovládání ventilátoru bude provedeno společně spínačem osvětlení. Bude provedeno připojení ocelové konstrukce objektu k 
uzemnění drátem FeZn pr.10mm. Uzemnění bude provedeno páskem FeZn 30x4mm dl.20,0m uloženým na dno výkopu pro kabelovou přípojku objektu.

Vytápění : bude provedeno vytápění vnitřních prostor provozního objektu elektrickými přímotopnými nástěnnými konvektory. Ovládání vytápění bude 
provedeno termostaty umístěnými na těchto konvektorech.
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S: 2020/008_1

O: SO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Provozní objekt

Provozní objekt

14 32502 Stavební připravenost pro osazení provozního objektu soubor 1,00000 5 356,00 5 356,00 Vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 592,74
15 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu
m3 4,73800 1 180,40 5 592,74 801-1 RTS 20/ II

Sanitární keramika : v objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrané dle 
platných katalogů zařizovacích předmětů. Konkrétní typy je třeba upřesnit v termínu výstavby s investorem.
Ohřev TUV : je řešen v zásobníkovém elektrickém ohřívači o objemu 120 l
Vnitřní vodovod: Napojení budovy je provedeno na stávající vodovodní přípojkou z PE HD, která je ukončena v provozním objektu hlavním uzávěrem s 
odvodněním nad jeho podlahou. Od hlavního uzávěru budou provedeny nové vodovodní rozvody v objektu, které jsou vedeny částečně v podlaze objektu, 
částečně ve svislých konstrukcích (stěnách objektu). Potrubí bude, v co největším rozsahu, vyspádováno směrem k zařizovacím předmětům, přes které 
bude zabezpečeno vypouštění systému, popřípadě bude vypuštění u hlavního uzávěru v objektu. Pro rozvody bude použito plastové potrubí PP pro rozvody 
vnitřních vodovodů profilů 1/2“ – 3“. Tato dokumentace předpokládá použití potrubí např. systému PPR - PN 20. U potrubí je třeba dodržet instalační 
předpisy výrobce, zejména s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu plastového potrubí a délky rozvodů. Potrubí rozvodů vody bude opatřeno tepelnou 
izolací z pěnového polyetylenu tl. 9 mm, která slouží i jako ochrana proti mechanickému poškození potrubí a proti orosení potrubí studené vody. Potrubí 
bude izolováno izolací mající tepelnou vodivost ??menší nebo roven 0,040 W/m.K. Za vstupem vodovodní přípojky do objektu bude na potrubí osazena 
uzavírací armatura domovního vodovodu s odvodněním.

Měření spotřeby vody – bude provedeno vodoměrem. Vodoměrná sestava s vodoměrem pro měření spotřeby pitné vody bude umístěna ve vodoměrné 
šachtě, která je řešena ve vodovodní přípojce do areálu.  Vodoměr bude použit vícevtokový lopatkový domovní vodoměr profilu 1“ pro studenou vodu do 
40°C a do tlaku PN16.
Vnitřní kanalizace: Splaškové odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace areálu. Odpadní potrubí jsou vedeny v příčkách a v podlaze objektu a 
budou napojeny do šachty Š 10 splaškové kanalizace areálu. Připojovací potrubí, odpady – vnitřní rozvody budou provedeny z trup PP – 40x1,8, 50x1,8 a 
75x1,9 mm. Potrubí přípojky vedené v zemi bude z plastového potrubí o kruhové tuhosti SN 8.
Svody dešťové budou provedeny DN 100 mm.

Připojení provozního objektu na rozvod pitné vody, splaškové kanalizace a rozvod NN. Přípojka vody, kanalizace a elektrická přípojka je součástí rozpočtů 
jiných objektů (IO-01, IO-03, IO-04)

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
1a, 1b-02

Větrání : větrání je řešeno přirozenou cestou - okny. Větrání v místnosti se sanitárním vybavením je doplněno nuceným odvětráváním elektrickým 
ventilátorem.
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S: 2020/008_1

O: SO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Provozní objekt

Provozní objekt

mezi pasy : (5,52+5,75+6,44+5,98)*,2 4,73800

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 287,50
16 PBŘS Opatření dle PBŘS kus 1,00000 1 287,50 1 287,50 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 900,88
17 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 46,83572 61,94 2 900,88 RTS 20/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 153,36
18 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...
kus 2,00000 2 575,00 5 150,00 800-721 RTS 20/ II

19 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 2,00000 1,68 3,36 800-721 RTS 20/ II

Celkem 602 454,71

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

PBŘS
Objekt se vybaví 1 ks PHP práškový s hasicí schopností 21 A, označení hlavních uzávěrů, značení únikových cest apod.
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S: 2020/008_1

O: SO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 44 024,56
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 přes 100 do 1 000 m3
m3 105,40000 59,16 6 235,81 800-1 RTS 20/ II

odkopávky pro podlahu : 5,27*20 105,40000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 105,40000 14,30 1 507,18 800-1 RTS 20/ II

3 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 82,80000 177,79 14 720,81 800-1 RTS 20/ II

hloubení pro patky a pasy : 92*,9 82,80000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 188,20000 30,08 5 660,47 800-1 RTS 20/ II

hloubení pro patky a pasy : 92*,9 82,80000

odkopávky pro podlahu : 5,27*20 105,40000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 188,20000 5,24 986,59 800-1 RTS 20/ II

výkopek z hloubení pro patky a pasy na mezideponii : 92*,9 82,80000

odkopávky pro podlahu na mezideponii : 5,27*20 105,40000

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
1.a, 1b-02, 1b-03, v.č.1

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

1.a, 1b-02, 1b-03, v.č.1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
1.a, 1b-02, 1b-03, v.č.1
Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v prostoru SD

1.a, 1b-02, 1b-03, v.č.1
Bez poplatku za uložení, zajišťuje objednatel.
V položce rozprostření a úprava do figury dle požadavku objednatele.
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S: 2020/008_1

O: SO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad

6 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 32,90000 247,85 8 154,13 800-1 RTS 20/ II

obsyp po odbednění pasů : 32,9 32,90000

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 203,00000 6,49 1 317,32 800-1 RTS 20/ II

203 203,00000

8 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 65,80000 82,71 5 442,25 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  obsyp po odbednění pasů : 32,9 32,90000

  Mezisoučet 32,90000

Konec provozního součtu
32,9*2 65,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 256 419,34
9 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 9,20000 930,38 8 559,48 800-2 RTS 20/ II

polštář pod základy z vibrovaného štěrku tl.100mm : 92*,1 9,20000

10 273313311R00 Beton základových desek prostý třídy C 8/10 m3 9,20000 2 514,72 23 135,43 801-1 RTS 20/ II

podkladní beton pod pasy a patky : 92*,1 9,20000

11 275322411R00 Beton základových patek železový odolný proti chemicky agresivnímu prostředí třídy C 25/30 
XA2

m3 31,50000 3 097,65 97 575,95 801-1 RTS 20/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

1.a, 1b-02, 1b-03, v.č.1

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
1.a, 1b-02, 1b-03, v.č.1

1.a, 1b-02, 1b-03, v.č.1
Nákup kameniva vč. dopravy a naložení

2a,v.č.1

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
2a,v.č.1

bez dodávky a uložení výztuže
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S: 2020/008_1

O: SO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad

pasy a patky : 45*,7 31,50000

12 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 109,20000 193,23 21 100,50 801-1 RTS 20/ II

bednění pasů a patek : (83+73)*,7 109,20000

13 275354111R00 Bednění základových patek a bloků zřízení bednění m2 109,20000 701,96 76 654,51 821-1 RTS 20/ II

bednění pasů a patek : (83+73)*,7 109,20000

14 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 1,08396 26 780,00 29 028,45 801-1 RTS 20/ II

výztuž patek a pasů : 985,42*1,1/1000 1,08396

15 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 3,00000 121,67 365,02 AP-HSV RTS 20/ II

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 503 736,79
16 311112120RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25 m2 42,00000 944,96 39 688,27 801-1 RTS 20/ II

soklová zeď : 56*,75 42,00000

17 311321312R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 m3 1,87200 3 699,53 6 925,52 801-1 RTS 20/ II

2a,v.č.1

2a,v.č.1

včetně distančních prvků
2a,v.č.1,v.č.2
Výztuž B500B ČSN 420139 žebírková ocel

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.

2a,v.č.1

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
1a, 1b-02, 1b-03

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

1a, 1b-02, 1b-03
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S: 2020/008_1

O: SO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad

obetonování záchytné jímky stěny : ,81*1,2 0,97200

spodní a vrchní deska : 2,25*,2*2 0,90000

18 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 9,00000 733,65 6 602,88 801-1 RTS 20/ II

6*1,5 9,00000

19 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 9,00000 131,71 1 185,41 801-1 RTS 20/ II

6*1,5 9,00000

20 311361921R00 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 0,12000 26 780,00 3 213,60 801-1 RTS 20/ II

21 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,44251 26 780,00 11 850,42 801-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  soklová zeď : 57*4 228,00000

  56*2*2 224,00000

  Mezisoučet 452,00000

Konec provozního součtu
452*,89*1,1/1000 0,44251

22 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,01885 10 077,25 189,96 801-1 RTS 20/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
1a, 1b-02, 1b-03

včetně distančních prvků
1a, 1b-02, 1b-03

včetně distančních prvků
1a, 1b-02, 1b-03

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
1a, 1b-02, 1b-03

ocel B500B ČSN 420139, žebírková

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: 2020/008_1

O: SO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad

L 50x50x5 ve vratech : 5*3,77/1000 0,01885

23 342172155R00 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z tvrdé pěny, k ocelovým profilům, stěna 
jednoduchá, tloušťka 100 mm, skryté kotvení

m2 358,00000 252,35 90 341,30 801-2 RTS 20/ II

opláštění : 71*2 142,00000

118*2 236,00000

vrata : -20 -20,00000

24 15411740R profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar L; jakost S235 (11375); 
rovnoramenný; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm

t 0,02074 30 900,00 640,87 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  L 50x50x5 ve vratech : 5*3,77/1000 0,01885

  Mezisoučet 0,01885

Konec provozního součtu
,01885*1,1 0,02074

25 2837000 PUR panel tl.100mm dodávka m2 393,80000 718,94 283 118,57 Vlastní

Začátek provozního součtu
  opláštění : 71*2 142,00000

  118*2 236,00000

  vrata : -20 -20,00000

  Mezisoučet 358,00000

Konec provozního součtu
358*1,1 393,80000

26 283701 Kotevní a spojovací prostředky PUR panelů do OK m2 358,00000 46,35 16 593,30 Vlastní

1a, 1b-02, 1b-03

PUR panel tl.100mm s požární odolností min. EW15 DP3, modul panelu 1000mm, skryté kotevní prvky

1a, 1b-02, 1b-03

s použitím zvedacího mechanizmu,
1a, 1b-02, 1b-03

Montáž PUR panelů včetně montáže lemovacích, ukončovacích a krajových prvků
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S: 2020/008_1

O: SO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad

opláštění : 71*2 142,00000

118*2 236,00000

-20 -20,00000

27 283702 Lemovací, ukončovací a krajové prvky z plechu Al rš.300 v barvě PUR panelů soubor 1,00000 43 386,69 43 386,69 Vlastní

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 402 658,11
28 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 20,30000 3 421,61 69 458,78 801-1 RTS 20/ II

podkladní mazanina : 203*,1 20,30000

29 631316211RT2 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně 
hlazený, směsí s korundem

m2 203,00000 87,55 17 772,65 801-1 RTS 20/ II

203 203,00000

30 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 203,00000 77,25 15 681,75 801-1 RTS 20/ II

203 203,00000

31 631315621RT2 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z 
ocelových vláken, v množství 20 kg / m3

m3 30,45000 3 914,00 119 181,30 801-1 RTS 20/ II

203*,15 30,45000

32 631571001R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
 z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu

m3 50,75000 1 294,75 65 708,54 801-1 RTS 20/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
1a, 1b-02, 1b-03

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
1a, 1b-02, 1b-03

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
1a, 1b-02, 1b-03

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
1a, 1b-02, 1b-03

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
1a, 1b-02, 1b-03
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S: 2020/008_1

O: SO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad

štěrkový podsyp tl.250mm : 203*,25 50,75000

33 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 11,20000 238,54 2 671,61 801-1 RTS 20/ II

soklová zeď ukončení potěrem : 56*,2 11,20000

34 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm m 64,60000 87,55 5 655,73 801-1 RTS 20/ II

dilatační spáry výplň trvale pružným tmelem : 10,4*3 31,20000

19,4 19,40000

3,5*4 14,00000

35 vrata01 Průmyslová sekční vrata 5000x4000mm D+M ks 1,00000 106 527,75 106 527,75 Vlastní

1/O : 1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 43 063,74
36 893312111R00 Šachty armaturní ze železového betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy do 1,5 m2 kus 1,00000 26 727,94 26 727,94 827-1 RTS 20/ II

37 893152111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté kus 1,00000 2 018,80 2 018,80 801-1 RTS 20/ II

záchytná  jímka 1200x1200x1200mm : 1 1,00000

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
1a, 1b-02, 1b-03

50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem

1b-06

Průmyslová sekční vrata 5000x4000mm s elektropohonem, integrovaný vstup jednokřídlové dveře 1000x2000mm, 4kusy prosklení 640x340mm z čirého 
plastu, panely v provedení lamela-drážka, pohon vrat 400V/50Hz, připojení na rozvod NN, panely tl.40mm, dveře s nízkým prahem - kompletní dodávka a 
montáž

včetně osazení stropních desek, žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a odpadní trouby délky do 1 m,
4.1-01, 4.1-02

Kompletní provedení armaturní železobetonové šachty včetně bednění a odbednění konstrukce, cena včetně zastropení, ocelového pochůzného poklopu s 
prostupem pro ovládání šoupěte, odvodnění a podlahové nerezové vpusti nízké zapuštění se sifonem 150x150mm ve dně šachty, hydroizolace, podkladního 
betonu a vyrovnávací vrstvy ze štěrkodrti, prostupů pro potrubí včetně utěsnění.
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38 jimka01 Záchytná jímka plastová 1200x1200x1200mm obsah jímky 1,70m3 vč.poklopu 500x500mm- 
dodávka, jímka z desek s žebry tl.80mm odolná vůči nebezpečným látkám

ks 1,00000 14 317,00 14 317,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 32 948,13
39 919722111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 64,60000 155,45 10 041,85 822-1 RTS 20/ II

dilatační spáry : 10,4*3 31,20000

19,4 19,40000

3,5*4 14,00000

40 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 203,00000 73,77 14 975,28 801-1 RTS 20/ II

41 PBŘS Opatření dle PBŘS soubor 1,00000 3 296,00 3 296,00 Vlastní

42 vaha01 Můstková váha do 1000kg/200 g 60x80 cm D+M ks 1,00000 4 635,00 4 635,00 Vlastní
1a

Můstková váha do 1000kg/200 g 60x80 cm.
Maximální váživost : 1000 kg
Dílek vážení : 200g
Jednotka : kg

Rozměry : 600 x  800 mm

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

PBŘS
Objekt haly SO – 02, se vybaví 3 ks PHP, bude se jednat o práškové hasící přístroje s hasicí schopností 21 A, označení hlavních uzávěrů, značení 
únikových cest
Hasicí přístroje budu rozmístěny rovnoměrně po požárním úseku, min. jeden PHP bude umístěn u únikových dveří na volné prostranství.

Opěrka : ano
Diplej : LCD, podsvícení

Stránka 23 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/008_1

O: SO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 39 675,60
43 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 380,00000 30,90 11 742,00 800-3 RTS 20/ II

venkovní lešení pro montáž opláštění, krytiny atd. : (66+124)*2 380,00000

44 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 380,00000 30,90 11 742,00 800-3 RTS 20/ II

45 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 380,00000 20,60 7 828,00 800-3 RTS 20/ II

46 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 203,00000 41,20 8 363,60 800-3 RTS 20/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 630,09
47 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 462,24308 61,94 28 630,09 RTS 20/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 85 309,09
48 711171559RT3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, 

tloušťky 1,5 mm
m2 214,00000 305,02 65 273,42 800-711 RTS 20/ II

PE folie odolná proti nebezpečným látkám : 214 214,00000

49 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 428,00000 46,80 20 029,57 800-711 RTS 20/ II

214*2 428,00000

Hmotnost váhy : 24 kg

včetně kotvení
1a, 1b-02, 1b-03

včetně kotvení

1a, 1b-02, 1b-03

1a, 1b-02, 1b-03

Materiál  : rýhovaný plech
Provozní teplota : -10°C - +40°C
Doba provozu +/- 50 hodin

Napájení : akumulátor/se sítě
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50 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 2,00000 3,05 6,10 800-711 RTS 20/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 11 330,00
51 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 

materiálu
m 55,00000 206,00 11 330,00 800-713 RTS 20/ II

obvodová dilatace : 55 55,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 10 182,79
52 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 3,00000 216,31 648,92 800-721 RTS 20/ II

odtokové potrubí od vpustí : 3 3,00000

53 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 238,98 477,96 800-721 RTS 20/ II

odtokové potrubí od vpusti do záchytné jímky : 2 2,00000

54 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 43,34 43,34 800-721 RTS 20/ II

55 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 48,03 48,03 800-721 RTS 20/ II

56 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 2 575,00 5 150,00 800-721 RTS 20/ II

57 72122 Vpusť podlahová se zápach.uzávěr. HL 300 kus 2,00000 1 905,50 3 811,00 Vlastní

58 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 2,00000 1,77 3,54 800-721 RTS 20/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 21 251,08

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Podlahová vpusť z nerezové oceli nízké zapuštění se zápachovou uzávěrou

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
4.1-01, 4.1-02

Cena včetně napojení na drenáže redukcí 40/100

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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59 722132114R00 Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 22 mm, 
s 1,5 mm

m 1,50000 721,04 1 081,56 800-721 RTS 20/ II

60 722132115R00 Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 28 mm, 
s 1,5 mm

m 3,00000 859,94 2 579,82 800-721 RTS 20/ II

požární voda : 3 3,00000

61 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 2,00000 117,32 234,63 800-721 RTS 20/ II

62 722221122R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 123,60 123,60 800-721 RTS 20/ II

63 722235143R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 169,95 169,95 800-721 RTS 20/ II

64 722254114RM3 Požární příslušenství skříň hydrantová s výzbrojí s konopnouí hadicí, skříň, naviják, kulový ventil 
G 3/4". Hadie pr, 25 mm délky 30 m, proudnice,  

soubor 1,00000 8 858,00 8 858,00 800-721 RTS 20/ II

65 722259991R00 Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 1,00000 1 854,00 1 854,00 800-721 RTS 20/ II

66 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 4,50000 87,55 393,98 800-721 RTS 20/ II

67 klapka Mezipřírubová klapka 5/4" s tyčí a ovládacím kolečkem D+M ks 1,00000 4 738,00 4 738,00 Vlastní
68 priruba Příruba 5/4" D+M ks 2,00000 607,70 1 215,40 Vlastní
69 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m % 2,00000 1,07 2,14 800-721 RTS 20/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
4.1-01, 4.1-02

Cena včetně dodávky a montáže tvarovek a ukotvení do OK haly

4.1-01, 4.1-02

vodorovně do 50 m

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
4.1-01, 4.1-02

Cena včetně dodávky a montáže tvarovek a ukotvení do OK haly

4.1-01, 4.1-02

4.1-01, 4.1-02

4.1-01, 4.1-02
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Díl: 728 Vzduchotechnika 14 221,25
70 728618111R00 Montáž ventilační turbíny bez dodávky, ., . kus 2,00000 1 236,00 2 472,00 800-728 RTS 20/ II

3/K : 2 2,00000

71 72801 Venkovní žaluzie 4/K  D+M ks 4,00000 292,52 1 170,08 Vlastní

72 4297269102R turbína ventilační komplet ze tří částí - plochá základna, nastavitelný kloub, rotační hlavice; 
pracuje na principu pohybu vzduchu bez potřeby elektrické energie; umístění plochá i šikmá 
střecha; provedení hliník, barva; pr.sacího hrdla 305 mm; k odvětrávání ventilačních šachet, 
digestoří; potřebné množství turbin plocha 0 až 140 m2 dva kusy, plocha 140 až 185 m2 tři kusy, 
plocha 185 až 275 m2 čtyři kusy; výška 250 mm, průměr 440 mm

kpl 2,00000 5 016,10 10 032,20 SPCM RTS 20/ II

3/K : 2 2,00000

73 998728202R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 2,00000 273,49 546,97 800-728 RTS 20/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 28 252,90
74 764908110R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v 

barvě hnědé, dodávka a montáž
m 12,00000 465,56 5 586,72 800-764 RTS 20/ II

1b-06

1b-06

Venkovní žaluzie se sítí proti hmyzu velikost 200x200mm, vytvoření prostupu v obvodovém panelu, dodávka a montáž žaluzie

1b-06

Materiál eloxovaný námořní  hliník se zvýšenou odolností, výměna vzduchu při rychlosti 5km/hod - 710m3.

vodorovně do 50 m

1b-06

Komplet ventilační turbíny  je složen ze tří částí:
základna - slouží k uchycení ventilační turbíny na střechu
krk - je stavitelný od 0 do 45 stupňů a slouží k velmi jednoduché instalaci dle sklonu střechy
rotační hlavice - je složena z 21 speciálně tvarovaných lamel, rotujících na bezúdržbových ložiscích
Ventilační turbína pracuje na principu pohybu vzduchu bez potřeby elektrické energie.
Průměr sacího hrdla: 365 mm
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2/K : 6*2 12,00000

75 764908105R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě 
hnědé, průměr 150  mm, dodávka a montáž

m 41,00000 511,91 20 988,31 800-764 RTS 20/ II

1/K : 20,5+20,5 41,00000

76 764908102R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 150 mm, dodávka 
a montáž

kus 2,00000 295,61 591,22 800-764 RTS 20/ II

1/K : 2 2,00000

77 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 2,00000 543,33 1 086,65 800-764 RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 174 613,82
78 767392112R00 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním m2 236,64000 156,56 37 048,36 800-767 RTS 20/ II

20,4*5,8*2 236,64000

79 767393103R00 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným Doplňkové práce pro montáže krytiny střech 
oplechování hřebene

m 20,40000 127,72 2 605,49 800-767 RTS 20/ II

80 553449061R hřebenáč tupý úhel; ocelový plech, žárové zinkování; tl. 0,5 mm; povrch. úprava polyest. nátěr 
mat; l = 2 000 mm; rš = 440 mm

m 23,46000 218,36 5 122,73 SPCM RTS 20/ II

hřebenáč materiál : 20,4*1,15 23,46000

81 55350682R profil ocelový trapézový tl. 0,70 mm; výška vlny 50,0 mm; pozink; délka 0,5 až 8 m; krycí š. 964 
mm

m2 272,13600 462,99 125 994,89 SPCM RTS 20/ II

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
1b-06

1b-06

50 m vodorovně

1a, 1b-02, 1b-03

V položce spojovací a kotvící prostředky

1a, 1b-02, 1b-03

Trapézový plech min. tl.0,6mm, výška vlny 43mm, krycí šířka 950mm, ocel DX51 oboustranně galvanizovaná vrstvou zinku 275g/m2, krytina s 
antikondenzační úpravou z látky 95g/m2, absorpční kapacita 700g/m2
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Začátek provozního součtu
  krytina : 20,4*5,8*2 236,64000

  Mezisoučet 236,64000

Konec provozního součtu
236,64*1,15 272,13600

82 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1,50000 2 561,57 3 842,35 800-767 RTS 20/ II

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 487 972,28
83 M43-01 Výroba ocelové konstrukce-dílenská výroba kg 6 516,30000 22,45 146 317,00 Vlastní

výkaz materiálu OK : 6516,3 6 516,30000

84 M43-02 Montáž ocelové konstrukce na stavbě vč.lešení kg 7 005,00000 16,48 115 442,40 Vlastní

výkaz materiálu OK : 6516,3 6 516,30000

šrouby, podložky, ostatní spojovací materiál : 162,9+325,8 488,70000

85 M43-03 Spojovací prostředky ks 1,00000 14 656,90 14 656,90 Vlastní

86 M43-04 Kotvení OK dle detailu A soubor 6,00000 391,40 2 348,40 Vlastní

87 M43-05 Kotvení OK dle detailu B soubor 2,00000 391,40 782,80 Vlastní

1a-výpis materiálu OK
výroba na dílně a sestavení dílců, manipulace s materiálem, zabalení dílců do folie, veškerá vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, složení na stavbě

1a-výpis materiálu OK

1a-výpis materiálu OK
Dodávka šroubů, podložek, matic a ostatního spojovacího materiálu

v.č.3

50 m vodorovně

Kotvení sloupu do patky-4ks kotev na patku.
Vyvrtání a vyčištění otvoru, zasunutí ampule s chemickou kotvou, zavrtání pozinkované závitové tyče M24 s podložkou a maticí, podlití tmelem tl.30mm

v.č.3
Kotvení sloupu do patky-2ks kotev na patku.
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88 M43-06 Kotvení OK dle detailu C soubor 4,00000 391,40 1 565,60 Vlastní

89 M43-07 Kotvení OK dle detailu D soubor 1,00000 391,40 391,40 Vlastní

90 M43-08 Otryskání dílců haly, nástřik základní barvou, dvojnásobné lakování m2 191,75000 391,40 75 050,95 Vlastní

91 133-00 Konstrukční ocel - HEA140, HEA 160, HEA 180, IPE 300, PL5, PL8, CHS60,3X4, CHS76,1X4, 
dodávka vč.prořezu

kg 7 167,93000 18,33 131 416,83 Vlastní

Začátek provozního součtu
  výkaz materiálu OK dodávka oceli : 6516,3 6 516,30000

  Mezisoučet 6 516,30000

Konec provozního součtu
6516,3*1,1 7 167,93000

Celkem 2 184 289,57

802.42 haly pro komunální služby a osobní hygienu
 m3 svislá nosná konstrukce kovová

JKSO:

dodávka oceli na konstrukci krovu

Kotvení sloupu do patky-2ks kotev na patku.
Vyvrtání a vyčištění otvoru, zasunutí ampule s chemickou kotvou, zavrtání pozinkované závitové tyče M20 s podložkou a maticí, podlití tmelem tl.30mm

v.č.3
Kotvení sloupu do patky-2ks kotev na patku.
Vyvrtání a vyčištění otvoru, zasunutí ampule s chemickou kotvou, zavrtání pozinkované závitové tyče M20 s podložkou a maticí, podlití tmelem tl.30mm

1a-výpis materiálu OK

Vyvrtání a vyčištění otvoru, zasunutí ampule s chemickou kotvou, zavrtání pozinkované závitové tyče M20 s podložkou a maticí, podlití tmelem tl.30mm

v.č.3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Sklad
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 46 051,09
1 210220022R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů 

ocelových pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm,  
m 20,00000 120,92 2 418,44 M21 RTS 20/ II

2 210220101R00 Montáž svodového vodiče  FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a 
podpěr,  

m 160,00000 112,17 17 946,72 M21 RTS 20/ II

3 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 48,00000 45,32 2 175,36 M21 RTS 20/ II

4 210220302R00 Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby kus 9,00000 84,46 760,14 M21 RTS 20/ II

5 210220372R00 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva,  kus 6,00000 155,12 930,71 M21 RTS 20/ II

6 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,  kus 6,00000 8,65 51,91 M21 RTS 20/ II

7 R01 Připojení svodů k uzemnění kus 6,00000 91,67 550,02 Vlastní
8 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 18,00000 721,00 12 978,00 Prav.M RTS 20/ II

9 15615225R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343 kg 67,20000 35,05 2 355,42 SPCM RTS 20/ II

10 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 12,60000 35,05 441,64 SPCM RTS 20/ II

11 35441460R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn kus 36,00000 17,14 617,01 SPCM RTS 20/ II

12 35441560R podpěra vedení na plechové střechy; provedení Fe/Zn kus 117,00000 23,16 2 710,27 SPCM RTS 20/ II

13 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 6,00000 156,30 937,82 SPCM RTS 20/ II

14 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 12,00000 26,24 314,93 SPCM RTS 20/ II

15 35441846R štítek označení, plast kus 6,00000 3,71 22,25 SPCM RTS 20/ II

16 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 9,00000 20,40 183,64 SPCM RTS 20/ II

17 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 36,00000 9,19 330,75 SPCM RTS 20/ II

18 35441905R svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn kus 6,00000 14,46 86,77 SPCM RTS 20/ II

19 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 6,00000 39,88 239,29 SPCM RTS 20/ II

Celkem 46 051,09

802.42 haly pro komunální služby a osobní hygienu

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Bleskosvod

JKSO:

160x0,4x1,05=67,20kg

20x0,6x1,05=12,60kg
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Bleskosvod

 m3 svislá nosná konstrukce kovová
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 45 456,80
1 210010023R00 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 29 

mm,  ,  

m 10,00000 43,88 438,78 M21 RTS 20/ II

2 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 14,00000 20,29 284,07 M21 RTS 20/ II

3 210111062R00 Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 380 V, provedení 3P+N+PE, 16 A kus 1,00000 128,24 128,24 M21 RTS 20/ II

4 210810005R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého m 60,00000 20,50 1 229,82 M21 RTS 20/ II

5 210810015R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, volně uloženého m 5,00000 20,50 102,49 M21 RTS 20/ II

6 210810045R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 60,00000 20,50 1 229,82 M21 RTS 20/ II

7 R01 Drátěný ocelový žlab šířky 50mm upevněný na ocelovou konstrukci haly m 16,00000 139,87 2 237,98 Vlastní
8 R02 Rozvadeč R2 dodávka a montáž kus 1,00000 7 045,20 7 045,20 Vlastní

9 R03 Svítidlo zářivkové průmyslové 2x58W, PC kryt, IP66 na ocelovém nosném laně, dodávka + 
montáž, vč.upevňovacího materiálu (ocelové lano, kotevní oka, napínáky)

kus 12,00000 1 422,34 17 068,05 Vlastní

10 R04 Svítidlo nást venkovNÍ LED 50W s PIR čidlem, IP54 dodávka a montáž kus 1,00000 819,98 819,98 Vlastní
11 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 15,00000 721,00 10 815,00 Prav.M RTS 20/ II

12 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 126,00000 11,63 1 465,22 SPCM RTS 20/ II

13 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 5,00000 19,16 95,79 SPCM RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Elektroinstalace

Obsah dle přílohy č.SO02-D.1.4.2-01

120x1,05=126,00m

5x1,05=5,25m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Sklad 

Elektroinstalace

14 34571093R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 
28,6 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; 
stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru 
nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 10,50000 17,19 180,50 SPCM RTS 20/ II

15 R05 Ocelový drátěný žlab 50x50mm m 16,00000 130,13 2 082,08 Vlastní
16 R06 Pětipólová zásuvka 400V 3x16A, nástěnná venkovní kus 1,00000 233,78 233,78 Vlastní

Celkem 45 456,80

802.42 haly pro komunální služby a osobní hygienu
 m3 svislá nosná konstrukce kovová

JKSO:

10x1,05=10,50m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 040 659,40
1 111201102R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 m2 2 145,00000 9,35 20 057,10 800-1 RTS 20/ II

2145 2 145,00000

2 111201401R00 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 
jakoukoliv plochu

m2 2 145,00000 7,47 16 031,49 800-1 RTS 20/ II

2145 2 145,00000

3 111201501R00 Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů kus 13,00000 40,64 528,32 800-1 RTS 20/ II

4 112101102R00 Kácení stromů listnatých 
 o průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 13,00000 105,01 1 365,15 800-1 RTS 20/ II

5 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 
 o průměru přes 300 do 500 mm

kus 13,00000 230,54 2 996,96 800-1 RTS 20/ II

6 112211112R00 Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm kus 13,00000 134,13 1 743,63 823-2 RTS 20/ II

7 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 504,55400 120,91 61 003,36 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  odkopávky celkem : 10091,08 10 091,08000

  Mezisoučet 10 091,08000

Konec provozního součtu
5% kubatury : 10091,08*,05 504,55400

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
Nařezání kmenů na kusy pro ruční manipulaci

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

8 122202204R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 10 000 m3 m3 10 091,08000 24,59 248 110,70 800-1 RTS 20/ II

10091,08 10 091,08000

9 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 10 091,08000 2,40 24 211,76 800-1 RTS 20/ II

10091,08 10 091,08000

10 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 88,00000 124,50 10 956,23 800-1 RTS 20/ II

zářez pro podklad pod podkladní beton opěrky : 440*,1 44,00000

zářez pro podkladní beton opěrky : 440*,1 44,00000

11 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 88,00000 13,58 1 194,91 800-1 RTS 20/ II

zářez pro podklad pod podkladní beton opěrky : 440*,1 44,00000

zářez pro podkladní beton opěrky : 440*,1 44,00000

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 10 179,08000 24,72 251 634,41 800-1 RTS 20/ II

odkopávky na mezideponii v prostoru SD : 10091,08 10 091,08000

zářez pro podklad základů opěrky na mezideponii v prostoru SD : 2*44 88,00000

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v prostoru SD

Stránka 37 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/008_1

O: SO-03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

13 162301412R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 13,00000 449,62 5 845,00 800-1 RTS 20/ II

14 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
							 

 na 103 % PS

m3 210,20000 53,56 11 258,41 800-1 RTS 20/ II

zhutněné násypy okolo opěrek : 210,2 210,20000

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 10 267,08000 4,31 44 237,73 800-1 RTS 20/ II

odkopávky na mezideponii v prostoru SD : 10091,08 10 091,08000

zářez pro podklad základů opěrky na mezideponii v prostoru SD : 2*44 88,00000

odkopávky ze zářezu pro podklad základů opěrky na trvalé skládce : 2*44 88,00000

16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 24,03500 120,91 2 905,96 800-1 RTS 20/ II

drenáž okolo opěrky : 95*,253 24,03500

17 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 210,20000 120,91 25 414,34 800-1 RTS 20/ II

 s naložením, složením a dopravou,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Zhutněný násyp po vrstvách max.250mm, použit bude přebytečný výkopek

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Bez poplatku za uložení, zajišťuje objednatel.
V položce rozprostření a úprava do figury dle požadavku objednatele.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

zhutněné násypy okolo opěrek : 210,2 210,20000

18 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 250,00000 32,27 8 068,49 823-1 RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250 250,00000

19 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 050,00000 32,11 33 714,28 823-1 RTS 20/ II

S6 zelené plochy : 1050 1 050,00000

20 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 1 300,00000 3,55 4 613,95 800-1 RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250 250,00000

S6 zelené plochy : 1050 1 050,00000

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 418,00000 6,49 22 180,33 800-1 RTS 20/ II

S1 : 1610 1 610,00000

S2 : 710 710,00000

S3 : 860 860,00000

S4 : 65 65,00000

vyrovnávací vrstva pod příkopové tvárnice : 130*,8 104,00000

vyrovnávací vrstva přídlažba+obrubníky : (36+10+180+4)*,3 69,00000

22 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 250,00000 35,67 8 916,78 800-1 RTS 20/ II

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

S5 zelené plochy : 250 250,00000

23 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 1 050,00000 32,27 33 888,28 800-1 RTS 20/ II

S6 zelené plochy : 1050 1 050,00000

24 182301132R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 
do 150 mm

m2 1 050,00000 22,75 23 891,70 800-1 RTS 20/ II

S6 zelené plochy : 1050 1 050,00000

25 183101115R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 kus 16,00000 290,29 4 644,63 823-1 RTS 20/ II

26 183403111R00 Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 250,00000 10,48 2 619,62 823-1 RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250 250,00000

27 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 250,00000 0,28 69,80 823-1 RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250 250,00000

28 183403115R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 050,00000 0,56 586,34 823-1 RTS 20/ II

S6 zelené plochy : 1050 1 050,00000

29 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 250,00000 3,02 755,66 823-1 RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250 250,00000

30 183403211R00 Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 050,00000 19,95 20 946,88 823-1 RTS 20/ II

S6 zelené plochy : 1050 1 050,00000

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 
do 20 km a se složením,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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31 183403253R00 Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 050,00000 4,03 4 231,69 823-1 RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 1050 1 050,00000

32 184102116R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 16,00000 638,78 10 220,42 823-1 RTS 20/ II

33 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 16,00000 186,15 2 978,34 823-1 RTS 20/ II

34 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 250,00000 0,82 204,45 823-1 RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250 250,00000

35 184802211R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 050,00000 1,33 1 392,05 823-1 RTS 20/ II

S6 zelené plochy : 1050 1 050,00000

36 184921094R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 0,32000 66,12 21,16 823-1 RTS 20/ II

37 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,04000 4 318,14 172,73 823-1 RTS 20/ II

S5 zelené plochy : ,04 0,04000

38 185802123R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2 t 0,16800 8 636,08 1 450,86 823-1 RTS 20/ II

S6 zelené plochy : ,168 0,16800

39 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 2,56000 85,39 218,60 823-1 RTS 20/ II

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm,

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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40 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 3,84000 223,94 859,93 823-1 RTS 20/ II

41 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 60,00000 69,93 4 195,60 SPCM RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250*,03 7,50000

S6 zelené plochy : 1050*,05 52,50000

42 02650 Olše lepkavá - Alnus glutinosa ok 12-14 kus 2,00000 90,23 180,46 Vlastní
43 02656032R dřevina listnatá Javor; Acer campestre; obvod kmene 10-12 cm; kontejner 35 l; vysokokmen kus 3,00000 187,98 563,93 SPCM RTS 20/ II

44 026560361R dřevina listnatá Javor; Acer pseudoplatanus; obvod kmene 18-20 cm; kontejner 45-500 l; 
vysokokmen

kus 3,00000 187,98 563,93 SPCM RTS 20/ II

45 02656049R dřevina listnatá Lípa; Tilia cordata; obvod kmene 20-25 cm; s balem (textilie+pletivo); 
vysokokmen

kus 5,00000 187,98 939,88 SPCM RTS 20/ II

46 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 3,84000 28,27 108,56 SPCM RTS 20/ II

47 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 195,00000 451,14 87 972,30 SPCM RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250*,15 37,50000

S6 zelené plochy : 1050*,15 157,50000

48 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 0,32000 947,39 303,17 SPCM RTS 20/ II

49 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 208,00000 16,54 3 440,69 SPCM RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 40 40,00000

S6 zelené plochy : 168 168,00000

50 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 1,30000 187,98 244,37 SPCM RTS 20/ II

S5 zelené plochy : 250*,001 0,25000

S6 zelené plochy : 1050*,001 1,05000

51 583418064R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 48,07000 263,17 12 650,34 SPCM RTS 20/ II

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Nákup ornice vč. dopravy a naložení

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

drenáž okolo opěrky : 95*,253*2 48,07000

52 60850016R kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice kus 48,00000 165,42 7 940,06 SPCM RTS 20/ II

53 60850030R příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně 
zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý

kus 48,00000 112,79 5 413,68 SPCM RTS 20/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 954 260,93
54 211971110R00 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  m2 154,80000 25,59 3 961,00 800-2 RTS 20/ II

geotextilie u drenáže opěrky : (107+22)*1,2 154,80000

55 212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého m3 0,97500 2 623,12 2 557,54 800-2 RTS 20/ II

trativod v komunikaci : 65*,3*,05 0,97500

56 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 52,00000 39,11 2 033,84 800-2 RTS 20/ II

opláštění drenáže : 65*,8 52,00000

57 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 44,00000 930,38 40 936,63 800-2 RTS 20/ II

podklad pod podkladní beton opěrky : 440*,1 44,00000

58 273313311R00 Beton základových desek prostý třídy C 8/10 m3 44,00000 2 514,72 110 647,69 801-1 RTS 20/ II

podkladní beton opěrky : 440*,1 44,00000

59 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 41,10000 526,59 21 642,65 801-1 RTS 20/ II

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Nákup materiálu vč.dopravy a naložení

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

bednění podkladního betonu : 274*,15 41,10000

60 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 41,10000 193,23 7 941,67 801-1 RTS 20/ II

bednění podkladního betonu : 274*,15 41,10000

61 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 117,00000 3 388,93 396 505,18 801-1 RTS 20/ II

základový pas : 117 117,00000

62 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 120,60000 471,38 56 848,08 801-1 RTS 20/ II

základový pas : 268*,45 120,60000

63 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 120,60000 193,23 23 303,30 801-1 RTS 20/ II

základový pas : 268*,45 120,60000

64 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 10,00000 26 780,00 267 800,00 801-1 RTS 20/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Beton C30/37 XC2

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 2b-01

ocel B500B ČSN 420139, žebírková
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Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

65 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 65,00000 121,67 7 908,75 AP-HSV RTS 20/ II

66 212850001RA0 Drenáž podél základu objektu z  drenážních trub, d 100 mm m 98,50000 123,60 12 174,60 AP-HSV RTS 20/ II

drenáž okolo opěrky : 95 95,00000

vyústění přes opěrku : 7*,5 3,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 941 470,12
67 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 95,00000 2 560,62 243 258,83 801-1 RTS 20/ II

68 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 468,00000 723,07 338 397,62 801-1 RTS 20/ II

260*1,8 468,00000

69 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 468,00000 220,38 103 137,76 801-1 RTS 20/ II

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp z kameniva, veškeré zemní práce, včetně napojení do dešťové kanalizace

včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.

Beton C30/37 XC2

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňují samostatně. V položce jsou započteny i 
náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, 
poprsní, římsové apod.
Cena včetně dilatačních spár (15,6m), smršťovacích profilů (22ks), prostupů pro odvodnění (5ks)

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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260*1,8 468,00000

70 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 8,00000 26 780,00 214 240,00 801-1 RTS 20/ II

71 622901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn m2 468,00000 90,68 42 435,91 801-1 RTS 20/ II

260*1,8 468,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 179 192,95
72 451971111R00 Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy z geotextilie, uchycení v terénu sponami z 

betonářské oceli a za plůtky hřeby
m2 1 050,00000 118,75 124 685,35 831-2 RTS 20/ II

S6 zelené plochy : 1050 1 050,00000

73 673131291R geotextilie kokosová, juta; funkce protierozní, mulčovací; plošná hmotnost 350 g/m2 m2 1 260,00000 43,26 54 507,60 SPCM RTS 20/ II

S6 zelené plochy : 1050*1,2 1 260,00000

Díl: 5 Komunikace 3 406 410,39
74 561471120R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm m2 2 770,00000 113,30 313 841,00 822-1 RTS 20/ II

S1 : 1610 1 610,00000

S3 : 860 860,00000

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

včetně distančních prvků
1a, 2b-01

ocel B500B ČSN 420139, žebírková

do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Promísení zeminy, rozprostření, vlhčení, zhutnění, ošetření vodou, v položce 17,7Kg/m3  vápna

v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Svah 1:1,5

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

přesahy : 300 300,00000

75 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 
mm

m2 173,00000 105,05 18 172,99 822-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  příkopová tvárnice : 130 130,00000

  přídlažba : 36 36,00000

  nájezdový obrubník 15/15 : 10 10,00000

  silniční obrubník 15/25 : 180 180,00000

  záhonový obrubník : 4 4,00000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
vyrovnávací vrstva pod příkopové tvárnice : 130*,8 104,00000

vyrovnávací vrstva přídlažba+obrubníky : (36+10+180+4)*,3 69,00000

76 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 860,00000 152,95 131 533,15 822-1 RTS 20/ II

S3 : 860 860,00000

77 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 860,00000 200,96 172 822,06 822-1 RTS 20/ II

S3 : 860 860,00000

78 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 710,00000 190,07 134 947,23 822-1 RTS 20/ II

S2 : 710 710,00000

79 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 1 610,00000 190,07 306 007,09 822-1 RTS 20/ II

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04B.STZ+D.2+D.3

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

S1 : 1610 1 610,00000

80 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 1 610,00000 266,77 429 499,70 822-1 RTS 20/ II

S1 : 1610 1 610,00000

81 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 75,00000 229,69 17 226,75 822-1 RTS 20/ II

S4 : 75 75,00000

82 573211112R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,2 kg/m2 m2 1 610,00000 12,52 20 164,93 822-1 RTS 20/ II

S1 : 1610 1 610,00000

83 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 1 610,00000 18,31 29 484,57 822-1 RTS 20/ II

S1 : 1610 1 610,00000

84 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 1 610,00000 196,09 315 707,15 822-1 RTS 20/ II

S1 : 1610 1 610,00000

85 577151123R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 1 610,00000 277,44 446 679,69 822-1 RTS 20/ II

S1 : 1610 1 610,00000

86 581131111R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 160 mm m2 710,00000 638,60 453 406,00 822-1 RTS 20/ II

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

Cena včetně dilatací

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

S2 : 710 710,00000

87 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 860,00000 307,97 264 854,20 822-1 RTS 20/ II

S3 : 860 860,00000

88 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 80,00000 210,12 16 809,60 822-1 RTS 20/ II

89 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 885,80000 366,68 324 805,14 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  S3 : 860 860,00000

  Mezisoučet 860,00000

Konec provozního součtu
860*1,03 885,80000

90 69366194.AR geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 320 g/m2; tl. při 2 
kPa 0,75 mm; tl. při 200 kPa 0,69 mm

m2 338,16000 30,90 10 449,14 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  S4 : 75 75,00000

  opláštění drenáže : 65*,8 52,00000

  geotextilie u drenáže opěrky : (107+22)*1,2 154,80000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
281,8*1,2 338,16000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 844,30
91 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 z kačírku frakce 22-32 mm
m3 6,50000 3 052,97 19 844,30 801-1 RTS 20/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

S4 : 65*,1 6,50000

Díl: 8 Trubní vedení 20 085,00
92 894411010RAF Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 

 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t
kus 3,00000 3 605,00 10 815,00 AP-HSV RTS 20/ II

93 897527   OA0 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM kus 2,00000 4 635,00 9 270,00 RTS 20/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 214 509,84
94 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 4,00000 221,45 885,80 822-1 RTS 20/ II

záhonový obrubník : 4 4,00000

95 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 190,00000 335,78 63 798,20 822-1 RTS 20/ II

nájezdový obrubník 15/15 : 10 10,00000

silniční obrubník 15/25 : 180 180,00000

V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, osazení středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 
mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže bez kalového koše.
Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,80 m.

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM
Dodávka a montáž žlabové vpusti, litinová mříž 300x500 s rámem, pozinkovaný koš na listí, betonové prefabrikované dílce

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod 
poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

96 917932111R00 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu 
C12/15, bez dodávky přídlažby

m 36,00000 290,46 10 456,56 822-1 RTS 20/ II

přídlažba : 36 36,00000

97 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 22,50000 515,00 11 587,50 822-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  příkopová tvárnice : 130 130,00000

  přídlažba : 36 36,00000

  nájezdový obrubník 15/15 : 10 10,00000

  silniční obrubník 15/25 : 180 180,00000

  záhonový obrubník : 4 4,00000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
vyrovnávací vrstva pod příkopové tvárnice : 130*,8*,15 15,60000

vyrovnávací vrstva přídlažba+obrubníky : (36+10+180+4)*,3*,1 6,90000

98 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 160,00000 163,77 26 203,20 822-1 RTS 20/ II

99 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 160,00000 176,13 28 180,80 822-1 RTS 20/ II

100 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 160,00000 163,77 26 203,20 822-1 RTS 20/ II

101 915000 Popínavé rostliny u stěn haly soubor 1,00000 8 240,00 8 240,00 Vlastní

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

včetně spotřeby vody
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

z dlažebních kostek z betonu prostého
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

102 92501 Demontáž stávajícího oplocení, brány a závory soubor 1,00000 8 755,00 8 755,00 Vlastní

103 592162116.AR přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; bílá kus 74,16000 85,49 6 339,94 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  přídlažba : 36 36,00000

  Mezisoučet 36,00000

Konec provozního součtu
36*2*1,03 74,16000

104 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 4,12000 97,85 403,14 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  záhonový obrubník : 4 4,00000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
4*1,03 4,12000

105 59217460R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 185,40000 117,42 21 769,67 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  silniční obrubník 15/25 : 180 180,00000

  Mezisoučet 180,00000

Konec provozního součtu
180*1,03 185,40000

106 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 10,30000 163,77 1 686,83 SPCM RTS 20/ II

Popínavé rostliny u stěn skladové haly.
Rostlina Loubinec pětilistý  15 kusů - výkop jamky, výsadba, zalévání, hnojení, jednoduchá nosná konstrukce  ze svislých ocelových lanek kotvené u paty 
haly a u okapu haly

Demontáž stávajícího oplocení, brány a závory, cena včetně odvozu uložení na skládce a poplatku.

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Začátek provozního součtu
  nájezdový obrubník 15/15 : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu
10*1,03 10,30000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 72 389,09
107 931961115RR1 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm m2 52,00000 208,30 10 831,44 801-1 RTS 20/ II

dilatace opěrných zdí : 130*,4 52,00000

108 935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 
příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m 130,00000 246,61 32 058,87 822-1 RTS 20/ II

příkopová tvárnice : 130 130,00000

109 59227001R žlab odvodňovací beton; l = 295,5 mm; š = 665 mm; h = 155,0 mm; barva přírodní kus 461,92893 63,86 29 498,78 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  příkopová tvárnice dodávka materiálu : 130 130,00000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
130/,2955*1,05 461,92893

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 591,77
110 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 4 813,50897 14,67 70 591,77 822-1 RTS 20/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 124 785,54

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

vodorovně do 200 m
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Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

111 711111002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN

m2 203,00000 21,23 4 310,39 800-711 RTS 20/ II

izolace opěrných zdí : 203 203,00000

112 711112002RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x 
nátěr, včetně dodávky laku ALN

m2 232,20000 31,83 7 390,71 800-711 RTS 20/ II

izolace opěrných zdí : (107+22)*1,8 232,20000

113 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 203,00000 254,23 51 609,52 800-711 RTS 20/ II

izolace opěrných zdí : 203 203,00000

114 711142559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 232,20000 264,72 61 468,82 800-711 RTS 20/ II

izolace opěrných zdí : (107+22)*1,8 232,20000

115 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 2,00000 3,05 6,10 800-711 RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 77 027,52
116 767200001RA0 Schodišťové zábradlí madlo, nátěr m 48,00000 1 604,74 77 027,52 AP-PSV RTS 20/ II

zábradlí : 15+15+18 48,00000

z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva (10 kg/m zábradlí), dodávka a montáž dřevěných průběžných madel, nátěr zábradlí syntetický základní a 
dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem dvojnásobný s napuštěním.
1a, 1b-05

Zábradlí dodávka a montáž, cena včetně výroby, materiálu, zinkovaných kotvících a spojovacích prostředků, povrchová úprava zinkováním ponorem v lázni, 
plastové krytky šroubů a ukončení profilů, dilatace z uzavřených profilů 30x30x3.
Zábradlí z uzavřených profilů 40x40x3, patní deska 150x150x10, kotvení chemickými kotvami M16/190, vyrovnávací vrstva z nízkoexpanzní malty pod patní 
desky, veškerá vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava a manipulace se zábradlím.

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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O: SO-03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Celkem 7 121 226,85

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 5 739,56
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 33,10000 124,50 4 121,04 800-1 RTS 20/ II

patky pro sloupky a vzpěry : ,5*,5*,8*(102+50) 30,40000

patky pro bránu a branku : ,5*,5*1*4 1,00000

patka pro posuvnou bránu : 2*1*,6 1,20000

patka pro automatickou závoru : ,5*,5*1*2 0,50000

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 33,10000 13,58 449,45 800-1 RTS 20/ II

patky pro sloupky a vzpěry : ,5*,5*,8*(102+50) 30,40000

patky pro bránu a branku : ,5*,5*1*4 1,00000

patka pro posuvnou bránu : 2*1*,6 1,20000

patka pro automatickou závoru : ,5*,5*1*2 0,50000

3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 33,10000 30,08 995,55 800-1 RTS 20/ II

patky pro sloupky a vzpěry : ,5*,5*,8*(102+50) 30,40000

patky pro bránu a branku : ,5*,5*1*4 1,00000

patka pro posuvnou bránu : 2*1*,6 1,20000

patka pro automatickou závoru : ,5*,5*1*2 0,50000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 33,10000 5,24 173,52 800-1 RTS 20/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04, 1b-05

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04, 1b-05

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Oplocení areálu

Oplocení

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v prostoru SD
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O: SO-04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Oplocení areálu

Oplocení

zemina z patek na mezideponii v prostoru SD : 33,1 33,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 92 099,33
5 275313511R00 Beton základových patek prostý z betonu C 12/15 m3 34,75500 2 649,96 92 099,33 801-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  patky pro sloupky a vzpěry : ,5*,5*,8*(102+50) 30,40000

  patky pro bránu a branku : ,5*,5*1*4 1,00000

  patka pro posuvnou bránu : 2*1*,6 1,20000

  patka pro automatickou závoru : ,5*,5*1*2 0,50000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
33,1*1,05 34,75500

Díl: 38 Kompletní konstrukce 54 719,24
6 338171121R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 152,00000 106,08 16 124,11 801-5 RTS 20/ II

patky pro sloupky a vzpěry : 102+50 152,00000

7 553462016R sloupek plotový ocel; válec; l = 3 000 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 103,02000 309,00 31 833,18 SPCM RTS 20/ II

102*1,01 103,02000

8 553462042R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství 
hlava

kus 50,50000 133,90 6 761,95 SPCM RTS 20/ II

patky pro oplocení vč.bednění a odbednění

Bez poplatku za uložení, zajišťuje objednatel.
V položce rozprostření a úprava do figury dle požadavku objednatele.

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04, 1b-05

1a, 1b-01, 1b-02, 1b-03, 1b-04, 1b-05

trubkových nebo profilovaných
1a, 1b-01, 1b-02

1a, 1b-01, 1b-02

Poplastovaná ocelová trubka pozinkovaná a poplastovaná, tmavozelená RAL 6005, plastové víčko, plastové doplňky pro vedení pletiiva
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Oplocení areálu

Oplocení

50*1,01 50,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 239,35
9 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 89,98290 413,85 37 239,35 801-5 RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 179 633,79
10 767653230R00 Montáž vrat posuvných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše přes 9 do 13 m2 kus 1,00000 3 123,74 3 123,74 800-767 RTS 20/ II

11 767911120R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m m 300,00000 77,29 23 187,36 800-767 RTS 20/ II

12 767912120R00 Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce přes 2 m m 900,00000 11,04 9 937,44 800-767 RTS 20/ II

3x ostnatý drát nad sebou : 300*3 900,00000

13 767920210R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 237,39 237,39 800-767 RTS 20/ II

14 767920250R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 
m2

kus 1,00000 1 087,25 1 087,25 800-767 RTS 20/ II

15 brana01 Vstupní brána dvoukřídlá 4000x2150mm ks 1,00000 26 048,70 26 048,70 Vlastní

1a, 1.b-03

1a, 1b-01, 1b-02

Poplastovaná ocelová trubka pozinkovaná a poplastovaná, tmavozelená RAL 6005, plastové doplňky pro vedení pletiiva

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

včetně dokončení okování dvířek průchodových,
1a, 1b-03

1a, 1b-01, 1b-02

1a, 1b-01, 1b-02

1a, 1b-04

1a, 1b-04

Ocelová brána dvoukřídlá 4000x2150mm kompletní dodávka dle výkresu včetně zarážek, zámku s klíči (6ks), kování a sloupků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Oplocení areálu

Oplocení

16 brana02 Vstupní branka  1160x2150mm ks 1,00000 5 768,00 5 768,00 Vlastní

17 branaposuvna Posuvná brána 6000x2150mm ks 1,00000 49 440,00 49 440,00 Vlastní

18 zavora01 Automatická závora délka ramene 6m D+M soubor 1,00000 36 853,40 36 853,40 Vlastní

Automatická závora dodávka a montáž.

Výška vstupní branky a výška dvoukřídlové brány bude shodná s výškou oplocení. Vstupní branka a dvoukřídlová brána jsou kombinací ocelových trub a 
ocelového plechu. Vstupní branka a dvoukřídlová brána bude opatřena syntetickým nátěrem na vzduchu schnoucím, včetně základního nátěru, barva 
vrchního nátěru bude také tmavozelená (RAL 6005). Branka a brána bude také doplněna o tři ostnaté pozinkované dráty.

1a, 1.b-03

Ocelová branka 1160x2150mm kompletní dodávka dle výkresu včetně zarážek, zámku s klíči (6ks), kování a sloupků
Výška vstupní branky a výška dvoukřídlové brány bude shodná s výškou oplocení. Vstupní branka a dvoukřídlová brána jsou kombinací ocelových trub a 
ocelového plechu. Vstupní branka a dvoukřídlová brána bude opatřena syntetickým nátěrem na vzduchu schnoucím, včetně základního nátěru, barva 
vrchního nátěru bude také tmavozelená (RAL 6005). Branka a posuvná brána bude také doplněna o tři ostnaté pozinkované dráty.

1a, D1.1.b-03

Ocelová posuvná brána 6000x2150mm kompletní dodávka dle výkresu včetně zarážek, zámku s klíči (6ks), kování a sloupků, dálkové ovládaní 3ks

Výška brány bude shodná s výškou oplocení. Posuvná brána je kombinací ocelových trub a pletiva a bude opatřena syntetickým nátěrem na vzduchu 
schnoucím, včetně základního nátěru, barva vrchního nátěru bude také tmavozelená (RAL 6005). Brána bude doplněna o tři ostnaté pozinkované dráty. 
Součástí dodávky pohon brány, kotvící a spojovací prvky, připojení na rozvod NN, infra závora s čidly a fotobuňkami, uvedení do provozu, úprava povrchu 
vjezdu pro pojezd brány, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava.

1b-05

Automatická závora odolné mechanické konstrukce pro řízení průjezdu vozidel neomezené intenzity s přenosem pohybu pomoci klikového mechanizmu, 
délka ramene 6m, rychlost pohybu 2,5-5 sec., reverz pohybu při nárazu na překážku, vyvážené rameno pro klidný chod, kotevní sada, pevná podpěra, 
chráničky v základech pro ovládací a napajecí kabely, připojení na přípojku elektrické energie, montáž chemickými kotvami do základové patky, uvedení do 
provozu, revize, zaškolení obsluhy.
Bude se jednat o automatickou závoru s přenosem pohybu pomocí klikového mechanismu. Rychlost pohybu 5,0 sec., napájení 230V / 50Hz, příkon 150W, 
rozsah teplot -20°C až +50°C. Krytí bude IP54, rozměry skříně 370/370/1035 mm. Součástí automatické závory budou také semafory a závora bude 
provedena v pravém provedení. Automatická závora bude v barvě RAL 2000 - žlutooranžová, případný jiný odstín na přání investora akce. Napájecí kabel a 
ovládací kabel v rámci automatické závory bude přiveden z provozního objektu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Oplocení areálu

Oplocení

19 311716502R napínák typ DIN 1480 oko-hák; ocelový, pozinkováno, nosnost 120 kg; rozměr kotvy závit M8, 
délka 110mm, pr. oko 12 mm mm

kus 20,60000 40,17 827,50 SPCM RTS 20/ II

20*1,03 20,60000

20 31327523R pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 1,60 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 
mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená

m 315,00000 55,31 17 422,97 SPCM RTS 20/ II

300*1,05 315,00000

21 31477521R drát ostnatý povrch PVC; pr. 2,00 mm; balení svitek 100m m 945,00000 4,66 4 399,54 SPCM RTS 20/ II

3x ostnatý drát nad sebou : 300*3*1,05 945,00000

22 31478160R drát napínací pr. 3,40 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; balení svitek 26 m m 315,00000 4,12 1 297,80 SPCM RTS 20/ II

300*1,05 315,00000

23 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 2,00000 1,35 2,70 800-767 RTS 20/ II

1a, 1b-01, 1b-02

1a, 1b-01, 1b-02

1a, 1b-01, 1b-02

Povrchová úprava: pozinkováno poplastováno, zapletený horní a spodní napínací drát
Balení: bm
Výška pletiva: 1600mm
Průměr drátu: 2,5 mm včetně plastu
Velikost oka: 55x55mm

Typ: čtyřhranné pletivo
Barva produktu: zelená RAL 6005

50 m vodorovně

Balení: 1 svitek/100m
Průměr nosného drátu: 2,0  mm
Průměr drátu ostnů: 1,8 mm
Tmavozelená Ral 6005
Ostnatý drát se střídavým navíjením drátů a s 4-hrotými ostny, vysoká pevnost.

1a, 1b-01, 1b-02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Oplocení areálu

Oplocení

Celkem 369 431,27

815.23 oplocení bez podezdívky
 m3 svislá nosná konstrukce kovová

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 143 460,74
1 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 14,00000 20,29 284,07 M21 RTS 20/ II

2 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 26,00000 24,62 640,04 M21 RTS 20/ II

3 210100259R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 5x10 mm2 kus 10,00000 101,15 1 011,46 M21 RTS 20/ II

4 210202012R00 Svítidlo výbojkové 4442316 250W SHC na výložník kus 4,00000 535,60 2 142,40 RTS 20/ II

5 210204011R00 Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m,  kus 4,00000 673,62 2 694,48 M21 RTS 20/ II

6 210204103R00 Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg,  kus 4,00000 247,20 988,80 M21 RTS 20/ II

7 210204201R00 Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh kus 4,00000 391,40 1 565,60 M21 RTS 20/ II

8 210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,  

m 80,00000 120,92 9 673,76 M21 RTS 20/ II

9 210810006R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, volně uloženého m 35,00000 22,25 778,68 M21 RTS 20/ II

10 210810007R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, volně uloženého m 110,00000 22,56 2 481,27 M21 RTS 20/ II

11 210810016R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uloženého m 15,00000 22,56 338,36 M21 RTS 20/ II

12 210810017R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 80,00000 33,37 2 669,76 M21 RTS 20/ II

13 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci hod 3,00000 432,60 1 297,80 Prav.M RTS 20/ II

14 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni hod 6,00000 432,60 2 595,60 Prav.M RTS 20/ II

15 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 18,00000 721,00 12 978,00 Prav.M RTS 20/ II

16 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 36,75000 19,39 712,76 SPCM RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Areálové rozvody NN, osvětlení areálu 

Areálové rozvody NN, osvětlení areálu 

Hzs-připojení závory, brány

35x1,05=36,75
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S: 2020/008_1

O: SO-05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Areálové rozvody NN, osvětlení areálu 

Areálové rozvody NN, osvětlení areálu 

17 34111042R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 115,50000 32,56 3 760,48 SPCM RTS 20/ II

18 34111094R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 15,75000 30,52 480,67 SPCM RTS 20/ II

19 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 84,00000 76,68 6 441,41 SPCM RTS 20/ II

20 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 90,72000 35,41 3 212,52 SPCM RTS 20/ II

21 R01 Rozvaděč R0 kus 1,00000 7 045,20 7 045,20 Vlastní

22 R02 Stožár ocelový žárově zinkovaný třístupňový  h=9,2m, vč.elektrovýzbroje a poj.6A kus 4,00000 10 868,15 43 472,59 Vlastní
23 R03 Výložník ocelový žárově zinkovaný dl.2,0/1,5m kus 4,00000 1 541,29 6 165,17 Vlastní
24 R04 Svítidlo s LED technologií pro osvětlení komunikace 100W 10185lm na výložník kus 4,00000 5 838,86 23 355,46 Vlastní
25 171156460200R Jeřáb automobilní T148 AD 080.1 Sh 4,00000 885,80 3 543,20 STROJ RTS 20/ II

26 180456000900R Montážní plošina na autopod.  MTP 27 (T148) Sh 4,00000 782,80 3 131,20 STROJ RTS 20/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 62 795,40
27 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně m3 4,80000 731,30 3 510,24 RTS 20/ II

110x1,05=115,5

15x1,05=15,75

80x1,05=84,0

80x1,08x1,05=90,72kg

Kompaktní plastový pilíř s náplní dle přílohy č.SO05-D.1.1b-03

Stránka 63 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/008_1

O: SO-05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Areálové rozvody NN, osvětlení areálu 

Areálové rozvody NN, osvětlení areálu 

28 460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 1,00000 2 029,10 2 029,10 RTS 20/ II

29 460100005R00 Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kus 4,00000 813,70 3 254,80 RTS 20/ II

30 460200164R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 m 125,00000 173,25 21 655,75 RTS 20/ II

31 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 125,00000 18,93 2 366,43 RTS 20/ II

32 460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 m 125,00000 97,75 12 218,38 RTS 20/ II

33 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod soubor 1,00000 3 090,00 3 090,00 RTS 20/ II

34 460961602R00 Zpracování výsledku měření soubor 1,00000 3 090,00 3 090,00 RTS 20/ II

35 R05 Chránička 50mm včetně uložení dodávka a montáž m 210,00000 55,15 11 580,70 Vlastní

Celkem 206 256,14
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S: 2020/008_1

O: IO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 41 759,85
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 14,70000 120,91 1 777,31 800-1 RTS 20/ II

Jímka na vyvážení : 
hornina 3+4 : (2+5)*3*7/2*0,2 14,70000

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 44,10000 13,58 598,81 800-1 RTS 20/ II

Jímka na vyvážení : 
hornina 3 : (2+5)*3*7/2*0,6 44,10000

3 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 29,40000 13,91 408,96 800-1 RTS 20/ II

Jímka na vyvážení : 
hornina 4 : (2+5)*3*7/2*0,4 29,40000

4 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 44,10000 124,50 5 490,57 800-1 RTS 20/ II

Jímka na vyvážení : 
hornina 3 : (2+5)*3*7/2*0,6 44,10000

5 131301111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 29,40000 138,57 4 074,07 800-1 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Splašková kanalizace

Stavební část

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10
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S: 2020/008_1

O: IO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Splašková kanalizace

Stavební část

Jímka na vyvážení : 
hornina 4 : (2+5)*3*7/2*0,4 29,40000

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 73,50000 20,15 1 481,09 800-1 RTS 20/ II

Jímka na vyvážení : 
hornina 3+4 : (2+5)*3*7/2 73,50000

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 73,50000 30,08 2 210,65 800-1 RTS 20/ II

Jímka na vyvážení : 
hornina 3+4 : (2+5)*3*7/2 73,50000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 73,50000 5,24 385,31 800-1 RTS 20/ II

Jímka na vyvážení : 
hornina 3+4 : (2+5)*3*7/2 73,50000

9 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 57,10000 247,85 14 152,00 800-1 RTS 20/ II

Uložení na mezideponii.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v prostoru SD

 D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

Bez poplatku za uložení - zajišťuje objednatel. V položce je uvažováno i rozprostření a úprava zeminy do figury dle požadavku objednatele.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2020/008_1

O: IO-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Splašková kanalizace

Stavební část

Jímka na vyvážení : 
hornina 3+4 : (2+5)*3*7/2 73,50000

odečet jímka : -8 -8,00000

odečet lože : -2,1 -2,10000

odečet beton : -6,3 -6,30000

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 14,00000 6,49 90,85 800-1 RTS 20/ II

2*7 14,00000

11 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 14,00000 10,08 141,06 823-1 RTS 20/ II

2*7 14,00000

12 11510120R00 Čerpání vody po celou dobu výstavby soubor 1,00000 1 503,80 1 503,80 Vlastní

13 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 114,20000 82,71 9 445,37 SPCM RTS 20/ II

Jímka na vyvážení : 
Začátek provozního součtu
  hornina 3+4 : (2+5)*3*7/2 73,50000

  odečet jímka : -8 -8,00000

  odečet lože : -2,1 -2,10000

  odečet beton : -6,3 -6,30000

Konec provozního součtu

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

 D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

Včetně dopravy a uložení na stavbu ze vzdálenosti max. 50 km.
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O: IO-01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Splašková kanalizace

Stavební část

Celkem štěrk : 57,1*2 114,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 883,54
14 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 2,10000 1 373,11 2 883,54 800-2 RTS 20/ II

Pod jímku : 2*7*0,15 2,10000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 152,37
15 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 8,00000 19,05 152,37 827-1 RTS 20/ II

Přípojka : 8 8,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 107,36
16 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C 12/15
m3 6,30000 2 874,18 18 107,36 827-1 RTS 20/ II

pod jímku : 2*7*0,7-1*0,5*7 6,30000

Díl: 8 Trubní vedení 57 013,89
17 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí  
 do DN 300 mm

úsek 1,00000 961,29 961,29 827-1 RTS 20/ II

18 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 8,00000 66,95 535,60 827-1 RTS 20/ II

Přípojka : 8 8,00000

19 8956654 D+M jímka na vyvážení 8m3 - dle PD soubor 1,00000 40 685,00 40 685,00 Vlastní
20 831350012RAB Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m m 8,00000 1 854,00 14 832,00 AP-HSV RTS 20/ II

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

vodou nebo vzduchem,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04
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O: IO-01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Splašková kanalizace

Stavební část

přípojení do jímky na vyvážení : 8 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 707,65
21 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 134,48617 79,62 10 707,65 827-1 RTS 20/ II

Celkem 130 624,66

827.21 sítě kanalizační
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,524 m3/m rýhy) na 
dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC vnějšího průměru dle 
popisu,  zřízení kanalizační přípojky (1 kus/20 m potrubí), dodávka a montáž PVC tvarovek odbočných (1 kus/ 20 m potrubí), dodávka a montáž PVC 
tvarovek jednoosých (1 kus/ 20 m potrubí), obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv 
mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku 
po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, 
se zhutněním.
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O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 903 719,77
1 111201102R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 m2 1 450,00000 9,35 13 558,41 800-1 RTS 20/ II

1450 1 450,00000

2 111201401R00 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 
jakoukoliv plochu

m2 1 450,00000 7,47 10 837,13 800-1 RTS 20/ II

1450 1 450,00000

3 111201501R00 Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů kus 8,00000 40,64 325,12 800-1 RTS 20/ II

4 112101102R00 Kácení stromů listnatých 
 o průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 8,00000 105,01 840,09 800-1 RTS 20/ II

5 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 
 o průměru přes 300 do 500 mm

kus 8,00000 230,54 1 844,28 800-1 RTS 20/ II

6 112211112R00 Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm kus 8,00000 134,13 1 073,01 823-2 RTS 20/ II

7 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 195,63231 120,91 23 653,03 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
Nařezání kmenů na kusy pro ruční manipulaci

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem příplatek stoky 20% : 307,1*2,4805*1*0,2 152,35231

Celkem příplatek přípojky 20% : 108,2*2*1*0,2 43,28000

8 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 71,49000 150,59 10 765,93 800-1 RTS 20/ II

(30+176,45+31,85)*3*0,1 71,49000

9 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 331,44000 114,38 37 909,79 800-1 RTS 20/ II

retenční nádrž : 
hornina 3 : 552,4*0,6 331,44000

10 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 331,44000 13,58 4 500,48 800-1 RTS 20/ II

retenční nádrž : 
hornina 3 : 552,4*0,6 331,44000

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

11 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 220,96000 130,03 28 731,89 800-1 RTS 20/ II

retenční nádrž : 
hornina 4 : 552,4*0,4 220,96000

12 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 220,96000 13,91 3 073,59 800-1 RTS 20/ II

retenční nádrž : 
hornina 4 : 552,4*0,4 220,96000

13 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 586,89693 184,27 108 145,52 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

Celkem hornina 3 - 60% : 307,1*2,4805*1*0,6 457,05693

Celkem hornina 3 přípojky - 60% : 108,2*2*1*0,6 129,84000

14 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 586,89693 14,11 8 278,56 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 3 - 60% : 307,1*2,4805*1*0,6 457,05693

Celkem hornina 3 přípojky - 60% : 108,2*2*1*0,6 129,84000

15 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 391,26462 210,06 82 187,50 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 73 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 4 - 40% : 307,1*2,4805*1*0,4 304,70462

Celkem hornina 4 přípojky - 40% : 108,2*2*1*0,4 86,56000

16 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 391,26462 14,45 5 653,07 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 4 - 40% : 307,1*2,4805*1*0,4 304,70462

Celkem hornina 4 přípojky - 40% : 108,2*2*1*0,4 86,56000

17 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 956,32310 63,17 123 584,03 800-1 RTS 20/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

Celkem pažení stoky : 307,1*2,4805*2 1 523,52310

Celkem pažení přípojky : 108,2*2*2 432,80000

18 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1 956,32310 30,23 59 132,57 800-1 RTS 20/ II

Celkem pažení stoky : 307,1*2,4805*2 1 523,52310

Celkem pažení přípojky : 108,2*2*2 432,80000

19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 765,28077 20,15 15 421,11 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 3+4 - 50% : 307,1*2,4805*1*0,5 380,88078

Celkem hornina 3+4 přípojky- 50% : 108,2*2*1*0,5 108,20000

retenční nádrž : 552,4*0,5 276,20000

20 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 2 047,74053 30,08 61 589,69 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v prostoru SD
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Vše na mezideponii : 307,1*2,3745*1 729,20895

Vše na mezideponii přípojky : 108,2*2*1 216,40000

retenční nádrž : 552,4 552,40000

Zásyp zpět zelený povrch - 203 m celkové délky : 696,50955/416,1*203 339,80158

Zpět na násyp retence : 66,95 66,95000

ornice mezideponie a zpět : 71,49*2 142,98000

21 162201412R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 8,00000 300,41 2 403,28 800-1 RTS 20/ II

22 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 478,24158 36,70 17 549,45 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

 s naložením, složením a dopravou,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Zásyp zpět zelený povrch - 203 m celkové délky : 696,50955/416,1*203 339,80158

Zpět na násyp retence : 66,95 66,95000

ornice mezideponie a zpět : 71,49 71,49000

23 171102105R00 Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let z hornin soudržných zhutněných na 103 % 
PS

m3 66,95000 58,04 3 886,07 800-1 RTS 20/ II

Násyp retenční nádrž : 66,95 66,95000

24 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1 602,05155 5,24 8 398,35 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Uložení na mezideponii
Bez poplatku za uložení - zajišťuje objednatel. V položce je uvažováno i rozprostření a úprava zeminy do figury dle požadavku objednatele.
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

Uložení na mezideponii : 307,1*2,4805*1 761,76155

Uložení na mezideponii přípojky : 108,2*2*1 216,40000

retenční nádrž : 552,4 552,40000

ornice : 71,49 71,49000

25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 696,50955 41,52 28 917,43 800-1 RTS 20/ II

Celkem hloubení rýh : 586,89693+391,26462 978,16155

Odečet obsyp : -216,13749 -216,13749

Odečet vytlačená kubatura : 
vytlačená kubatura DN250-300 : -(83,8)*7,81/100 -6,54478

vytlačená kubatura DN250-300 : -(185,3)*7,81/100 -14,47193

vytlačená kubatura DN250-300 : -(38)*7,81/100 -2,96780

odečet lože : -41,53 -41,53000

26 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 216,13749 120,91 26 132,22 800-1 RTS 20/ II

obsyp DN300 : 83,8*1,*,65 54,47000

vytlačená kubatura DN250-300 : -(83,8)*7,81/100 -6,54478

obsyp DN250 : 185,3*1,*,6 111,18000

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Hutněný obsyp potrubí z nesoudržného materiálu ŠTP frakce 0-22 mm, ne výkopkem!!

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

V místních komunikacích bude zásyp prováděn vhodným zhutnitelným materiálem dle ČSN 73 6133, TP 146 po vrstvách 250 mm vhodným hutnícím 
prostředkem až do úrovně podkladních vrstev vozovky. Vhodnost zeminy použité pro zásyp rýhy, bude posouzen kvalifikovaným geologem za přítomnosti 
investora stavby. V žádném případě nesmí být na zásyp rýhy použit neschválený výkopek! Současně musí být splněna minimální hodnota modulu 
přetvárnosti Edef2 = 45 Mpa. Investorem budou vytipovány úseky a budou doloženy zkoušky zhutnění. Zásypy a podkladní i krycí vrstvy komunikací budou 
provedeny v souladu s TP146.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

vytlačená kubatura DN250-300 : -(185,3)*7,81/100 -14,47193

obsyp DN400 : 38*1,*,65 24,70000

vytlačená kubatura DN250-300 : -(38)*7,81/100 -2,96780

obsyp DN150 : 108,2*1*0,46 49,77200

27 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 714,90000 32,27 23 072,65 823-1 RTS 20/ II

(30+176,45+31,85)*3 714,90000

28 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 125,00000 6,49 7 300,43 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Úprava nad rýhou stoky : 307,1*1 307,10000

Úprava nad rýhou přípojky : 103*1 103,00000

zelený povrch : (30+176,45+31,85)*3 714,90000

29 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 896,60000 35,67 31 979,15 800-1 RTS 20/ II

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

kanalizace : (30+176,45+31,85)*3 714,90000

retenční nádrž : 165,7+16 181,70000

30 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 1 306,70000 10,08 13 165,60 823-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Úprava nad rýhou stoky : 307,1*1 307,10000

Úprava nad rýhou přípojky : 103*1 103,00000

zelený povrch : (30+176,45+31,85)*3 714,90000

retenční nádrž : 165,7+16 181,70000

31 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 181,70000 27,68 5 030,22 800-1 RTS 20/ II

retenční nádrž : 165,7+16 181,70000

32 183403111R00 Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 896,60000 10,48 9 395,00 823-1 RTS 20/ II

kanalizace : (30+176,45+31,85)*3 714,90000

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Stránka 80 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/008_1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

retenční nádrž : 165,7+16 181,70000

33 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 896,60000 0,28 250,34 823-1 RTS 20/ II

kanalizace : (30+176,45+31,85)*3 714,90000

retenční nádrž : 165,7+16 181,70000

34 183405211R00 Výsev trávníku hydroosevem výsev na ornici,  m2 181,70000 25,08 4 556,85 823-1 RTS 20/ II

retenční nádrž : 165,7+16 181,70000

35 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 896,60000 0,82 733,24 823-1 RTS 20/ II

kanalizace : (30+176,45+31,85)*3 714,90000

retenční nádrž : 165,7+16 181,70000

36 11510120R00 Čerpání vody po celou dobu výstavby soubor 1,00000 18 797,50 18 797,50 Vlastní

37 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m m3 6,00000 1 203,04 7 218,24 AP-HSV RTS 20/ II

38 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 35,74500 69,93 2 499,53 SPCM RTS 20/ II

(30+176,45+31,85)*3*0,05 35,74500

39 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 182,41490 187,98 34 289,44 SPCM RTS 20/ II

kanalizace : (30+176,45+31,85)*3*0,001 0,71490

retenční nádrž : 165,7+16 181,70000

40 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 689,64656 82,71 57 039,98 SPCM RTS 20/ II

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-104

Sondy

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

Začátek provozního součtu
  Celkem hloubení rýh : 586,89693+391,26462 978,16155

  Odečet obsyp : -216,13749 -216,13749

  Odečet vytlačená kubatura : 
  vytlačená kubatura DN250-300 : -(83,8)*7,81/100 -6,54478

  vytlačená kubatura DN250-300 : -(185,3)*7,81/100 -14,47193

  vytlačená kubatura DN250-300 : -(38)*7,81/100 -2,96780

  odečet lože : -41,53 -41,53000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem štěrk - 206 m celkové délky : 696,50955/416,1*206*2 689,64656

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 85 324,83
41 275313511R00 Beton základových patek prostý z betonu C 12/15 m3 0,79828 2 649,96 2 115,41 801-1 RTS 20/ II

zalití patek zábradlí : 33*,7*,031416*1,1 0,79828

42 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 416,10000 51,55 21 449,51 800-2 RTS 20/ II

potrubí DN400 : 38*1 38,00000

potrubí DN300 : (83,8+6)*1 89,80000

potrubí DN250 : 185,3*1 185,30000

přípojky : 103*1 103,00000

43 27533 Pouzdro pro sloupek zábradlí D+M ks 33,00000 239,99 7 919,67 Vlastní

D.1.1b-08

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1b-08

Dodávka a osazení pozdra pro sloupky zabradlí PVC KG DN200 délky 700mm

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Včetně dopravy a uložení na stavbu ze vzdálenosti max. 50 km.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

44 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 416,10000 121,67 50 628,18 AP-HSV RTS 20/ II

potrubí DN400 : 38 38,00000

potrubí DN300 : 83,8+6 89,80000

potrubí DN250 : 185,3 185,30000

přípojky : 103 103,00000

45 26A23OA0 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI II D DO 250MM M 23,10000 139,05 3 212,06 RTS 20/ II

33*,7 23,10000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 925,36
46 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 416,10000 19,05 7 925,36 827-1 RTS 20/ II

potrubí DN400 : 38 38,00000

potrubí DN300 : 83,8+6 89,80000

potrubí DN250 : 185,3 185,30000

přípojky : 103 103,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 63 049,44
47 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 41,53000 1 056,85 43 891,07 827-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Frakce 0-16 mm

Odvodnění rýhy.
Zemní práce, lože, obsyp, drenáž.

D.1.1b-08

Vyvrtání otvoru, vytažení výkopku a jeho rozprostření okolo vývrtu

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

  celková délka : 307,1 307,10000

  průměrná hloubka : 
(2,71+3,68+3,75+2,72+3,14+3,02+2,88+2,3+2,7+2,79+2,71+2,49+2,33+2,12+2,07+2,04+1,87+1,

6+1,55+1,14)/20

2,48050

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 307,1*2,4805*1 761,76155

  přípojky : (103+5,2)*1*2 216,40000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem lože stoky : 307,1*1*0,1 30,71000

Celkem lože přípojky : 108,2*1*0,1 10,82000

48 452313141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20 m3 6,50000 2 947,44 19 158,37 827-1 RTS 20/ II

13*0,5 6,50000

Díl: 8 Trubní vedení 533 749,84
49 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 38,00000 158,72 6 031,25 827-1 RTS 20/ II

potrubí DN400 : 38 38,00000

50 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 275,10000 121,46 33 413,75 827-1 RTS 20/ II

potrubí DN300 : 83,8+6 89,80000

potrubí DN250 : 185,3 185,30000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Včetně montáže  přesuvek, zátek a dalších nutných tvarovek pro dokončení díla...

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Včetně montáže  přesuvek, zátek a dalších nutných tvarovek pro dokončení díla...
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

51 871313121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 108,80000 115,47 12 562,67 827-1 RTS 20/ II

Přípojky : 103+5,8 108,80000

52 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 2,00000 117,43 234,87 827-1 RTS 20/ II

odbočky : 2 2,00000

53 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 
potrubí  
 do DN 300 mm

úsek 13,00000 961,29 12 496,78 827-1 RTS 20/ II

54 892855115R00 Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 416,10000 66,95 27 857,90 827-1 RTS 20/ II

potrubí DN400 : 38 38,00000

potrubí DN300 : 83,8+6 89,80000

potrubí DN250 : 185,3 185,30000

přípojky : 103 103,00000

55 R845 Příplatek za úpravu šachty pro osazení dešťového šoupátka DN150 mm kus 1,00000 824,00 824,00 Vlastní

56 R846 Deskové šoupátko DN150mm - D+M kus 1,00000 12 875,00 12 875,00 Vlastní

v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

vodou nebo vzduchem,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Odtokové potrubí z retenční nádrže bude provedeno z potrubí DN 100 mm a v šachtě Š VI bude toto potrubí ukončeno deskovým šoupátkem DN150 mm, 
které bude nastaveno na vypouštění max. 2 l/s. Umístění šoupátka v šachtě musí být požadováno při objednání šachtového dna.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

57 894145   OA0 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM kus 13,00000 15 965,00 207 545,00 RTS 20/ II

Prefa šachty DN 1000 mm a 1200 mm
Kompletní dodávka a osazení kanalizační revizní šachty.
položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

Odtokové potrubí z retenční nádrže bude provedeno z potrubí DN 100 mm a v šachtě Š VI bude toto potrubí ukončeno deskovým šoupátkem DN150 mm, 
které bude nastaveno na vypouštění max. 2 l/s. Umístění šoupátka v šachtě musí být požadováno při objednání šachtového dna.

Včetně dodávky a montáže kotvícího materiálu, těsnícího materiálu, včetně osazení do šachtového dna, zednické zapravení a všechny práce nezbytné pro 
osazení deskového šoupátka.
V šachtě Š VI bude na přítokovém potrubí osazeno deskové šoupátko o DN 150 mm, které bude nastaveno při realizaci stavby tak, aby z nádrže při max. 
hladině odtékaly 2 l/s. Ovládací vřeteno od šoupátka bude uchyceno ke stěnám šachty a bude vyvedeno až pod poklop. Osazení šoupátka musí být 
dohodnuto při výrobě šachtového dna.

D.1.1b-09

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

šachty na potrubí DN250-300 : 13 13,00000

58 28611154.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 
5000,0 mm

kus 1,09200 597,40 652,36 SPCM RTS 20/ II

DN150 : 5,2/5*1,05 1,09200

59 286111903R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l 
= 6 000,0 mm

kus 18,02500 1 224,67 22 074,68 SPCM RTS 20/ II

DN150 : 103/6*1,05 18,02500

60 286111923R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,20 mm; l 
= 6 000,0 mm

kus 31,80983 2 729,50 86 824,93 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu

V případě použití betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky výrobce trub-ního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na 
zvýšenou těsnost celého systému. Osazené těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným v trubkách a tvarov-kách se shodnou tlakovou 
odolností. Nevzniknou tak na celém řadu slabá místa.
V šachtě Š VI bude na přítokovém potrubí osazeno deskové šoupátko o DN 100 mm, které bude nastaveno při realizaci stavby tak, aby z nádrže při max. 
hladině odtékaly 2 l/s. Ovláda-cí vřeteno od šoupátka bude uchyceno ke stěnám šachty a bude vyvedeno až pod poklop. Osazení šoupátka musí být 
dohodnuto při výrobě šachtového dna.
Revizní šachty budou prefabrikované většinou o průměru 1 m a síle stěn 12 cm. Betonové výrobky a prefabrikáty pro šachty budou použity o síle stěn 12 
cm, budou z betonů, které bu-dou vyrobeny dle ČSN EN  206-1/Z3, pevnostní třídy C 40/50 (odolnost vůči karbonizaci XC1 – XC4, odolnost vůči chemicky 
agresivnímu prostředí XA1 – XA3, odolnost vůči účinkům mrazu XF1 – XF4). Jednotlivé dílce budou spojovány na pryžová těsnění. Obdobných vlastností 
budou mít případně i dílce uličních vpustí.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Včetně dodávky přesuvek, zátek a dalších nutných tvarovek pro dokončení díla...
Stoky jsou navrženy z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhová tuhost SN min.12 kN/m2  odpovídající ČSN EN 1401-1. Pro stoku 
bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému. Tvarovky budou mít u jednotlivých jmenovitých 
světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek. Tvarov-ky budou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy, a to minimálně v DN/OD 
110-315 mm včetně. Odbočky budou použity se třemi hrdly, aby se eliminoval počet spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) budou opatřené shodným 
napevno vloženým těsnícím kroužkem opatřeným podpůrným kroužkem z PP/, odolným proti ropným látkám, splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost 
spojů min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

  potrubí DN250 : 185,3 185,30000

  Mezisoučet 185,30000

Konec provozního součtu
185,3/6*1,03 31,80983

61 286111933R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 15,41567 4 138,54 63 798,37 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  potrubí DN300 : 83,8+6 89,80000

  Mezisoučet 89,80000

Konec provozního součtu
89,8/6*1,03 15,41567

62 286111943R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 400,0 mm; s = 12,60 mm; 
l = 6 000,0 mm

kus 6,52333 6 499,30 42 397,08 SPCM RTS 20/ II

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Včetně dodávky přesuvek, zátek a dalších nutných tvarovek pro dokončení díla...
Stoky jsou navrženy z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhová tuhost SN min.12 kN/m2  odpovídající ČSN EN 1401-1. Pro stoku 
bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému. Tvarovky budou mít u jednotlivých jmenovitých 
světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek. Tvarov-ky budou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy, a to minimálně v DN/OD 
110-315 mm včetně. Odbočky budou použity se třemi hrdly, aby se eliminoval počet spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) budou opatřené shodným 
napevno vloženým těsnícím kroužkem opatřeným podpůrným kroužkem z PP/, odolným proti ropným látkám, splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost 
spojů min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Včetně dodávky přesuvek, zátek a dalších nutných tvarovek pro dokončení díla...
Stoky jsou navrženy z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou, kruhová tuhost SN min.12 kN/m2  odpovídající ČSN EN 1401-1. Pro stoku 
bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému. Tvarovky budou mít u jednotlivých jmenovitých 
světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek. Tvarov-ky budou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy, a to minimálně v DN/OD 
110-315 mm včetně. Odbočky budou použity se třemi hrdly, aby se eliminoval počet spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) budou opatřené shodným 
napevno vloženým těsnícím kroužkem opatřeným podpůrným kroužkem z PP/, odolným proti ropným látkám, splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost 
spojů min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

Začátek provozního součtu
  potrubí DN400 : 38 38,00000

  Mezisoučet 38,00000

Konec provozního součtu
38/6*1,03 6,52333

63 28650751R odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 430 mm; hladká, hrdlovaná kus 2,02000 2 060,00 4 161,20 SPCM RTS 20/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 195 258,91
64 938902101R00 Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu do 0,15 m3/m m 10,00000 29,02 290,15 800-1 RTS 20/ II

65 953941110R00 Osazení drobných kovových výrobků zábradlí 
 schodišťového, balkonového nebo jiného

m 80,00000 266,01 21 280,62 801-4 RTS 20/ II

osazení zábradlí okolo retenční nádrže : 80 80,00000

66 960321271R00 Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu m3 15,00000 2 343,54 35 153,14 832-1 RTS 20/ II

67 R19 Napojení na stávající kanalizaci soubor 1,00000 3 605,00 3 605,00 Vlastní

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Odhad

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Napojení na stávající kanalizaci v nové šachtě, montážní jáma 1,5x1,5m.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

Včetně těsnění, přesuvek...

komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na 
vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
pročištění koryta odtoku, výkopek rozprostřen po hranách koryta

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
D.1.1b-08
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

68 zabradli01 Zábradlí ocelové výroba na dílně m 80,00000 1 339,00 107 120,00 Vlastní

69 93639    OA0 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) kus 2,00000 13 905,00 27 810,00 RTS 20/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 92 428,10
70 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 160,87997 79,62 92 428,10 827-1 RTS 20/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 965,54
71 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 42,75000 25,23 1 078,74 822-1 RTS 20/ II

V ceně je počítáno s odhalením stávající šachty, vyvrtání otvoru do šachty, zapravení, zatěsnění otvoru, vložení určené vložky do otvoru, napojením do nové 
šachty včetně dodávky a montáže napojovacích tvarovek, obetonováním spoje, zpětného zásypu a uvedením povrchu do původního stavu. Dále dodávka a 
montáž přesuvek, veškerých zemních prací spojených se zřízením montážní jámy 1,5x1,5m.

Včetně dodávky a montáže zábradlí.
V místě odtoku bude proveden betonový vtokový objekt, ve kterém budou osazeny U profily č. 50. Do těchto U profilů budou vloženy česla 580/400 mm, 
která budou bránit vtoku plovou-cích nečistot do potrubí odtoku. Česla budou svařeny z rámu z pásoviny 25/5 mm a tyčí prů-měru 10 mm. Mezery budou 15 
mm. Okolo nádrže bude provedeno ohrazení ocelovým zá-bradlím výšky 1,1 m skládajícím se z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

D.1.1b-08

Výroba ocelového zábradlí žárově zinkováno ponorem v lázní. Výroba na dílně, materiál jakl 40x40x3, dílce šroubované ke sloupkům zábradlí, 
vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, spojovací a kotvící prostředky.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03+D.1.1b-04+D.1.1b-05+D.1.1b-06+D.1.1b-07+D.1.1b-08+D.1.1b-09+D.1.1b-10

V místě odtoku bude proveden betonový vtokový objekt, ve kterém budou osazeny U profily č. 50. Do těchto U profilů budou vloženy česla 580/400 mm, 
která budou bránit vtoku plovoucích nečistot do potrubí odtoku. Česla budou svařeny z rámu z pásoviny 25/5 mm a tyčí průměru 10 mm. Mezery budou 15 
mm. Okolo nádrže bude provedeno ohrazení ocelovým zábradlím výšky 1,1 m skládajícím se z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče.
V ceně obsažena veškerá dodávka a montáž dle výše uvedeného popisu.
Součástí položky kamenná rovnanina s vyklínováním a pískovým ložem a dod.
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S: 2020/008_1

O: IO-02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Dešťová kanalizace, retenční nádrž

Stavební část

72 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 384,75000 5,49 2 112,24 822-1 RTS 20/ II

73 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 42,75000 100,18 4 282,60 822-1 RTS 20/ II

74 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 42,75000 5,15 220,16 801-3 RTS 20/ II

75 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 42,75000 6,36 271,80 800-6 RTS 20/ II

Celkem 1 889 421,79

827.21 sítě kanalizační
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

pro vodorovnou dopravu

s hrubým urovnáním,
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S: 2020/008_1

O: IO-03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 192 431,84
1 115101202R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
soubor 1,00000 1 879,75 1 879,75 800-1 RTS 20/ II

2 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 57,01700 120,91 6 893,67 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem příplatek 20% : 170,2*1,675*1*0,2 57,01700

3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 24,00000 150,59 3 614,24 800-1 RTS 20/ II

80*3*0,1 24,00000

4 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 171,05100 184,27 31 518,99 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03
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S: 2020/008_1

O: IO-03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 3 - 60% : 170,2*1,675*1*0,6 171,05100

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 171,05100 14,11 2 412,78 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 3 - 60% : 170,2*1,675*1*0,6 171,05100

6 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 114,03400 210,06 23 953,53 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 93 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/008_1

O: IO-03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 4 - 40% : 170,2*1,675*1*0,4 114,03400

7 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 114,03400 14,45 1 647,59 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 4 - 40% : 170,2*1,675*1*0,4 114,03400

8 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 570,17000 48,64 27 734,55 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03
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O: IO-03
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

Celkem pažení : 170,2*1,675*2 570,17000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 570,17000 10,08 5 744,73 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem pažení : 170,2*1,675*2 570,17000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 142,54250 20,15 2 872,36 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem hornina 3+4 - 50% : 170,2*1,675*1*0,5 142,54250

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 421,53000 30,08 12 678,32 800-1 RTS 20/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v prostoru SD
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Vše na mezideponii : 170,2*1,675*1 285,08500

Zpět na zásyp - 72,2m : 208,495/170,2*72,2 88,44500

ornice na mezideponii a zpět : 24*2 48,00000

12 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 112,44500 36,70 4 126,26 800-1 RTS 20/ II

Zpět na zásyp - 72,2m : 208,495/170,2*72,2 88,44500

ornice na mezideponii a zpět : 24 24,00000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 309,08500 5,24 1 620,30 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Uložení na mezideponii.
Bez poplatku za uložení - zajišťuje objednatel. V položce je uvažováno i rozprostření a úprava zeminy do figury dle požadavku objednatele.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

Uložení na mezideponii : 170,2*1,675*1 285,08500

ornice : 24 24,00000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 208,49500 41,52 8 656,22 800-1 RTS 20/ II

Celkem hloubení : 285,085 285,08500

Odečet obsyp : -59,57 -59,57000

Odečet lože : -17,02 -17,02000

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 59,57000 120,91 7 202,34 800-1 RTS 20/ II

obsyp : 170,2*1*0,35 59,57000

16 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 240,00000 32,27 7 745,75 823-1 RTS 20/ II

80*3 240,00000

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 170,20000 6,49 1 104,47 800-1 RTS 20/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

V místních komunikacích bude zásyp prováděn vhodným zhutnitelným materiálem dle ČSN 73 6133, TP 146 po vrstvách 250 mm vhodným hutnícím 
prostředkem až do úrovně podkladních vrstev vozovky. Vhodnost zeminy použité pro zásyp rýhy, bude posouzen kvalifikovaným geologem za přítomnosti 
investora stavby. V žádném případě nesmí být na
zásyp rýhy použit neschválený výkopek! Současně musí být splněna minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef2 = 45 Mpa. Investorem budou vytipovány 
úseky a budou doloženy
zkoušky zhutnění. Zásypy a podkladní i krycí vrstvy komunikací budou provedeny v souladu s TP146.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Hutněný obsyp potrubí z nesoudržného materiálu ŠTP frakce 0-22 mm, ne výkopkem!!
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Úprava nad rýhou : 170,2*1 170,20000

18 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 240,00000 35,67 8 560,11 800-1 RTS 20/ II

80*3 240,00000

19 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 410,20000 10,08 4 132,95 823-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Úprava nad rýhou : 170,2*1 170,20000

zelený povrch : 80*3 240,00000

20 183403111R00 Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 240,00000 10,48 2 514,83 823-1 RTS 20/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Stránka 98 z 113Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/008_1

O: IO-03

R: 01
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

80*3 240,00000

21 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 240,00000 0,28 67,01 823-1 RTS 20/ II

80*3 240,00000

22 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 240,00000 0,82 196,27 823-1 RTS 20/ II

80*3 240,00000

23 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m m3 4,00000 1 203,04 4 812,16 AP-HSV RTS 20/ II

24 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 12,00000 69,93 839,12 SPCM RTS 20/ II

80*3*0,05 12,00000

25 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 0,24000 187,98 45,11 SPCM RTS 20/ II

80*3*0,001 0,24000

26 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 240,10000 82,71 19 858,43 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  Celkem zásyp : 208,495 208,49500

  Zásyp v komunikacích - 98m : 208,495/170,2*98 120,05000

Konec provozního součtu
Celkem štěrkodrť : 120,05*2 240,10000

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Sondy

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Včetně dopravy a uložení na stavbu ze vzdálenosti max. 50 km.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 4 022,55
27 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm
m2 58,00000 61,67 3 576,96 822-1 RTS 20/ II

komunikace : 8*1 8,00000

garáže : 50*1 50,00000

28 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 8,00000 55,70 445,59 822-1 RTS 20/ II

komunikace : 8*1 8,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 29 482,39
29 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 170,20000 51,55 8 773,63 800-2 RTS 20/ II

Celkem : 170,2*1 170,20000

30 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 170,20000 121,67 20 708,76 AP-HSV RTS 20/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 23 919,53
31 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 17,02000 1 145,62 19 498,37 827-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  celková délka : 170,2 170,20000

  průměrná hloubka : (1,59+1,78+1,86+1,76+1,74+1,69+1,87+1,55+1,46+1,45)/10 1,67500

Zemní práce, lože, obsyp, drenáž.

v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Odvodnění rýhy.
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

  šířka rýhy : 1 1,00000

  celková kubatura hloubení rýh : 170,2*1,675*1 285,08500

Konec provozního součtu
Mezisoučet
Celkem lože 100mm : 170,2*1*,1 17,02000

32 452313141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20 m3 1,50000 2 947,44 4 421,16 827-1 RTS 20/ II

3*0,5 1,50000

Díl: 5 Komunikace 15 507,54
33 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 58,00000 200,96 11 655,44 822-1 RTS 20/ II

komunikace : 8*1 8,00000

garáže : 50*1 50,00000

34 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 2,12000 1 817,03 3 852,10 822-1 RTS 20/ II

komunikace : 8*1*0,1*2,65 2,12000

Díl: 8 Trubní vedení 68 806,88
35 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 138,60000 79,67 11 041,88 827-1 RTS 20/ II

138,6 138,60000

36 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 31,60000 42,43 1 340,88 827-1 RTS 20/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

pro inženýrské sítě, se zhutněním
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03
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Vodovodní přípojka

Stavební část

31,6 31,60000

37 877182121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm kus 10,00000 56,97 569,71 827-1 RTS 20/ II

38 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 5,00000 47,81 239,06 827-1 RTS 20/ II

39 891211111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm

kus 1,00000 455,08 455,08 827-1 RTS 20/ II

40 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 968,90 968,90 827-1 RTS 20/ II

Napojení na stávající vodovod : 1 1,00000

41 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 170,20000 12,68 2 158,72 827-1 RTS 20/ II

42 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 170,20000 23,01 3 915,51 827-1 RTS 20/ II

43 892372111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí DN do 300 mm úsek 2,00000 961,29 1 922,58 827-1 RTS 20/ II

44 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 420,01 420,01 827-1 RTS 20/ II

v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

v otevřeném výkopu,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

včetně podezdění

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

vodou nebo vzduchem,

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03
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Vodovodní přípojka

Stavební část

45 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 187,22000 12,41 2 322,62 827-1 RTS 20/ II

170,2*1,1 187,22000

46 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 187,22000 47,45 8 883,75 827-1 RTS 20/ II

170,2*1,1 187,22000

47 722202414R00 Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 043,39 2 086,78 800-721 RTS 20/ II

48 893411010RA0 Šachta vodoměrné plastové kruhová, samonosná, výšky 1500 mm kus 1,00000 7 004,00 7 004,00 AP-HSV RTS 20/ II

1 1,00000

49 28613102.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 5,05000 402,73 2 033,79 SPCM RTS 20/ II

50 28613104.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 9,09000 643,75 5 851,69 SPCM RTS 20/ II

51 28613124.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01000 362,56 366,19 SPCM RTS 20/ II

52 42227201R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 40; l = 140 mm; PN 10 nebo 16; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 4 377,50 4 421,28 SPCM RTS 20/ II

53 42273380R pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, s přírubovým výstupem; PN 16; DN potrubí 
100 mm; DN výstupu 50 mm; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus 1,01000 4 377,50 4 421,28 SPCM RTS 20/ II

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Výstražná folie šířky 300mm modré barvy (délka potrubí+10% rezerva)

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Včetně: Podkladní beton tl. 100 mm vyztužený sítí 8/100/100 mm. Dodávka a osazení plastové vodoměrné šachty pr. 1000 mm, výška 1500 mm, včetně 
zřízení průchodek do šachty a jejich utěsnění, včetně vystrojení šachty a vodoměrné sestavy.
Včetně osazení a dodávky poklopu.

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

Včetně přechodu na PE DN25 mm
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Vodovodní přípojka

Stavební část

54 422913302R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
40-50; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 4 017,00 4 057,17 SPCM RTS 20/ II

55 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 
asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 1,00000 4 326,00 4 326,00 SPCM RTS 20/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 17 704,08
56 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 16,00000 155,45 2 487,15 822-1 RTS 20/ II

8*2 16,00000

57 919723111R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm m 16,00000 113,71 1 819,34 822-1 RTS 20/ II

8*2 16,00000

58 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 16,00000 33,91 542,56 822-1 RTS 20/ II

8*2 16,00000

59 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 16,00000 71,08 1 137,32 822-1 RTS 20/ II

8*2 16,00000

60 960321271R00 Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu m3 5,00000 2 343,54 11 717,71 832-1 RTS 20/ II

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03

včetně spotřeby vody
D.1.1a+D.1.1b-01+D.1.1b-02+D.1.1b-03
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S: 2020/008_1

O: IO-03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Vodovodní přípojka

Stavební část

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 327,34
61 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 406,02545 79,62 32 327,34 827-1 RTS 20/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 738,22
62 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 41,53000 25,23 1 047,95 822-1 RTS 20/ II

63 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 373,77000 5,49 2 051,96 822-1 RTS 20/ II

64 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 41,53000 100,18 4 160,38 822-1 RTS 20/ II

65 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 41,53000 5,15 213,88 801-3 RTS 20/ II

66 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 41,53000 6,36 264,05 800-6 RTS 20/ II

Celkem 391 940,37

827.19 vodovody trubní ostatní (přípojky)
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

s hrubým urovnáním,

Odhad

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

pro vodorovnou dopravu
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S: 2020/008_1

O: IO-04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 33 092,95
1 210010125R00 Montáž trubky  ochranné, polyetylenové, DN do 100 mm, volně uložené m 12,00000 48,20 578,45 M21 RTS 20/ II

2 210100003R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 16 mm2 kus 8,00000 42,85 342,78 M21 RTS 20/ II

3 210100251R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 4x10 mm kus 2,00000 101,15 202,29 M21 RTS 20/ II

4 210810013R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, volně uloženého m 17,00000 25,34 430,75 M21 RTS 20/ II

5 R01 Kompaktní pilíž plastový s elektroměrovým rozvaděčem pro dvě měření schválen propoužití, 
distributorem elektrické energie

kus 1,00000 24 855,96 24 855,96 Vlastní

6 34111076R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 
10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 17,85000 97,23 1 735,59 SPCM RTS 20/ II

7 R02 Trubka ochranná PE DN100 m 12,60000 49,30 621,13 Vlastní

8 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 6,00000 721,00 4 326,00 Prav.M RTS 20/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 20 523,94
9 460200304R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 m 12,00000 193,85 2 326,15 RTS 20/ II

10 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 12,00000 18,93 227,18 RTS 20/ II

11 460560304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4 m 12,00000 118,35 1 420,16 RTS 20/ II

12 R03 Překop účelové asfaltové komunikace šířky 6,2m - ostranění původního povrchu komunikace a 
opětovné, uvedení do původního stavu

ks 1,00000 15 336,70 15 336,70 Vlastní

13 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 12,00000 101,15 1 213,75 RTS 20/ II

Celkem 53 616,89

12x1,05=12,6m

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Kabelová přípojka NN

Kabelová přípojka NN

dodávka a montáž

17x1,05=17,85m
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S: 2020/008_1

O: PS-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 4 687,27
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 30,43000 97,17 2 956,73 800-1 RTS 20/ II

odkopávky pro váhu : 8,5*4*,895 30,43000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 30,43000 14,30 435,14 800-1 RTS 20/ II

odkopávky pro váhu : 8,5*4*,895 30,43000

3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 30,43000 30,08 915,24 800-1 RTS 20/ II

odkopávky pro váhu na mezideponii v prostoru SD : 8,5*4*,895 30,43000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 30,43000 5,24 159,52 800-1 RTS 20/ II

odkopávky pro váhu na mezideponii v prostoru SD : 8,5*4*,895 30,43000

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 34,00000 6,49 220,64 800-1 RTS 20/ II

8,5*4 34,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 20 197,71
6 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 9,50000 930,38 8 838,59 800-2 RTS 20/ II

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.301 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Automobilová mostní váha 

Automobilová mostní váha 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v prostoru SD

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

Bez poplatku za uložení, zajišťuje objednatel.
V položce rozprostření a úprava do figury dle požadavku objednatele.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3
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S: 2020/008_1

O: PS-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Automobilová mostní váha 

Automobilová mostní váha 

polštář z vibrovaného štěrku tl.150mm : 9,5 9,50000

7 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 3,20000 2 649,96 8 479,87 801-1 RTS 20/ II

podkladní beton pod žb konstrukci váhy : 3,2 3,20000

8 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 4,00000 526,59 2 106,34 801-1 RTS 20/ II

4 4,00000

9 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 4,00000 193,23 772,91 801-1 RTS 20/ II

4 4,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 120 716,33
10 380326142RT4 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, 

tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm
m3 16,20000 3 886,84 62 966,84 801-5 RTS 20/ II

11 380356211R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 32,52440 689,51 22 425,78 801-5 RTS 20/ II

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3
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S: 2020/008_1

O: PS-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Automobilová mostní váha 

Automobilová mostní váha 

(7,64+1,34+,3+,96+,3+1,34+7,64+1,34+,3+,96+,3+1,34)*,695 16,51320

(7,04+3,04+7,04+3,04)*,695 14,01120

2 2,00000

12 380356212R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 32,52440 276,04 8 978,04 801-5 RTS 20/ II

(7,64+1,34+,3+,96+,3+1,34+7,64+1,34+,3+,96+,3+1,34)*,695 16,51320

(7,04+3,04+7,04+3,04)*,695 14,01120

2 2,00000

13 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 0,29532 26 780,00 7 908,67 801-5 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  výztuž R10-R12 : 159,39 159,39000

  výztuž kari síť 6/150x6/150 : 109,08 109,08000

  Mezisoučet 268,47000

Konec provozního součtu
268,47*1,1/1000 0,29532

14 6.1 Odvodnění dna vany D+M ks 1,00000 3 605,00 3 605,00 Vlastní

15 6.8 Úložné desky snímačů D+M ks 8,00000 1 854,00 14 832,00 Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 988,36
16 622901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn m2 10,90000 90,68 988,36 801-1 RTS 20/ II

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3
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S: 2020/008_1

O: PS-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Automobilová mostní váha 

Automobilová mostní váha 

(7+7+3+3)*,545 10,90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 985,14
17 953942121R00 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových 

předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci 
 ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých 

kus 40,00000 73,48 2 939,21 801-1 RTS 20/ II

lemovací profil : 40 40,00000

18 95300 Výroba ochranného úhelníku na dílně kg 212,64000 22,66 4 818,42 Vlastní

Začátek provozního součtu
  lemovací profil : 20 20,00000

  Mezisoučet 20,00000

Konec provozního součtu
20*9,26 185,20000

Začátek provozního součtu
  pásová ocel na kotvy : 40*,35 14,00000

  Mezisoučet 14,00000

Konec provozního součtu
14*1,96 27,44000

19 13331630R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 
mm; b = 100,0 mm

t 0,20372 30 900,00 6 294,95 SPCM RTS 20/ II

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

do roviny povrchu, s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,
01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

Osazení ochranných úhelníků se zalitím maltou cementovou do připravených otvorů, vodorovných, svislých nebo šikmých (za každé zalití). Náklady na 
dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci.

Výroba ochranného úhelníku na dílně.
Úprava úhelníku na potřebnou délku, úhlování, navaření ocelových kotev z pásoviny, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava.

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3
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S: 2020/008_1

O: PS-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Automobilová mostní váha 

Automobilová mostní váha 

Začátek provozního součtu
  lemovací profil : 20 20,00000

  Mezisoučet 20,00000

Konec provozního součtu
20*9,26*1,1/1000 0,20372

20 13351380.AR tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm t 0,03018 30 900,00 932,56 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  pásová ocel na kotvy : 40*,35 14,00000

  Mezisoučet 14,00000

Konec provozního součtu
14*1,96*1,1/1000 0,03018

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 937,89
21 998142251R00 Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), 

nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy 
pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 
tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) 
 vodorovně 50 m výšky do 25 mm

t 73,44997 393,98 28 937,89 801-5 RTS 20/ II

Díl: 783 Nátěry 927,00
22 783992000R00 Nátěry ostatní bezpečnostními barvami 

 šrafováním
m2 4,00000 231,75 927,00 800-783 RTS 20/ II

lemovací profil L 100x100x6 : 20*(,1+,1) 4,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 332 144,10
23 vaha01 Automobilová mostní váha D+M soubor 1,00000 332 144,10 332 144,10 Vlastní

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

na novostavbách a změnách objektů

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3
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S: 2020/008_1

O: PS-01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Automobilová mostní váha 

Automobilová mostní váha 

Provedení - ocelový rám s betonovou armovanou výplní

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

Nájezdová mostní váha-odvažovací plošina 30t v nájezdovém provedení.
Vážící rozsah 200 - 30 000 kg dílek 10 kg
Rozměr vážní plošiny 8 m x 3 m
Složeno z ocelobetonového modulu.

- montáž elektroniky

Most je uložen na čtyřech snímačích, snímač CDL s AD převodníkem
Krytí IP68
Snímač CDL 30t 4,00 ks
ASL / CDL Uložení horní bez dříku 4,00 ks
ASL / CDL Uložení spodní s dříkem 4,00 ks
Držák rotace  nerez
Plastová krabice pro slučovací desku ASL/CDL
Vyhodnocovací jednotka
Datový kabel mostní 25m
V ceně:
- montáž váhy

- montáž indikátoru
- příprava váhy na EU posouzení shody
- Montáž úložných desek
- etalonové závaží 15 000 kg + nákladní automobil + cestovné
- práce HR ( hydraulická ruka )
EU posouzení shody_obchodní vážení do 30 t
- výpočet parametrů snímače a indikátoru pro ES zkoušku.
Výpočet kompatibility
- štítek s výrobním číslem, TCM atd.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli OPRAVA

Automobilová mostní váha 

Automobilová mostní váha 

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 478,93
24 230191017R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm m 20,00000 18,54 370,80 RTS 20/ II

25 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm m 20,00000 96,82 1 936,40 RTS 20/ II

26 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 20,00000 18,93 378,63 RTS 20/ II

27 3457114705R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z 
LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; 
teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího 
kroužku IP 67

m 22,00000 36,05 793,10 SPCM RTS 20/ II

20*1,1 22,00000

Celkem 527 062,73

Ocelový rám nájezdu s kapsou dorazu, bez betonové výplně rozměr: 3 350 x 400 mm ( šířka x délka )

Zhotovení štítku
Hrana nájezdů

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

Ocelový rám nájezdu s kapsou dorazu, bez betonové výplně rozměr: 3 350 x 5 000 mm ( šířka x délka )
Veškeré náklady na vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu, spojovací a kotvící prostředky, uvedení do provozu, revize, zaškolení obsluhy.

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

Chránička pr. 100 mm ve zdi vany pro kabeláž váhy vyvedená do prostoru provozního objektu, kde bude umístěn přijímač s vážními údaji.

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3

01 TZ, F.1.1.1, F.1.1.2, F.1.1.3
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