
 

SMLOUVA O DÍLO 
kterou uzavřeli 

na Straně jedné: l\/Iěsto Litomyšl ˇ ICO: 002 76 944, DIC: CZ00276944 
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57 0 01 Litomyšl 
Zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 

- dále jen objednatel - 

na Straně druhé: Stavební sdružení Boštík s.r.0. 
IČO: 259 36 484, DIČ; CZZS9 36 484 
sídlo Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 
zápis V rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 

15707 
zastoupen Ing. Petrem Faltysem 

- dále jen zhotovitel - 

I. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

„Úprava hygieniøkêhø zázøıni, III. MŠ (MŠ Lidická) - II. etapa“ 
a objednatel Se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
Dílo spočívá Vprovedení Stavby Vrozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 
stavby pod názvem „Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická)“ zpracovanou společností 
KIP spol. s.r.o., IČ: 15036499, v 04/2019 (dále jen „Projektová dokumentace“). 
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí. 
Zhotovitel provede dílo V souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této 
smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o 
zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 
Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených V přílohách č. l a č. 2, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) úklid místa pro provádění díla, 
d) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
Dílo musí splnit a být v souladu S harmonizovanými, platnými a dopoıˇučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožámími a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 
a jeho provozování. 
Místem plnění je III. MŠ č.p. 1056 V ul. Lidická, 570 01 Litomyšl. 
Zhotovitel je povinen zajistit ve Své péči a na Své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 
jejich provedení poddodavatelem tato Smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli 
tak, jako by je prováděl Sám Zhotovitel. 
Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu Seznámil S Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

Zhotovitel Se zavazuje, že dílo provede v souladu se souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a 
stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště.
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Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů 0 provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů, vyplývajících Z Projektové dokumentace. 
V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této Smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha S nižším číslem. 

ˇ II. 

Cas plnění 
Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 01.07.2020. 
Pokud zhotovitel nezahájí Stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
den prodlení. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21.08.2020. 
Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci 
technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků 
objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a 
stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část 
položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění V harmonogramu 
zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 
do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek. 
V případě, že bude zhotovitel V prodlení Spředložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 
připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
Dojde-li V průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele kprodlení S dokončením 
kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému V harmonogramu (do něhož budou 
zapracovány případné připomínky objednatele V souladu sbodem 2.4.) o více než 7 dnů, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve Výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
Vtakovém případě je objednatel také oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se 
uplatní pouze vdobě, kdy zhotovitel nebude vprodlení sprovedením díla. Ode dne, kdy se 
zhotovitel dostane do prodlení S provedením díla, se Smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále 
neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel bude V prodlení S provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

HI. 
Cena díla a možnost její změny 

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1.928.703 Kč (V této Smlouvě označeno též jako „Celková 
cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň Z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). 
K Celkové ceně díla bude připočtena DPH V souladu S právními předpisy platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze Z objektivních a nepředvídatelných důvodů, 
a to za níže uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou 
povinnoSt); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly V době sjednání této Smlouvy 
známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný Vliv na 
sjednanou cenu díla. 

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé Z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě
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dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 
smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplrˇıkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. 
Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 
jednotlivé položky oceněny maximálně V cenách ceníku RTS V aktuální cenové úrovni období 
realizace díla, ponížené u každé položky O tolik procent, O kolik byla nižší celková cena díla bez 
DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako 
předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH 
nabídnutá uchazečem byla stejná nebo Vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou 
jednotlivé položky oceněny maximálně V cenách ceníku RTS V aktuální cenové úrovni období 
realizace díla. V odůvodněných případech se Strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, 
změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně 
odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 
Cenové nabídce zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukci a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud V důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke Smlouvě. 
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla O další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 
si dále vyhrazuje právo jednostrarmě změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

IV. 
Fakturace, splatnost ceny 

V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
V průběhu provádění díla bude zhotovitel objednateli fakturovat cenu za práce a dodávky provedené 
v období 30 dnů ode dne převzetí staveniště. V tomto případě předloží zhotovitel objednateli nebo 
zástupci pro věci technické objednatele nejpozději do 35 dnů od převzetí staveniště soupis prací a 
dodávek provedených v daném období oceněný v souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele. Po 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30. den ode dne převzetí 
staveniště. 

Nedílnou součástí faktury vystavené dle bodu 4.2. musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na zbývající část Celkové ceny 
díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je V tomto případě den podpisu předávacího protokolu. 
Nedílnou součástí konečné faktury musí být Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený 
zástupcem pro věci technické objednatele a předávací protokol. 
Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
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4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 
pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění V příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je 
objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH Vyčíslené na této faktuře přímo na účet 
správce daně podle § l09a zákona o DPH. 
V případě, že dílo bude objednatelem převzato S vadami či nedodělky, neuhradí objednatel 
zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % 
Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí Objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla 
uvedených v předávacím protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo 
prevezme. 
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,03 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 
V případě, že objednateli vznikne dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
obj ednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vuci 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli Z této smlouvy. 

V. 
Předání a převzetí dokumentace 

Objednatel protokolámě předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště. 
Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci kdispozici a tuto si 

pečlivě prověřil. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení díla, a to jak V tištěné, tak V elektronické podobě. 
Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí díla 
objednatelem. 

VI. 
Stavební deník 

vv Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Staveniste vést o pracích, které na díle provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 
je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 
převzato svadami či nedodělky, končí povinnost vést Stavební deník až okamžikem odstranění 
poslední Z takových vad a nedodělků. 
Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo Zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
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6.5. 

6.6. 

6.7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

7.10. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit Svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že S uvedeným zápisem souhlasí. 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 
Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

VII. 
Staveniště 

vv Stavenistem se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

vv Objednatel předá zhotoviteli Staveniste V den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 
O základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. 
Zhotovitel je povinen Seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby V průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k Zásahům do veřejných komunikací, 
Zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky S tím spojené hradí ze 
svého. 

Jestliže V souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 
provádění díla, musí ji Zhotovitel neprodleně vyčistit. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 
avyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště 
V dohodnutém tennínu nevyklidí nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení S plněním takové 
povinnosti. 

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 
své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru A3, 
S uvedením následujících údajů: 
- označení stavby 
- název stavebníka 
- způsob provádění stavby (dodavatelsky) 
- název zhotovitele 
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby 
- terınín dokončení Stavby. 
Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá Objednatel zhotoviteli 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své 
náklady na určeném místě tuto informační tabuli S uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit 
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

VIII.
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8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11 

8.12 

Podmínky provádění díla 
Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a Správci inženýrských sítí. 
Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel Svolávat kontrolní 
dny, a to zpravidla lx za 14 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- Zástupce pro věci technické obj ednatele, 
- Zástupce pro věci technické zhotovitele, 
- Zpracovatel Projektové dokumentace, 
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 
Smlouvu ani její přílohy. 
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat S náležitou odbomou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se V místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 
Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryly nebo se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkıýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy Z oblasti BOZP, z oblasti 
ochrany životního prostředí a protipožámích předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 
koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve Znění 
pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 
Veškeré odbomé práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 
Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 
sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 
vzniklých na okolních pozemcích při provádění Stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 
provádění díla fotodokumentace provádění díla. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 
obecně Závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen V každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

vv Zhotovitel je povinen být pojisten pro případ pojistných událostí souvisejících S prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 
čimiostí, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je 
povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo 
jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno S limitem nejméně poloviny Celkové 
ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 
díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným 
obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení 
výzvy objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho Sjedná, ale v rozporu s požadavky 
této Smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se
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8.13 

8.14. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

9.9. 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; V takovém případě má objednatel 
též právo od této Smlouvy odstoupit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho Zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál Zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu S touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady Z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

IX. 
Předání díla 

Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit obj ednateli alespoň 3 dny předem 
den, V němž bude dílo připraveno k předání (resp. k Zahájení přejímacího řízení) a v němž Současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve Výše Specifikovaný den budou předloženy veškeré Výše zıníněné doklady 
a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení. 

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejíınacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek Smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 
doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakıytých v průběhu prací, 
- Zápisy O vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 
- stavební deník. 
Bez dokladů označených V této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel 
povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 
O předání díla sepíší obě smluvní strany vmístě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele O tom, že Si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 
Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 
zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, Stanoví v předávacím 
protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu kpředání díla. O předání díla 
v náhradním tennínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 
V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se 
tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu S termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 
a nedodělků bude rovněž pořízen Zápis. 
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel.
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9.10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, S jejímž odstraněním bude 
V prodlení. 

X. 
Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje zámku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 
10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 
10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým V článku XII. této 

smlouvy. 
10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace S tím, že následně se reklamace provede 
i způsobem uvedeným V bodě 10.3. Telefonní čísla na Zhotovitelovu havarijní Službu nebo 
servisního technika a e-mailové Spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je 
uvedeno V článku XII.) předá Zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není Objednatel povinen 
dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. 
Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení S plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, O který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu. 

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (S výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud 
nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení S plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 
vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí Soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 
o způsobilosti této třetí strany je plně V kompetenci objednatele S tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena. 

10.10.Prokáže-li se ve Spomých případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel, je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré náklady, které Zhotovitel ucelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 
reklamovaných vad. 

XI. 
Ostatní ujednání 

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této Smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje Smluvní 
pokuta.

8



Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající Z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze S předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, V nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti Z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

X11. 
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Město Litomyšl 
Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 
datová schránka: x4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
Stavební sdružení Boštík S.r.o. 
Adresa: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 
Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 
Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 
pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 
o dílo. 
Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ing. Petr Faltys, 

 nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen kvyřizování a řešení 
technických problémů, řízením prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů 
souvisejících S realizací díla. 

Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 
Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 
o změnách Smlouvy. 

X]]I. 
Změna a ukončení smlouvy 

Tato smlouva může být měněna pouze písenmými dodatky podepsanýıni oběma smluvními 
stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno ,,Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za Změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzáj emná jednání k vyřešení 
daného problému.
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13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

Strany vylučují možnost postoupení této Smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského Zákoníku 
třetí osobě. 

Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 
nebyla splněna, V případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od 
smlouvy musí mít písemnou forrnu. 
Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele S provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo Zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této Smlouvy vpřípadě, že vdůsledku působení 
vyšší moci či jiných objektivně Zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, znichž 
obj ednatel vycházel při zadání zakázky. 
Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy zdůvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva ve svém úplném Znění byla uveřejněna 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona O registru smluv zajistí 

objednatel. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním v registru smluv. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

Doložka dle Q' 41 (list. 1 zákona č. 128/2000 Sb.- ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 23.06.2020 usnesením č. 526 

V Litomyšli dne . . _ 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

. 

nønønønn 

Mgr. Daniel Blýfllı, LLM. Ing. Petr Fflırys 
starosta města Litomyšle jednatel společnosti 
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Položkový rozpočet stavby
Z 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 1 

202001 2 

2020012 

Úprava hygienického zázemí III.lllIŠ - Lidická, pravé západní 
křídlo 

Úprava hygienického zázemí lIl.MŠ - Lidlcká, pravé západní křídlo 

Stavební rozpočet 

ohjeánaıeız Město Litomyšl IČO: 

Bri Šťnsınýnh 1000 DIČ: 

Ý 57020 Ljıçnıyšı Ý Ž Ý 

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. 

Poříčí u Litomyšle 117 
ICO: 25930484 
DIČ: cZ2593s484 

Vypracoval: 

Rozpis ceny _ _ __ Ce|ke_m 
HSV ” 680 104,00 
PSV Í 

" 

1 025 444,54 
l 1 

MON } 241 094,00 

Vedlejší náklady 
1 

2 000,00 
* 

0,00 

Celkem 
\ 

Ostatní náklady
\ ìí 77 77 7 _ _ 

1 928 702,54 

Rekapitulace daní Í _ _ 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 CZK 
Snížená DPR 15 % 0 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 1 928 703 CZK 
Základní DPH 21% 405 028 CZK 
Zaokrouhlení O CZK 

Cena celkem S DPH 
M771, _ I 

2 333 730 cZK 

V Poříčí u Litomyšle dne 7~'7 

Ža zhotovitele 
ı 
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l 

I), 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

31 Zdi podpěrné a volné HSV 2 482.20 0 

34 Stěny a příčky HSV 56 422,66 3 

61 Úpravy povrchů vnitřni HSV \ 1 16 925.20 6 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 487,81 O 

,S4 Výplně Ot\ıorů HSV
1 

7 752.00
J

0 

711 Izolace proti vodě HSV 7 374,65 O 

712 Povlakovè krytiny HSV 6 912.86 O 

713 Izolace tepelné HSV 1 

4 576,13 0

L
l 

725 Zařizovací předměty HSV
l 

9 068,90 0 

764 Konstrukce klempířské HSV 2 928,00 O 

766 Konstrukce truhlářské HSV 51 558.96

J 
\ l

3 

771
i 

Podlahy Z dlaždic a obklady HSV 51 599,38 3 

776 

J _ 

Podlahy povlakovè HSV 27 084,29 1 

781 Obklady keramické HSV 169 992,56
H

9 

783 Náıêry HSV 4 320,24 0 

`784 Malby HSV 
, 

22 878,92
l

1 

94 rLešeni a stavební výtahy 
i 6 až 

HSV 10 312,90 1 

95 
Dokončovaci konstrukce na pozemních 
stavbách 

HSV
l 

9 221,73 0

L 

96 Bouráni konstrukci HSV 16 669,44 1 
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97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 32 615,59
i 

f
I 

99 Staveništni přesun hmot HSV
i 

19 240,30 1

S Přesuny suti HSV 25 682,16 1 

\721 Vnitřní kanalizace PSV 
7 Ť 

8 870,95, 0 

721. Vnitřní kanalizace PSV 84 999,76 4 

722
1

T 

Vnitřní vodovod PSV 6 802,77 0 

722. Vnitřní vodovod PSV 
Í 1 Ý 

116 190,72 6 

725. Zařizovací předměty PSV 348 364,84 18 

79 Ostatní konstrukce a práce PSV PSV 439 403,00 23 

97. Prorážení otvorů a ostatni bourací práce PSV 20 812,50 1 

M24001 Ventilátory MON 59 558,00 3 

M74 Elektromontážní práce (silnoproud) MON 181 536,00 9 
„ ,gz z z 

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 3 059,12 0 

VN Vedlejší náklady VN 2 000,00 0 

Cena celkem 1 928 702,54 100 
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__ Položkový rozpočet _ _ __ 

S: 2020012 Úprava hygienického Zázemí lll.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

O: 2020012 Úprava hygienického Zázemí l|l.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

R21 Stavební rozpočet 

P.č Číslo položky Název polgzky MJ Množství JCenal MJ_1Celkem 
DÍI: 31 Zdi pogpěmé a volné 

Ý* 
2 48220 

1ì17121047 Překlad nenìsný pórobetomìvëtlost otv. do 105 cm 
ıpřeklad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24.9 x 10 cm l 

KUS
l 

3,00000 635.00i 1 905,00 

1 

2 317944311 ,válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně 
dodávky profilu I č.10

t 0,01871' 30 850,00 577,20 ` 

ìpiız 34 Stěny a příčky _ 422,66 
"ší 340237212 'Zazdlvka otvorů pl.0,25m2,cihIamÍtI.zdi nad 10 cm s 

lpoužitlm suché maltove Směsi 
kus

l 

8.000001 
, 55 

290,00 2 320,00 

4 340239211 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihIamì tl.zdi do 10 cm S použitím 
such_é maltové směsi _ _ 

m2 4.51500, 561 ,ooi 2 532,92 

;2.np; 0,65*2,1*2+0,85*2,1 : 

4,515 4,51500 

5542255024 "Přičky z desek PB ıı. 10 zm m2 22,39à0OŤ _ 713.0Di 15 959,77, 

;1.np; 3.0*(2,355*2+1,5)-(D,7*1,97*2) 

1,2*o,7 : 

;2.np; 3,0*2,075-0,7*1,97+1,2*D,7 : 

22,398 22.39800 

Lil 6 346244381 |Ple_ntov'ářní ocelových nosnlků výšky d0_20 cm _ 
m2

l 
O,42200 792,00; 334,22| 

0,1*2Í11*2
" 

0,422 O,42200 

si Ý13462751 15 'Přizdlvky_z desek PB tl. 150 mm _ H12 21 ,58750 1 057.00; 22_817,99] 

;1.np; 1,25*(1,0+2,9+3,7+0,85) : 

;2.np; 1,25*(0,97+2,95+3,9+1,0) : 

21 ,5875 _ 21 ,58750 

8Í 342255132 |Uprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky 
_ 
standard impreg. tl. 12.5 mm, bez izolaoe 

m2 7.79000 791 ,00| 
J, 

6161,09 

9" 342255998 =Pi'lpIatek k úprăvě podkroví za plochu do 10 m2 pro 
plochy do 2 m2 _ _ 

m2 7.79000' 153,00' 1 191,87 

10342257111 Öbklad trámů sádrokarlonem dvoustranný do 0,5I0,5m 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm 

ITI 33.950í0Í 150,00: 5 094,00 

DÍI: 61 Úpravy_povrchů vnitřní _ 116 925,20 
11|51os51111 |Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 3'/.25100i 45,50, 1 598,55 

0,9"1 ,5*10+1,8*2,07*2+0,9*2.35+0,9*1,97*8 

37,251 37,25100 

1216111101211 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 vápennou 
_štukovou omítkou _ _ l 

kus 4,00000" 314.00 1 256,00 

13 811421131 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s 
Ipoužitím suché maltové směsi 

m2 79,33000| 86,60i 6 869,98 

14 611425531 7OmÍtka rýh stropů MV do 30 cm omltkou štukovou m2
l 

2,88000 1 175,00, 3 384,00, 

;123; 0,3*(1,7+1,2+2,3) Z 

;222; 0,3*(1,7+1,2+1,5) I 

2,88 2.68000 

15|612401291 7Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou 
_štukovovou omítkou _ _ 

kus 5,00000ı 219,50í 1 097.50 

1511512403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 
" 

3050000, 385,001 11 742.50 

30,5 : 

30,5 30, 50000

I 
17161 2421626 [Omítka vnitřní zdiva, MVC. hladká _ 

m2 
_ 

151558015 312,00 47 379,7o| 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 Z 17 

;|J0d obklady 122; 1,8*(1,9*2+1,0*2)-0,7*1,97 

1121; 1,5*(3,0*2+1,9*2)-1,5*(0,6+0,6) Z



_ Položkový rozpočet 
\S: 12020012 Úprava hygienického Zázemí |ll.MŠ - Lidická, prave západní křídlo

1 

O: 2020012 Úprava hygienického zázemí l||.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

R: 1 Stavební rozpočet
Ú 

1 1 7 _ 7 

P.č. Číslo položky Název položky _ _ MJ Množství Cena I MJ Celkem W " 
;12o; 1.5*(5,9*2+2.33s7“2)+1,2*O.7*2-1,5*(o,8*2+1,2) z 

;117; 1,8"(1,4'2+1,5*2)-1,8*0,7*2 2 

;118; 1,6*(0,85*2+1,5*2)-1,6*0,7 I 

;125; 1 ,8*(3,02"2+2,75*2)-1,8*0,8*2 

;221; 1 ,8*(0,98*2+1,87*2)-1,8*0,7 Z 

;220; 1,5*(1,87*2+2,93*2)-1,5*(0,7+0,6) 

;219; 1,5*(5,9*2+2,19*2)-1,5*(0,8*2+1,2) I 

;215; O,6*2,7: 
;216;1,6*(1,45*2+O,9*2)-1,6*0,7*2 : 

;217; 1,G*(1.45*2+0,9*2)-1,6"D,7 I 

;224; 1,8*(2,8*2+3,7*2)-1,7*0,B*2 I 

151,858 151 ,B5800 

41 Ĺ 1816124121637 ]0mltlÍa vnitřní zdiva, MVC, štuková 
7 m2 ı 50,384501 425,50. 21 438,60' " T 

;121; o,45*(3,o*2+1,9*2)-1í45*(o,7+0,9*2+1,2) 
;12o; O.45*(5,9*2+2,335*2)-o,45*(D,8*2+1,2)z 
;11s; a,0*2,345-0,7*1,97 z 

;117; 1_2*(1_4*2+1,5) z 

;118; 1.4*(1,s+0,85*2)z 
;124; 3,0*2,35: 
;22O; O.3*(2,93*2+1,88*2)-D,3*(o,7+1,2+O,9) z 

;219; 0,3*(5.9*2+2,19*2)-o,a*(o.8*2+1,2) z 

:2,15; 0,8*2,1*2 z 

;222-3; 3,o*2,08*2-o.7*1.97“2 z 

503845 50.38450 
19 612421231 ,opràxífl vš|5en.ømıte1‹ stèn un 10 =/ø pı. - štuıwvýøh si 

F 
.použitím suché maltové směsi 15' m2 163,01650| 94.901 15 470.27 

20 612423631 ÍOmilka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s 
|pouż|tím suché maltové směsi 15%

1 fnz 
T* 

7,20000ì 915.00! 6 588,00 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 487.81 1 

|Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm 21 21[a313ìì121 ma 0.28800 3 810,00! 1 057.28* 
;123 a 222; 2,88'0,1 I 

0,288 0.28800 
IPříp|atek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm 

_ _ 
2-1 2216251319161 _ ms Ý 50.28800 1358.00; 390.53 

0,288 : 

_ 9,288 028800 _ 
Díl' 64 Viplně otvorů 7 752,00" 
23'642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

'dodávk zárubně 70 x 197 x 11 cm 241 Kus 
' 

3_oDDoo| 1 785.001 5 295,00
` 

23 
_ _ Y _ __, 7 

2416418991113 'Osazení parapetdesek plast. a Iamin. š.nad 20cm včetně m 
_dodávky plastové parapetní desky Š. 300 mm __ , 

8.00000 40s.5oÍ 2 457,00 

1Díl: 711 Izolace proti vodě _ _ 7 374,651 
ii" 

1 

25'711212000 'Penetrace podkladu pod hydroizolační nàtěr,vč.dod. m2 141,73950 10 .DOI 1 2177,40 

2 6,* 
2827114212001 7"*"Hyúfnızøınčnrpnvızh náıšvmapègunı wPs(fa Mapa), 

“ |Primer G (fa Mapei) _ _ 
' - m2 141,74000 30.00 
proti vlhkosti _ 

_ __ ; 

4 252,20 

'Z7- 27711212601 |Tësnicl pás do spoje podlaha - Stěna _ _
m 140,56500 10,00 1 405.65 
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29 

'29 

'ZO 

1*) 

Z Z. 

'ŠJ 

Zn 
7›‹' 

'Št 

'ŠJ- 

31 
34 

Li'-ı 

_ _ Položkový rozpočet __ 

S: 2020012 Úprava hygienického Zázemí II|.MŠ - Lidická, pravé západní křldlo 

O: 2020012 Úprava hygienického Zázemí |l|.MŠ - Lidická, pravé zapadni křídlo 

`R: 1 Stavební rozpočet 

P.č Číslo položky Název polýky _ M„Množstvi 1CenalMJ Celkem " " 
(1 ,4*2+1 .25+2,02*2+4.2s*2-0.7*4- 
0.8+0.9*2+1,s5*4+2,15*2+2,00+2.2*2+1,92*2+0.9s5+0,85 
+1 ,75*4) z 

2.2*4+0.3*34 z 

(2.4+1,48*2+1.93+2,55*2+0,95*2+1,25*4) 
2.2*12 z 

6.4+1.8*2+1,9+1,2+1,25*2+1,57+0,8+1.7+1,0+1,2*2+1,7+ 
1.0+1.7*2+1,8+0.9 z 

140,565 14058500 
28 

_ 

99871 1102 |Pręšun hrnnı prø izìıfløe prøıi vgdè. výšky dø12rn i 1 _ 0,30000_ 
0 

998,00_ 299.40 

gn: 712 ìfóvıakøvó ıšrvıšny 
0 Ý 

Ý 0 912,80 
29ì71230083S ionısiranšni pøvıakøvê Kryiinyištreøh dn 10°ìvrs1vè z "m2 ' 

3.00000' 31,40 94,20", 

ploch jednotlivě do 10 m2 _ _ 

rł 

a0_712348105 ÍProstup parozálfianou s manżeìou z afaltového pásů 
7 

kus 3.00000' 
_průměr prostupu 125 mm _ _ _i_ 

1 377.00 4131,00 

31,712811101 ,Samostatné vytaženlizolaoe. za studena ALP 1x nátërÍ 
7 m2 7 

3.00000 
Ivčeınè fløđávky ALP _ _ _ _ 

31.90 95,70 

32 712851559 ìsamostatné vytažení izolace. samolepiclmi pásy 1 vrstvy - m2 3.30000 
vóetně dodávky Glastek 30 sticker plus __ __ _ 

šá2.00 1 095,60 

Ý 
33712911911 'Údržba proniků ventilacl ap. za studena SA 1× nátěr - 1 

kus 3.00000 
!vč.dodávky asf.suspenze _ 1 _ _ _ 

181,50
l 

. 544.50l 
i

l 

L“ 

34 712941963 Íüdržba proniků ventilací apod. pásy plltav. NAIP 1 vrstva - kus 3.00000 

_ _ včetně dodávky Ełtrasklobit G 200 S 40 “

3 

287,50 862.50 

, 

35 998712102 Earešun hmøi pm pøvıakøvè krytiny. výšky dn 12 Q 1 
1 0.08000| 1 117.00“ 89.36 

Díl: 713 Izolace tepelné ˇ 

_ 
4 578,13 

36|713101§l3 iOdstr.tep.izolaoe Str0pù,Iepené, EP$ tl.nad 200 mm 1 
m2 

_ 
3.00000! _ 

53.70 _ 181,10 
Žzprostupy VZT a kanalizace; 1 ,0*1,0"'3 É 

3.00000 

37 713141337 9.00000;
3 
[Izolace tepelná střech do t|.300 mm,3\Ĺrstvy.k0tvy l'“2l. 356,50 

5 

1 009,50 

zdoplněnl izolace okolo prostupù; 3,0 : 

3.00000 

38 _ 998713102
3 
ÍPrøsun hmnı in izøıane løpęınè, výšky dn 12m i 1 

" 

0.044551 985,00T 43.88 

391 28375705 
” ' ma _ 0.99000 'Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 3 335.00 3 301 .65i 

71,0*1,0*0.3*3*1.1 : 

0,99 __ 
0.99000 

ííıh 725
7 

Zařızovacl předměty _ __ _ _ _ _ 9 008,90 
40 725110811 emontáž kl0_zetù sÍ›|achovacích_ soubori 12.00000' 221 ,00l 2 652,00D 

;1.np; 5 Z

Í 

;2.np; 6 : 

12 12.00000 

l4([ 4111725210821 

(fil 

"Demnmáž umyvadel bez výıøkflšvýøh armatur 
" 

'aønhøvi 18.00000! 143,005
7 

2 288,00| 

;1.np; 8 : 

;2.np; 8 : 

16 16.00000 

f 42 725240812 Demontáž sprchových mls bez výtokových armatur sOub0r` 4.00000_ 143.50' 574,00] 

;1.np; 2: 
;2.nD; 2: 
4 4.00000 _ 

(H f43|725330§20 ioemønıáž výıevky uiiunıiıøvè søušør" 2.00000 213,00 
" 

420.00] 
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Položkový rozpočet 
S: 2020012 

O: 2020012 

Úprava hygienického Zázemí lll.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

Úprava hygienického Zázemí Il|.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

R:1 Stavební rozpočet 

P.č_ Číslo položky Název položky _ _ MJ Množství (Lena I MJ Celkem 
;2.np; 1 : 

;1.np; 1 :

2 Í 2.00000 
ln q 4417255520812 1Přasun vybour.hmot. Zařizovací předměty H 12 m III 0.75000, 1 790.001 

Q; 451725820801 1Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 7 I 

soubor; 22.00000' 81,20; 
134550 
1 788.40 

;1.np; 11 : 

;2.np; 11 : 

22 22.00000 
Díl: 764 Konstrukce klempířské

Ž 
2 928.00 

5, 
7' 

4Sì7s4ì14411 .Lemovánl trub.Iak.Pz.hI.kryt.2díly.D 300 mm,do 30° 
1 

kus 
. 

3.00000L 070.001 
Ý 
2928,00 

zdolat. oplachováni prostupů VZ'l' a kanal; 3 :

3 3.00000 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 

77 

51 558,98 
5-,, 471?€se81112 1Møn1áż flvflrı un z"áruhnè,ø1ěvıravýnh 1ı‹r.nıø 0,8 rn kus 

| W 3.000001 631,001 1 893.00 
;psvč.2;3: 

'V 7

3 3.00000 
rc 1 

4811188804911 1Vyfezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.
_ 

ht; 
1 

2.000001 242,501 _ 485.00 
;rłıı=ıžı‹y ve dvørính; 1+1

"

2 2.00000 B 49 766670021 |Montáż kliky a štítku kus 3.000001 371,00 1 11500 
73:

3 3.00000 
0% ` 

5019987015102 |PřeSun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m t 
| 

0.140001 1 114.00. 155.98, 
51 1766000053 

l

, fr“ |Vnítřnl posuvné dveře S S vodící lištou D+M 7 l

1 
Ks 

1 
3.000001 12-150.001 37 350.00“ 

;Psvć.1;3: 
' "

3 3.00000 
çz. 5217680001111 ŽD + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/120 do dveří

l 
Pár_ 

5 
2.000001 415.00 830.00' 

2:
2 

Ž 
2.00000 

53154914e35 s'1Í.. :Dveřní kování dle výpisu PSV Kus 
1 3.000001 774.001 

" 
2 322.00 

3: 
3 _ 3.00000 

54.611601202 Sˇ?-_ __ 'Dveře vnitřní GPL 0.2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm kus ' 

3.000001 ì 470,00 Ý7 410,011 
3 : 

3 Ť 3.00000 
Díl: 171 _PodIahy_z dlaždic a obklady

” 

51 599.38 
551771101115 C3

1 

Vyrovnaní podkladů samoniíel. hmotou tl. do 10 mm 
_ _ [včetně nivelačky 

mz 42.28000 288,003
ı 

12 176,64 

Ya' 
561771 101101 Vysávánl podlah prùmvysavaöem pro poklfikú dlažby

1 

J I

1 

nız 42.28000* 6.70 283,28 

;1.np; 2,11+1.28+15,8/5+5,91+1.92'I-7,01 ˇ 

;2.np; 1.3+1,31+15,95/5+5.4+1.72+7,97 2 

42,28 42.28000 

co 57177110121O ÍPenetraoe podkladu pod dlažby penetračnl nátěr Prìmer G1 
l

, 

m2 42 ,28000| 46.501 1 966.02 

Ě' 
58' 771212115 1KIadení dlazby keramické do TM. vel. do 500x500 mm

| 

#1
ı 

m2 42280001 
7 

400.00 16 912.00 
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_ _ _ Položkový rozpočet _ _ 

S: ,2020012 Úprava hygienického Zázemí |lI.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

0: 2020012 Úprava hygienického zázemí ||I.MŠ - Lidická, pravé západní křldlo 

R.1 Stavební rozpočet 

P.č,\Čl_slo položky Název pOI0žkĹ MJ Množství Ěena / MJ Ce|k_e_m
l 

" 
42,28 

” '" " 
42.28000 

" '" 

64 se-998771102 ÍPřesun hmot pro podlahy Z dlaždic, výšky do 12_ m 1 
1 __ 1,D9547! 572.00 626,61 

CL 1. 

so; 59784201
Í 

I 
Dlažb dle výběru investora _ I 

m2 45.66240] 430,001 19 834,83. 

Díl: 776 

_

a 
42,28 : 

;ztratné 8%; 3,3824 : 

45.5624 _ 45.88240 

Pod|ahy_povIako_yé _ 
_ _ 

m2 ,

' 

27 084,29 

Cr ì1'7781o11o1 Vysávánl podlah průmÍ\Tysavačem pod povlak.podIahy 20 44000' 6.70'
I 

755,95 

;1.np; 4.42+1,8e+o,3*(3.5+2,o) z 

;2.np; 8,57+2,29+O,3*(3,5+2,o) z 

20,44 20.44000 

SC 62776101115 -Vyrovnánl podkladů samonivelační hmotou včetně 
_ 

dodávky _ 

m2:| 20440001 283,00 5 886,72 

Q? 63 776421300 ıMontáž fabionü k PVC podlahám do v.1D0 mm
_ 

ITI 28.46000
É 

127,50 3 828,85 
2,43*2+4,5*2~Í1,1*2+2,o*2+2,4*2+1,8*2 :

L 

28,46 28,46000 

.vv
I 

64 776511810 lOdstraněni PVC a koberců lepených bez podložky j 
m2É 20,44ooo__ 38,8o_ =ı93,o7| 

41 
10 
1'L 

C4 

;1.np; 4,42+1,8s+0j3*(3,5+2,o) z

7 

;2.np; 8,57+2,29+0,3*(3,5+2,0) : 

20,44 20,44000 

65 
' 

776521200 [Lepení povlakových podlah Z dllcù PVC a CV (vinyl)
7 

_včetně vinylově podlahoviny tl. 2 mm _ 
m2| 

" 
20.44000“ 700,00 

_ ,J 

14 308,00 

6677698111: Lišta hliníková přechod., stejná výška povlpodlah profil 
125/A, samøıepiøi, širky 35 mm 1 

m Í

! 

3.20000 253,00'
ı 

809,60 

67 
_ 
9987761 02 

68 ` 283424022 
iPi'esun hmot pro podlahy povlakové, vyšky do 12 m 
lFabion se Začišťovaci lištou Z měkćeného PVC 2345

1

m 
0.18431, 

29.88300 
5o4,00Ě 
47,80 

_ 
92.89 

1 428,41 

28,46 I 

;Ztratně 5%; 1,423 : 

29.883 _ 
29,88300 

Díl: 781 Obklgd keramické 169 992,56 
'zf 

11 

59_781101111 
_J' 

'Vyrovnánl podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2. 151,8soOD1 214,oDĹ 32 498,04 

151,86:
” 

151.88 _ _ 
151.86000 

ZC ñ'7811o121O
I4 

Penetrace podkladu pod obklady penetračrıl nátěr Primer
7 

IG : 

m2 151.86000 41,105 6 241,45 

17- 
71l7B1111115 flOtvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm - 

!
ı 

kus
7 

30.00000! 50,60 1 518.00 

30 Z 

30 _ 3o,oOOOo 

722 
72I781111116 Otvor v obkladačce dlamant.korunkou prům.do 90 mm kus I 7.00000 i ssøıoì

7 
408,80 

7 : 

7
_ 

7,00000 

13 73:781210141 |0bkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600 l 
m2W| 151,85800 400,00 60 743,20 

zpod obklady 122; 1,8*(1,9*2+1,0*2)-0,7*1,97 

;121; 1,5*(3,0*2+1,9*2)-1,5*(0,6+0,6) 
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Ž Ž 
Položkový rozpočet Ť 

S2 2020012 Úprava hygienického zázemí |I|_MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

O: 2020012 Úprava hygienického Zázemí I||_MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

*R: 1 
\ 

Stavební rozpočet 

P_ć Číslo poiožky Název položky J MJ Množství Cena I MJ Celkem 
;120; 1 ,5*f(Š,9*2'I-2,335*2)Í1 ,2"0,7"2-17,5*(0,8"2+1 ,2) 

;117; 1,8*(1,4*2+1.5*2)-1,8*0,7*2 I 

;118; 1,6"(0,85*2+1,5*2)-1,6*0,7 2 

;125i 1 ,8*(3,02"2+2,75*2)-1,8*0,8'2 

;221; 1,8*(0,98"2+1,87*2)-1,8*0,7 : 

;220; 1,5*(1,87*2+2,93*2)-1,5*(0,7+0,6) Z 

;219; 1,5*(5,9"2+2,19*2)-1,5*(0,8*2+1,2) _ 

1215; 0,6*2,7 2 

;216;1,6*(1,45*2+0,9*2)-1,6*0.7*2 : 

;217; 1,6"'(1,45*2+0,9*2)-1,6*0,7 2 

;224; 1,8*(2,8*2+3,7*2)-1,7'0,8*2 : 

151,858 15135800
Ý za 

I 

7417811520111 Í |0bkIádànÍ'ìarŠpŠtü dCÍÍmeIe šířky do 150 mm ı m
_ 

20.80000; 243.001 5 00S,80| 
(ì,0+3,0+4,7+0,7+0,9)*2 z 

' " 

20.6 20.60000 

11 751 781497111 lLišta hliníková ukoněovaoíoh k obkladům profil RĚ, pro 
`

m 
tloušťku obkladu 8 mm

, 

38,36000i 302,001 11 584,72 

í~7'| 76i998781102 |Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
| 

3.127191 572,00] 
7 

1 788,75 šro- 

Ă) zz, 7Ť| 59781 3775 I 
Obkládačka dle výběru investora l 181338001 300,00] 50 203,80 
151 ,86+20,6"O, 1 5 : 

;ztratné 8%; 12,396 : 

167,346 1 67.34500 
ioiız 783 Náıêfy 

iksi 1,7. 78] 735000008 ináièr zánıhnı 2 x enıaiı, nflvnašıëni, øhrønšęnr 9.000001 438,00] 3 942,00 " 
7sÍ78395oo42 iopvflvz náıèfú órflvšnýnh níeri synh ınkem Tøııens 'U5 |m2I 18.91205, 20,00! 378,24 

4 320,24Í 

;PSV Č. 5; 0,8"1.97"2"6 : 

18,912 Ý 18,91200 
Díl: 784_ _ _ Malby _ _ _ _ 22 8žS,92* 

44 807844-42001 Malba disperzní interiér_,výška do 3,8 m 1barevné, 2× m2 
1 

nátěr, 1× penetrace 
_ „_ W 34900000; 

_|_ 
05,40ì 22 878,92 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy Ý 10 312,90 'sr 81 |94195š002 [Lešení ıęhkè pnnıønnê, výška pnúıahy dn 1,9 rn 
i 
m2 L 79,33000i 130,001 10 312,901 

79,33 : 

" " " Ň 
70,33 7933000 

ÍJÍI: SŠ 
7 Ž 

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

, 

9 221,73 

/5 Q, 8219522901111 |Vyčištëní budov o výšce podlaží do 4 m m2
I 79,330íJ; 60,00, 4 759,80 

79,33 z 

7 " " ” 

79,33 Ý 79.33000 
83I950000034 lProvizorní zakrytí podlah - Iina a dlažby při výměně oken m2

1 I _ _ 

4.?
Ž 

71 ,62000| 62,30F 4 461,93 

Díl: QŠ 
Ž 
Wwšourání konstrukcí _

Ž 
_ 16 669,54 

Q, 84i9S2031113 Isnuráni pnëek z øiíęı iáıènýøh pıríýęh ±ı_ 85 mm 
I 
m2

I 
28222200 118,505, _ 3344,31 7 

;1_n|J: 3,0"(2,145*2+1,2+1,0)-(O,8*1,97+0,5*2,0)+3,D'2,1- 
(0,8*1,97+0,5*0,5) Z 

;2.np; 3,0*(1,71+1,1)-D,8*1,97 _ 

28,222 
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PoIož_kový rozpočet 
S: 2020012 Úprava hygienického Zázemí l|l.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

O: 2020012 Úprava hygienického Zázemí |l|.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

R:1 Stavební rozpočet 

,P.ć Číslo Qolgžy Název položky _ _ 
Množství CenalMJ Celkem 

Q4 85'9Ě2031116 |Bouránl příček Z cihel pálenych plných tI_ 140 mm m2 ` 9.99200 158,50 
Í 

1 583,73 

;1.np; 3,0*(1,55+1,1)-0,8*1,97 z

Ý 

;2.np; 3.0*1,5-0,6*1,97 Z 

9,992 950200 
85'9s3018151 

76 
DMTZ podhledu SDK,2úrov.křlž.rošt,1×oplášť.12,5 mm L m2 i 5,04000` 

" " ' " 13430" 577,8ší
I 

;107,105; 0,5*2`ˇ(2,7+2,34) z

" 

5,04 5.04000 
,

_ 

74, __, 

87.9s5043321
l 
Bøúršríi pnúkıadú heí,*Bø1èr, 11,10‹=m, pı.1m2 _ 1 

ms 
| 

Ž 

0,08000_ "4 540,00? 371,20 

:střecha prostup; 0,5*O,5*3*O,1 : 

0,08 _ _ 008000 

Q; 88_s5504815o Doęištëní povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% _ m2 [ 44,42000l 55,10 3 447.54 
44,42 z

" 
44,42 44.42000 

q7__ 8919155081713 44,42000
| Bnnránıøııflžeh 1‹eram1n1<ýøh1Í.10 mm, nnn11 m2 1 

vnz 
'

_ 

53.4010 2815,23 
2,11+1,28+‹Ĺ2+5,91+1,92+7,01 
1,3+1,31+4.3+5,39+1,72+7,07 z 

44,42 _ 44.42000 
'tr' 90 985082932 0.15000 Odstranění násypu tl. do2O cm, plocha do 2 m2 

; 

m3
_ 

373,00 55,95 

zprostup střechou; 0,5*0,5*0,2*3 : 

0,15 O,15000 

45g 
_ 

91968061125 
Í 

ývyvèšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 
_ 

kus 9_,OO000_ 15,20 145,80 

9: 
9 _ _ __ _ 9.00000 

fèą 
”` 

92|958o72455 Vyboùránl kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ' 1312 14.18400; 358.501 5 225,80 

0,8*1,97*9 z 

0 Ä 

14.184 
_ 

_ 14.18400 

D11: 97
Í 

Přesuny suti a vybouranýgh hmot _ 32 615,59 
5.000007 vyhnuránı ø1v. žen“ ‹=1he1. p1.0,25 nız, 11.15nm_, Mvc Kus I 79,301 395,50 

4.011 93 i 971033431 
;2.np; 1 : 

;1.np; 4 2 

5 5,00000 

/93 
94* 971033531 vyhnuránı ‹›1v."zeď ø1he1Íp1.4 rn2, 11.15 cm, M\7c 1 m2 3.25500; 169,00" 

;2.np;0,8*2,1+0,75*2,1 :

” 

3,255 3.25500 

_ 550,10] 

/øfl 957972054241 vyhøufánı ø1v. Sunny żıa pı. 0,09 vn2,11. 15 -zm Kus 
0 

3.011900' 299,501 

;VZT, odvětrání do Střechy; 2 : 

;0dvëtràní do kanalizace; 1 : 

3 3, 00000 

Q; I 
0559740311154 2,10000_ Vysekání rýh ve zdi cíhelné 15 x 15 cm m 231,50 486,15 

çoszení I profilů; 2,1 : 

2,1 _ 
2,10000 

agšêvl 

ąę | 

97078013101 Otluöenl omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % _ m2 
I 

160059801 _ 84,301 13 493,04] 
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;1.np; 1,35'(1,2"'2+1,9*2)-0,8"1,35 Z

7 
1,35*(1,9'2+2,76*2)-0,8*1,35 I 

1,97*(2,335*2+5,89*2)-0,B*1,97*3 

1,35*(2,0+3,0) 2 

;2.np;1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35



Poíožkový rozpočet Í 
S: 2020012 Úprava hygienického Zázemí lIí.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo

L 

O: 2020012 Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

R:1 Stavební rozpočet 

P.Č Číslo položky Názevpoígžky MJ Množství Cena/MJ Celke _ m__! Í Í N 
1.35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 
1 ,97"(2,185*2+5,89*2)-0,8*1 .97"3 
1,35*(2,0+3,0) I 

1,85*(1,35*2+0,91*2)40,6*1.35 
1 .35'(0.88*2+1,35*2)›-0,6*1.35 

;omítka pod obklady v kuchyñkách; 1,8'(3,063*2+2,8*2)- 
0.8*1,8 : 

1.8*(3.7*2+2,75*2)-0.8'1 .B I 

160,0598 160,05980 

7,“ "ss;978059s31" Ťomíánıvniırniøh øhkınđú fltên nad 2rn2 ìnz 
' 

118,s1300i 
2 

107,50; 

61 

490 

10/1 

(06 

442- 
4*!-0 

/0? 
//65 
440 
101 

fm 

C11 

113

0 

Ý* 
12 750,90] " 

;1.np; 1,35*(1,2*2+1,i9*2)-0]a*1,35 z 

1,35*(1.s*2+2,7s*2)-0.8*1,S5 z 

1 ,97*(2.335*2+5,89*2›-0,8*1 ,97*3 : 

1,35"(2,0+3,0) 2 

;2.np;1.35*(1,2'2+1,9*2)-0.8'1,35 : 

1,35*(1 ,9"2+2,76*2)-0,8*1,35 : 

1 ,97*(2,185*2+5,B9*2)-0,B*1 ,97*3 I 

1,35*(2,0+3,0) Z 

1,85*(1 .35*2+0.91*2)-0,6*1,35 
1 ,35*(0,88"2+1.35*2)-0,6*1,35 1 

118,613 Í 118,61300 Í 
99]979011331 

7 
ŤPronájem shozu (za metr) 

_ 

den 5000000
" 

33,90 1898.40 
4*14 : 

56 56,D0000 
100597901 1332 Pronájem násypky (za_ku§) den 14.00000 

0 
53.00 742.00 

14: 
14 14.00000 

101 |979011335 ,Pronšjìm rukávu proti prachu délky 15 m ú den " 

14? 
14 

14.00000 

Ý Ý 
14.00000 

100,00i 1 400.00 

DÍI: 99 Staveníštní přesun hmot 19 240316 
102 I 999281 1 11 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1 J 21.25000' Ý 905,00 19 240,30 
Dıız s 

Ý 
Přesuny sutí _ 25 082410 

103 979951 1 11 'Výkup kovů - železný šrot tí. do 4 mm _ 0.21000Í ro -2 605,05 -547,06 
1041079951 122 Ňýkup kovů - litina, velikost nad 40× 40 cm 0.72000; ı-O 

..n à00s,13 -2 590,411 
105:979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP __ ı-ı- 14,75000 5 338,50 4 992,88 
10612179083117 Ivodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

I 
ı-ı- 

] 20500001 331,750" že 779,25 
107_979990107 7PopIatek za skládku suti - směs betonu,cíhŠ,dř›eva

1 
28,57O00

. 

ı-› 400,00 11 428,00 
108 979088212 Nakládání suti na dopravní prostředky

V 

ı-O _ Ž 

" 
ì9,50000__ 89.00 

ˇ" 
2 825,50 

ı5iì:í 721 Vnitřní kanalizace 8 870% 
100721140802 _;Demontáż potnıbí Iitinového DN 100 _ Í fm Í 48.40000] 154,50 7 477,80 

0.5-1~2,8+B.1+37 1 

48.4 
Ž 

48.40000 
1102721200822 ÍPi'esun vyìołaných hmot- kanalizìoe, H 6 - 12 m t

V 

0.719001 
Ý 

1 038,00 1 393,15 
Díl: 721 . Vnitřní kanalizace _ _ 84 999.76 
111 721170985 Oprava - propojení dosavadního potrubí P202 110 kus

' 

8.00000 397,00* 
0 

3 170.00

1 
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1141 

4/ır 

//fc 

/11t1v 

17,7 

(24 

1711 

410. 

414 

ďzø 

47/1 

42:. 

121. 

/123 

174“ 

120 

420 

_ Položkový rozpočet Ý Ý 
SI 2020012 Úprava hygienického Zázemí lII.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

O: 2020012 Úprava hygienického zázemí l|l.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

R111 Stavební rozpočet 

P.č.»ČÍsIo položky Množství Cena/MJ Celkem 
1121721178102 '|P0trubí HT připojovací 40 x 1.0 mm Bă 9,70000| 232.00 

7 ' 

2 250.40 
Název položky _ l

I

í 

9.7: 
9.7 9.70000 

113Ť721176103 'Íotrubí HT Šřipojovací D 50 x 1,6 mm 7 m 29.20000 I 254 .50
_ 

7 431,40 
29,2 : 

29.2 Ý 29.20000 
114 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1.9 mm _ ,ml 7.130001 

” 
333.50' 2 377.86 

'7,1s: 

7,13 7.13000 

115|721176105 ıPø1řuh1 HT pripøjníıflnı Ď 110 x 2.7 mm Im“ 40.50000; Ý 814.001 Ě2 967,00 

40.5 Z 

40.5 40.50000 
72116721176134 .Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm ,"1" 0.50000. 520,001 260.00 

0.5: 
0,5 Ý Ý 0.50000 

117 721176135 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm
I 

_ m I 2.80000 722.o0ì 2 021 .60 

2.8:
" 

2,8 2.80000 
Ý Ý 

`118i72117e138 ÍPOtrulŠí HT svodné (ležatìä) zavěšené D 125 Í3,1 mm m 1 
8.10000; 1 082,00 8 754.20 

9- 

8,1 : 

8,1 _ 
TČT n

' 

8.10000 Ý _ 

ÝJ19 721177725 Ýřıstıcí kus . 
odpadní svislé D 110 |kuS_ 8.00000 459.00] 3 752,00 

8 :

8 8.00000 
Ý Ý 

Ý] 

1201721194104 Ivyvedení odpadníchÍıýpustek D 40 101.8 
' kus 

Ý 
18.00000| 75,20, 1 353.60 

2+2+14: 
18 1 8.00000 

121 721194105 [Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus i 10.00000 _ 83.30] 833,00 

3+Ă+3 Z 

10.00000 10 

Lıodomitkové zápachové uzávěrky HL 404.1 
` 

122Í721194165 vyvéfløni ódpadniøh výpnsìek D 50 x 1.8 vćexnè Kus 
Ý 

2.000001 1 2Ä1.00" 2 482.00 

123Í721194109 .vyvę‹1enıønıpadnınh výpnsıek D 110 x 2.3 Ý 
Kus I 

14000001 124.00f 1 736.00 

2+2+2+8 Z 

7 7 

14 14.00000 
124721223423 Tvpusť pøđıahóvá se zápfløhøvnnìzávèmnn HL 310N 

5 

Kus 
Ž 

2,00000Ť" 1 525.5 
'mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus 

3 050,00 

l"125I7212731à0 lVentil přivzdušñovacl podomltkový HL905 kus . 5.000001 1 848.00! 9 240.00 

5:
5 5.00000 

7126 721273200 Souprava Ventilační střešní HL souprava větrací hlavice kus 1.00000 754,00- 

ÝPP HL810 D 110mm ÍÝ Ý Ý _ 
754.00 

127 721290111 'Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 
_ 

m 
Í 

103,2§0O0f 23.60 2 437,41 

9,7+29,2+7,13+40,5+0,7+5,65+10,4 Z

7 

103.28 103,28000 Ý 
128 s08721”1‹i 
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1 Ž _ Ý Ý ýPoložkový rozpočet Ž Ý Ý Ý _ 
S: 2020012 Úprava hygienického zázemí lII.MŠ - Lidická. pravé Západní křídlo 

0: ,2020012 Úprava hygienického Zázemí IIl.MŠ - Lidická. pravé Západní křídlo 

R: 1 Stavební rozpočet 

P.č,§_ís|OýpoI0žky` Název položky MJ Množství íCena I MJ Celkem 
Díl: 722 Vnitřní vodovođ

Ž Í Ž- Í 5802,77 
za 1291722130801 [Demontáž potrubí ocelových závltových DÍÍ25

I 
IT'I 

5 

08100001 54,80] 5 395,78 
98,7 : 

98.? 98.70000 
LI; 

_* 130 722290822 Přesun vybouraných hmot- vodovody, H 6 - 12 m 

13/1 

122 

423 

1341 

434' 

'f.'›C 

13? 

1% 1 

7 3% 

440 

43% 
1112 

1'13 

4141 

/ífn 

Il G 

/I“|'I 

` 
131 1722172531 

lit l 
0.21023 1 936,001 7407,01* 

Díl: 722. Vnıtrní vodovod 
2 

118 180.72 
Potrublz FPR , teplá, D 20x3,4 mm ITI 103.00000_ 215.001' 22 336,50 
103,0: 
103.9 103.90000 

1357221721532 Pøınflìzı z PPR .1epıá. D 25x4,2 mm ITI Í 8‹ì.05000| 250,00" 8 512.50" 
34,05 : 

34.05
Í 34.05000 

I 

1331722172535 
Ý 

ìıìøınxhız PPR. ıępıá. D 32x5.4 mm ITI Ý 18.80000 327.00. 5 428,20 
16,6 2 

16.6 16.60000 
1341722172635 P0t|1|blzI°I3R , teplá, D 50X8.3 mm ITI Ý ý2,s5000 581.001 1 7539,65 

2.65 : 

2.65 2.65000 
135 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm ITI 53.70000' 71.10l 3 818,07 

1156722181211 Izolace návlekovä tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm ITI 20.50000 73,50
" 

1 506,75 

137 722181211 Izolace návleková tl. stěìıy 6 mm vnitřríprùměr 35 mm 7 ITI 15.80001? 82.10' 1 132.98 

7138 722181212 ýlzolace návlekövš tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 54 mm Í

I 

ľfl 2.9í000 
" " 

119.00' 355,81 

139 722181215 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm ľfl 64.10000 143.00' 9 166,30 

140 722181215 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm m 3.10000“ 157.50 488.25
I 

141 722181233 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 110 mm
1 

ITI 

Ý 

40.50000' 290,00| 11 745,00 

142 722190401 'Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 żkus 58000001 217.50| 12 515.00 

58 

77 7 7 

7”6+2+4+4+6+4+4+14+4+2+8 : 

77 77 

55.00000 
Íì43 1722220111 Násíèňkz K 247, pro výıøkøvý venflıì; 1/2 

" " " 

kus 30000001 218,50| 6 555,00 
58-28 z 

" " " 

30 30.00000 
144 722220121 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 14.00000Í 430,001 5 148,00 7 7 

73+2+3+2+2+2: 
14 14.00000 

1 

1451722237521 vęnýı vø‹|.zpèL. DN 15 kus 3.000001
” 

235.00;_ _ 472.00 
2:
2 2.00000 

, 

1461722237221 [K0h0ut v0d.kuI. DN 15 Í kusl_
7 

4,D0000| 285.501 1 052.00 
4:
4 4,00000 

_ 
1471722237222 [Kohout vod.kuI.. DN 20 KUS 5.00000 373.501 

" 
1 887.50 

5 : 
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NF 

41': 

lňç 

ir/1 

/[FS 

41"). 

460 

łrq 
'In' 

1:4 

4 64 

162, 

77-* 

470 

/fr 

'lb 

Položkový rogpočet _ ÝÝÝ 
S: 2020012 Úprava hygienického zázemí IILMŠ - Lidická, prave západní Krıøııø 

0: 2020012 Úprava hygienického Zázemí lIl.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

R:1 Stavební rozpočet 

P.č. Cısıø pøıøžıqz . 
i... Množství Cena I MJ Celkem

p Název položky
5 Ý 5.00000 

148' 722237223 'Kohout v0d.kUI.. DN 25 kus ì.00000' 540,00] 1 820.001 
_3Ý __
3 3.00000 

1491722237228 IKoh0ut v0d.ku|., DN 40 kus
Ý 

1.00000
. 

1 627.005 1 627.00 
_1Ý 

2 _ 

1 Ý 1 .000O0 

1501722236511 |ÝFiłtrvod..veI.0ka 0.4mm,vniti'ni závity DN 15 = kus 
Ť 2.000001 339.00j Ý Ý 878.00 

2 Z

V 

Ý 
2.00000 

151 722290234
2 
Prøpıflchaaeziñfekøe vønıøvnnı.p‹›1nıhı DN 00 

Í 
Ĺ 
m 1 157250000 

5 
31.20' 

Ý 
1. 908.20 

104+34+16.6+2.65 I 

157.25 157,25000
Ý 

152 998722102 
" 
"Přesun hrnni prø vniırnı vnuøvøu, výšky 00 12 nı 

1 

1 
Q 

0.18379; 635,00] 104.01 

153 722000010 
Isměšovací Skupinový ventil. 1/2". průtok 35 I/min. D+M 
ivęniiı temınskøpićký s1‹npinøvýTermø=1‹øp1øKý 

ł 

KS 
5 

2.00000: 8253.00] 12 508.00 

Díl: 725. Zařizovací předmět! 340 364,84 
15417250147141 

Ý ÝÝ [kı5ze1žávšsný0è±sÝı‹ý 3 Sedáıkø hąvevnè 
Ý 

íøuhnr. 8.000001 9 887.001 79 008.001' 
8: 
8 

Ý Ý Ý 

8.00000 Ý Ý 

155 725034132 Klozet závěsný Rimfree hlub. splach. bílý včetně sedátka soubor' 2.00000 2 688,00' 5 376.00 
.v bílé barvě _ __Ý J Ý Ýż 1

_ 
156 725119401 lMøn±áÝż pfedstênøvýøh ±-.ysıènlú pvø ízzøıènr iflø0hnvÝ 12.00000 

Ý 
408.00| Ý 4 898,001 

;výIevka;2 : 

Í 7 

;WC;2 : 

;WC d; 8 : 

12 1 2.00000 
F1

U 
157725122232 P1 óšávsinıegxøvaným zárøjènì. SLP 19RZ 

0 Í 
'flnnhnvi 4.0000of 9812.00;

" 
as 248.001S 

4 1 

4 4.00000 
1580725037153 |UmyvadI0 na šrouby . 60 cm. bílé. otvor IÝsoub0r| 2,00000| 1 801.001 3 802.00 

2 Z 

2 Ý Ý 2.00000
Ý 

159 725037331 iurnyvaflıø ášıskê Ýsnnhnvi' 14.00000! 1778,00Ý_ 24 864.00 

14: 
14 14.00000 

1s0_72522S10S iMnn±áž vflničęk pèuikêminh nnønıáž náflıênê výıęvky" Ý. 

sønhørj 2.00000 250,001 500.00 
1810725249102 |Montáż sprchových mis a Vaníček Ísoubor- 3.00000 150,00] 450, 00 

3:
3 3.00000 

182 1725241121103 ÝMnnıážÉpn=h‹›výnh Køpıú Søůhøfi 1.000001 125,00 Ý 
125,00 

1 Z

1 Ý 
1.00000 

163 725299101 Mønıáż Kønšflìnøvýøh unpıflhú - mýøıeınikú. óvžákú ap `s‹›nız›øv| 54.00000 
" 

189.00 "9 128.00 
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763 

/az 

44 (ˇ 

fl 43,41 

//'ł› 3 
łêfš 

łhn 

1:4 

14'! 

44% 

444 

(iz. 

/Ž1 

/flv 

404 

777 

/ı'L'7- 

/rc 

Ž _ _, Roložkový rozpočet 
S: 2020012 Úprava hygienického Zázeml lI|.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

10: 2020012 Úprava hygienického zázemí lll.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

R: 1 Stavební rozpočet 

P.ć Číslo položky Název Eoložkxi MJ Množství Cena I MJ Celkem 
164j725019103 |VýIšvka závěsná S plastovou mżlżkou = soubor 2,00000, 4 188,00 8 376,00 

2 : 

2 Ý 2.00000 
1851725814108 ]vøn1i'| rbhøvý S fiıırenn ıvAR.ART.2a0 DN 15 x DN 15 soubor] 30,00000j 158,00 4 680,00 

6+4+4+14+2 :

" 

30 30,00000 

1 

10s:725814122 Í Wvęnıiı pračkøvý se zpè1.ı‹ı. DN15 x DN20 Ť - soubor 2.00000 , 188,00 Í ý37e,00 
7 

2 : 

2 Ý , 
2,00000 

7 

167 725823111 Baterie umyvadlová stoján. rućnl, na jednu vodu základní 
I _ 

l“"Ť 14.00000'
ı 

1 112,00 15 568,00 

168| 725823111 |Baterie umyvadlová stoján. ručnl, bez 0lvír.0dpadu 
_ standardní 

kus 4.00000' 1 000,00 4 000.00 

1Balerle dřezová stojánková nıčni š výsuv. sprchou 
1 

169 725823134 
1 

1 1 
standardní 

7 

kus 3,000001 1 730.001 5 190,00 

1 

1705725825114 iazıflfle úfezøvánìısıènnììnčnizáıuzøınì 
" Ý

. 

1 
kus _ 4.000001 1 223,00L Ý 4 892,001 

171 725845111 'Baterie sprchová nástěnná ručnl, bez přislušenství 
1 

1slandardni 
3 : 

7 

kus
I 

3.000001 4 500,00, 
Í 

13 500,001 

3,000003 
1721725860167 1Zàpachová uzávěrka pro pisoáry HL130, D 32, 40 mm 'kusf 4.00000 ` 

875,001 
"2 700,00 

4 :

4 4.00000 

1 

1731725000202 ľsıføn drøzøvý HL100e, 9 50, 50 mm, 8/4“ 
;výlevky: 2 :

2 

_ kus 2,00000L 

2.00000 

385,50ì 771,00 

1741725860226 |Sifon ke sprchové vaniëee PP HL 524, D 40/50 mm Ĺkus, 3,0000!! ' 583,001 71 680,00 
3: 

""" "7"
3 3,00000 

_ 
1751725860253 

_ _ 
Énifon umlvadlový hranatý chromovaný kus

, 
15000001 585Í00- 10 530,00 

18: 

Í W ý18 1 8,00000 

1 

176 725860262 Nýpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 ÍKUS1 í 8.000001 194,00 
" 

3 492,00 
18: 
18 18,00000 

L 
1771725980122 lDvlřka z plasłu, 200 x 300 mm ]kusI 10000001 293,00 2 930,00 

10: 
10 1 0.00000 

1781998725102 Přesun hmnt pm zafizøvaøi predmèty, výšky dn 12 nı '

Í 0,71575i 720,00 515,34 

179725000005 ñýfnrgøøný materiál - siıikøn, hmnžuiníy, šrøuhy, atd ks
_ 

2.00000' 827,00 1 654,00 
2 :

2 2,00000 
180_ 28898752 *Tıač1ıı‹n øvıáăzøı pıasıšè ihiıá/øhvønnıhiıá kus

' 

12.00000Í 1075,00 12 900,00 
12: 
12 12,00000 

1 
181 285987551 Møuuı-wc øvıádánızepreflu uP320, h=108 øqı Ý Ý kus

_ 
10.00000

| 
4 744.00, 47 440,rñ 

10: 
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/(1 1821288957801 Mønıuı-výıęìka, ñ=13O nňıˇ 
Í i fkus'

Ý 

474 

/ia 

fìf 

7**/› 

442. 

/41: 

4?-4 

444 

440 

411 

444 

4 4 'I 
4 11'“- 
143 
44 197_97e990101 

441 fr 

Položkový rozpočet
H 

í S: 2020012 Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé západní křídío
1 

'ŤCÍF 2020012 Úprava hygienického Zázemí ||í.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

1, 

R:1 Stavební rozpočet 

TMJ Množství Cena/MJ Celkem P.č Číslo polozkv Název _ 
10 10.00000 

2,00000Í 6 437,00. 12 874,00 

2 :

2 2.00000 

\`L 183 55145350 |Růžice sprchová plochá. 3 funkce d 118 mm 953.00 kus 3.000001 335.50' 
Ý 

1 005,50 

3:
3 3.00000 

1 
18455145353 |Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00 kus ' 187,001 3.00000 561.00 

3 :

3 3.00000 

185|ì5145357 Tyč sšrnhnvá 00 nm 973.00 
5 

Kus 3.00000 687,00 2 061,00 
37:

3 3.00000 Ý 
188' 554ì3O07.A Sprchová vanička akryIátová70x?0x8cm bílá 

Ĺ 

kus
V 

2.00000, 3 125,00 6 250.00 
2:
2 z,0o0o0 

1 87 55423047.A ,Sprchová vanička akrylát. 90×90x14 cm čtvrtkruh bílá kus ' 4 375.00 1 .00000
1 

4 375,00 

1 :

1 

1 _ 7 
1.00000 

pt 

188|55í184211.A iSprchový box ètvrtkruhový 90x90x1B5 cm _ Í | 
kus _ 1,0000‹fl 4 375,00; 4 375,00 

1 :

1 1 .00000 

185154271 105 łvýlevka keramická 45x35x35 cm bílá bez přepadu | 

kus
L 

2,00000Í 4 188.00. 8 375.00 

2:
2 2.00000 

Díl: 79 Ostatní konstrukce a práce PSV Ž 

459 403.00 
190 790000023 [Vybavení I kpI_i 1.000001 439 403.00 439 403,00 

1 :

1 1.00000 

Díl: Prorážení otvorů a Ostatní bourací práce
Ž 

20 812,50 

1911974031143 flvysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m . 
185.00000Ť 112,50 20 812.50 

;kanaIizace a voda; 100+85 
W 77 

185 185,00000 

Tíıiı: 111124001 __ Ventilátory 59 553,00 
1 1922110000001 'Vzduchotechnika samostatný rozpočet 

| 

kpl 1.000001 55 555.00- 
" 

59 558.00 

Díl: M74 nv 
_ Elektromontazní práce isilnggroudi _ 181 536.00 

í 193.74oo00001 Ělektroinstaíace if 
ks 1.000001 181 536,00' 181 536.00 

1 :

1 1.00000 

Diı: 005 Přesuny suti a vvbouraných hmot , _ 3 059,12 
194.979011111 

7 
[Svisíá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP ø-› 1 .49000

' 

Ž 
338,50 

" 

504,37 

195 29790821 1 1 ivnitrostaveníštní doprava sutido 10 m ııı- 2.49000. 7305,50 760,70 

Y 

196 979003117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m ı-› 2.490001 
Ž 

331 ,50 825.44 

_ Poplatek za skIád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm L _ ı-O 2.49000, 300.00 747,00 
' 

1s8f979088212 
" 

"Nakıádánı 5011 na fløprflvniprøsıředky
' 

ı-I 2,ì90o0ì 80.00 221,61 
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Položkový rozpočet
Ž 

S: 2020012 Úprava hygienického zázemí II|.MŠ - Lidická, pravé západnl křídlo 

O: 2020012 Úprava hygienického zázemí lI|.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo \ 

, J 

R: 1 Stavební rozpočet 

P.š. Číslo položky Název položky MJ MnožstvI_ Cena/MJ Celkem 
199 

V 

0051 21 01 OR _VybudováíÍ Zařízení Słavenišłè Souhor_ 1,00000Í 2 000,00 'I 2 000,00 
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Položkový rozpočet stavby 
Úprava hygienického zázemí IIIĹMŠ - Lidická pravé západní Stavba: 2020035 ' 

křídlo 

Objednatel: Město Litomyšl 
Bři Šťasınýøh 1000 

IČO: 

DIČ: 
57020 Liıønıyšı 

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. 

Poříčí u Litomyšle 117 
ICO: 25936484 
DIČ: cZ2S93S4a4 

Vypracoval: 

Rozpis ceny T Ž Ý __ Celkem 
HSV 546 386,73 
PSV 58 577,78 
MON 

} 

Ý 

75 53238 
Vedlejší náklady

Ž 
Ĺ \ 

Í Í 

0,00
V 

Ostatní náklady l 0,00 

Celkem 
` 

Ý Ý 

\ 

S80 497,19 

_R_e_kapitu|ace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 
Ý 

qczký 
Snížená DPH 15 °/0 0 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 680 497 CZK 
Základní DPH 21 % 

Ž 

142 904 CŽK 
Zaokrouhlenl 

Ú Ý Ý 

0 CZK

i 
Cena celkem s DPH 

1 _ù I ı7_ 

823 402 czK 

V Pøñči n Liıønıyšıø dne 11.8.2020 

Digitálně podepsal 
lng. Petr Faltys "19' Pet' Faľfys Datum; 2020.0ó.1ı 
ıızsázıı +02'0o' 

Za Žhotovitele Za objednatele 
"Ž 
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ııı ııı Rekapitulace dilcıch casti 

ćisıø Název snzififlzflfgfzfi 
Z°“'““,';',2f*"“"' DPH øeıkflm cena øeıkem % 

2°2°°=Ž5 ııı.Mš - Liđinkádnvnvè ząpzøını Í 
Úprava hygienickéhízázemi 0,00 680 497,19 142 904,41 823 401,60 100

1 Vzduchotechnika 0,00
l 

12 507,14 59 557,83 72 064,97 9 

\2 
ELEKTRO 0,00 

\ 

181 536,36 38 122.64 219 659,00\ 27 
r*

3 
7 

NÁBYTEK A ZAŘIZENI 0,00 439 403,00 , 

92 274,63 531 677,63 65 

Celkem za stavbu 0,00 680 497,19 142 904,41 823 401,60 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dllu Celkem \ 

, 

'ln 

_1 
Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá 
strana) 

4 _ 

HSV 225 198,00 33 

_2 
D.2 - Vybavení 2NP-Západní křídlo 
(pravá strana) 

HSV 214 205,00 31

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
l _ 
V

_ 

HSV 980,00 0 

998 Přesun hmot HSV 0,05 0 

M21. Stavební práce silnoproudá 
elektrotechnika 

HSV 17 851,57 3 

M21.. Materiály silnoproudé elektrotechnika HSV 46 852.15 7

L 

M21... Montáže rozvaděče R20,R200 HSV 10 596,56 2 

M21.. .. Materiály rozvaděč R20,R2OO HSV 30 703,40 5 

713 Izolace tepelné PSV 16139.00 2 

` 751-1 Vzduchotechnika - Zařízení "1"

l 

PSV 42 438,78 6 

M21 Elektromontáže MON 75 532.68 11 

Cena celkem * 680 497,19 100 
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Položkový rozpočet _ 
S: 2020035 Úprava hygienického zázeml |Il.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo

l 

J

1 

O: 2020035 Úprava hygienického zázemí |II.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

RC 2 ELEKTRO 

_.|_°.č Číslo položky 

' 

118 

Název položky _ MJ kvlnožstvi Cerıa/MJ Celkem 
lDíl: M21. Stavební práce silnoproudíelektrotechnika 17 851,575 

. 30mm 
zapravšni maltou spáry veìdl clhla/tvár.d0 hIÍ30mm š.d0” IT! 1 1 0.00000 57.00í 6 270.00 

2 17
1 

70mm 
zapravenl maltou spáry ve zdi cihla/tvár.d0 hl.30mm š.dO m 1 5.00000 

" 
84,00Í" 

" 

1 280.00 

UI ..\ vybouráni otvoru do R=60mm1|.clo 600mm V cih.zdi 4 ks 128,72] 
" 

1 520,04 
lvìřezánl otvoru pro krabice 68mm -B N ks

1 

12,00900ì 
91,o0oo0=_ 30,821 2 786.42 

wyřezánl otvoru pro krabice 100mm (JI 

-hh) 

kS 2.00000 40.1Í| 80.26 
U) vyřezánl spáry7e z‹Íi cihIaltvár.do hl.30mm Š.do 30mm ITI 110.00000 48,48ì 5 110.60 

ŤDÍI: 

JŤG 
.l vyřezáni spáry ve zdi cihla/tvár.do hI.30mm š.d0 70mm IT] 15.00000 54,91l 823,65 

M21.. Materišly Sfinoproucfiı elektrotechnika 46 852.15 ' 

al12 Ívflflíić CY eżızzı. Pu 5 30.00000 14.64; 
Ž 

430,20 
ˇ 

9llŠ3 'protipožámi ucpávka X III 5.00000 300,001 
Í 

1 500.00 
10 34' 

7 
vodič CY 4Ž|.Ze|. PU 3

1 
80.00000 

_ 
0,98* 796,80 Ž 

11127 
_ 

_ıP20 
krabice přístrojová, kruhová 68mm. do duté. cih.Stěny kš 68.00000 7.44 505,92 

12728 ' ' 

krabice odbočná. kruhová 68mm. do duté. cih.s1ëny IP20 ks 23.00000 26.40 807.20 

13 29 
_ _cih.stěny IP20 

krabice odbočná. kruhová 68mm, S věnečkem. do duté. ks i 

I

I 

2.00000 195.60" 391.20l.

J 

14 30 
_ _ _ _ 1cih.s1ěnyIP2D 

krabice odboćná. knıhová 100mm. S věneůkem. do duté, ks 2.00000 54.00* 1 08.00 

15 31 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 90.00000 6.24 581.001 
1532 svorka pružinováf5xŽ5mm2 

1- 
ks 180.00000 8.40 1 512.00

. 

17 35 podpěra vedení na ploché střechy plast/beton ks 5.00000 19.58 
” 
97.80 

1888 
V 

`1rubka vysoká mech.od_olnost 25/2D,6mm.7prostup ITI 1 .00000 45.84! 45.84 
19 

0 0* 
37 .svorka spojovací do 2 šrouby 

' 7 
ks 2.00000 12.24_ 

0 

24.48* 
207 Ítlaćitko bllé řaz.1I0 IP20 komplet PO ks 4.00000 159.60: 838,401' 
21 '1 ìisflć 2sAı3ıB ks 1.00000 588.00" 588,00 
22 10 

1pl'ep.ochran0u komplet 
zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bllá IP20 S ks 

0 
1.00000 849.00 849.00

1 

23011 lknhflı cYKY 4Jx10 Pu 3 30.00000 103,08; 3 092.40* 
ˇ 0 

Isprnač hııý rnz.1 IP20 ı‹øvnpıe1 Po Í X U)
J 

15.00000 150,24' 2 253.801 24114 
25" 15 spınač hiıý rflz.5 IP20 Kønıpıeı Po Í

1

X III 1 .00000 191 .47 101.471 
28 18 lspinač hiıý rzz.8 IP20 Kømpıer Po " 0 

ks 12.00000 158.08" 1 B76,32J 
2717 

.IP20 Ž . 

sporáková kombinace 400\725A.vč.pñpoj0vaci krabíÍ':e ks 
0 

2.00000 396.36 702.72 

28 23 
droje Z36W Ra80+ 

29 24 
._ Zsew Ra80+ 

'A-zársvııiaıø 2›o8w ıı=40 prisazønè, Stavešıišzšví,
Í 

vč.: 
c-záiasviıinııø zxssw ıP40 prisazenè. mrižknvè, včfzurøje 

ks 

ks 

2.00000 

6.00000

I 

733,00' 

788,00 

1 466.001 

4 603.00 

30 25
" 

,Z13w Rz80+ 
D-záf.sv|1idIo 1×13W |P40 přisazené. kulatë. vć.zdroje ks 3.00000 317,00* 051.103* 

31 '28 
Z13W Ra80+ 
E-zárìsvııidıø 2x1 sw ıP40 priflazenè. 1‹uıa1è.vč{zcíøje 

--v-n- 

KS 3.00000 430.00' 1 290.00 

32 27 
_ _ Zzsw Rz80+ 

G-záiflsvltidlo 1x26W lP65 přísazené, kulaté. vč.zdroje ks 1 .00000 534.001 534,00 

33 28 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. 
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_ Položkový rogppčet __Ý 

S: 2020035 Úprava hygienického Zázeml I|I.MŠ - Lidická. pravé Západní křídlo 

O: 2020035 Úprava hygienického zázemí Ill.MŠ - Lidická, pravé zapadni křldlo 

RI2 ELEKTRO 

Š ‹_ Mnożstvı Cena I MJ Celkem 
Š4 29 Ikabel CYĚY 30x1.5 PU 3

1 

_1l>.č Člslo položky Názevpoložky Ý 1
'

J 50.00000; 13.88_ 
Ý 

884.001 

1 

3500 Íkaheı CYKY 3Jx1.5"Pu 3 190,000001 13,681 2 599.20 

Ý 

3831 .kabel CYKY 5JX1.5 PU 3 
" 

130000001* 23.04' 2 995.20 

1 3532 fhahęı CYKY 3JxÝ2;› Pu 3 z90.0000í1 20.04Í 5 985.80 

38133 
_ 

kabel CYKY 5Jx2,5 PU 3 50000001 32,88 1 644.00 

39}34 1drăt FeZn 8mm 3 0 
5.000001 20.641 103.20 

Ý 

40135 išnüra CGSQ 3×1.5 VU _ 3 12000001*
" 

18,48 221.76 

P41138 1šnůra CGSG 4×2,5 VU 3 " 
12000001 41.40 

Ý 

498,80 

42137 Jinıbkn ohebná lehká záıêž 25ı18,3nırn Pu 3 12.00000. 9,84 118,08 

1 

0128 ìíišız vkıáđzni Pvc 20×20rnm Pu 3 10.00000; 12.84 128.401 

. 
441Šı 

P 

1zázn1rn pøıniì 0/1 SA/250V 2P+Z Bııá ıP20 Kømgıøı 5 1 34.000001 138,441 4 8:í8.98'1 

"Drí±iıvı21... .Montáže rózvađêčø R20,R20o 10 596;-55 
45111 'pomocná sbèmice N 15 ks1 4.00000 Ý 188.001 072.00 

461 ',nástènná rozvodnice PLAST. 36TE. IP40llP20 vč.N.PE ks' 2.00000 1 130,001 2 260.00 
1

. 

47110 Izapojená svorka do 16mm2 _ XW 8.00000
Ý 

38,401 230.40 

4§12 
4914 

ıprøpøjøvaøı sysıêìn 63A/3L 10ı‹A 
1pi'epëťová ochrana B+0/3 

ìli 

1_ 

ăi? 0.80000
Ý 

2.00000* 
542.18 

310,80 
Ý" 

821.80“ 
903.601 

5015 1øhvánič25-4-030
Ý

X UI 2.00000 5š0.00= 1 100.001 

5118 
1 

Chránič 25-2-030 X' UI 2.000001 1oOĹ00 550.00; 1 

523 ijisflć 010/1 10kA" Z' I/I 2.000001 91.20' E5240 

1 

53Ý8 Ĺjisfič B18/1 10íA Ý
X ID 8.000000 105,60. 844.80 

1' 549 1115110 816/3 10ı‹A Ý
X UI 2.00000 188.00 338.00 

1 583 [vypínač 83-3 
"I KS _ 2.00000 303.60 I 

607.20 
J . . _ . 

1 

56' 12 |projeklová dokumentace skutečného stavu 1 
hod - 2.000001 350.00. 700.00 

ˇ 
57113 1výchozi reviznl zpráva Ý 1 

hůd 4.00000. 350,001 1 400.00 

30 703,401 
58f11 ìpømønná shèrnioe N 15

" Djı; M21.... . Maıøfláıy vøzvaušč R20,R2o0 2 - 

ks
. 

4.00000 I 1 448.00, 5 792.00 
2.00000!

I 

3 474,001 6 948.00 

1 

S010 _ 15v‹›vı‹fl RS 10rnnn2 X UI 

Ť" 
5911 nástěnná røzvødnine PLAST, SSTE, ıP40/ıP20 vč.Ň.ı=E Ks 1" 

0.000001 14.401 88.40 
ˇ 

61]2 1prøp‹›jøvfløi Sysıêm S3A/SL 10kA _ L_ ä 0.600001 3 149.001" 1 889.401 

82.4 1přepěťová ochrana B+Č73 Š' 2.000001 1 890.00" 3 780,00 

8815 Iøhvánič 25-4-030
" Š 2.00000. 1 837.00' 

" 
3874,00 

7 

64Í6 1chrániČ 25-2-030 T III 2.000001 1058.001 
Ý 

3318.001 

8517 
0 

Ijixflč 810/1 10ı‹A 
" " 

X' ID 2.000001 199.201 39š,Í0 
J 

8818 Íjıšıaš 818/1 10ı‹A 5 8.000001
" 

212,401 1 699,20 

870 .jistič B16/3 10kA Ý Ý ÝÝ
X UI 2.000002 270.00i 

” 

540.00 

68;: Švypínać 63-3
7 

Š' 2.000001 1 290.00 2 580.001 
Díl: M21 _ Elektromontáže , ,_ _ 75 532168. 

; SI2VLI 
6911 vyhledánistávajicí elektroinstalace, zjištění současného 

1 

hod i 8.00000 I 

'_ 

350,00' 2 800,00 

1 
70110 ÍøSflzenıjiS1iče25Aı3ıB an HR 

" 

ks
j 

1.000001 31.201 31.20 
D7 

'ÍÍÍ13 osazení R20. R200 na zed' . 
ks

Ý 

2.000001
" 

300.00." 800,00 

- dobèhu 
72' 19 montáž odsávaciho ventilátoru 230V, vč.spínací jednotky ksż 4.000001 300.001 1 200,001

1 
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" 
1 400.00*



S: 2020035 
_ _ Položkový rozpočet _ _ 

Úprava hygienického zázemí lll.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

O: 2020035 Úprava hygienického zázemí Ill.MŠ - Lidická, pravé Zgıpadnl křídlo 

R:2 ELEKTRO 

_P.č Číslo položky Název položky _ _ MJ Množství Cena I MJ Celkem _ 
l 74|22 Imanipulaíe se stávajícími svítidly tj.demontáž a posunutí I ks 1 3.000001 

'a montáž na nové místo
, 

350.00 
V 

1 050,00 

1753 zajištění ochrany obvodů nerusené stávající slaboproudé 
l 

hod 
| 

2.00000: 
.elektroinstalace. označením na zdi I

| 

350.00 
V 

700,00 

7639 Tukončení kabelů do 5x4(vč.ukonč.ení ve stáv.krabicích) ” ks 1 16.00000
I 

26.63* 428.08 

7774 7 
. . . nn ' 

manipulace se stávajícimı akumulačnlmı kamny pro ucely ks “ 8.00000 
_0pr1-Ivy zdí- odsunutl a zakrytí folií “ 

350.00 2 800.00 

7840 nknnčenikzhęıú un 5x10 
. 

Ks Ť 4.00000, 28.63 106.52 
79741 demontáž stáv.krabic pro akkamnì _ _ ks 4.00000! 2s4.00| 

Í 
1 053.00 

80 48 
7 

protipožámí ucpávka 
7 

l ks ı 

_ 5.000001 420.00, 2 100.00 
815 7 żımanipulaoe se stávajícími akumulačními kamny pro úöely ' ks l 8,00000Í 

opravy zdí- zasunutí na původní místo _ 

350,00 
""1" 

2 800.00 

82752 Ťprojektová dokumentace skutečného stavu 
7 

hod
_ 

4.00000 3š0.00' 1 400.00 
8353 výchozí revizní zpráva __ 

hod 
_ 

6.00000f 1 250,00 7 500.00" 
SÍÍŠ lzkouška funkčnosti nerušené stávající silove ì lìoíl 

Ť 
4 Doüooi 

elektroinstalace !_ _ _ _ 

Í* 
350.00Í 1 400.00 

857 zkouška funkčnosti nerušené stávající slaboproudé 
Ý Ň 

hod 2.00000| 
elektroinstalace _ 

350.00 n 700.00 

ašfs 
_ ı 

zkouška funkčnosti stávajících akumulašních kamen po 
Í 

ks 8.00000! 
manipulaci _ __ 

350.00 2 800.00 

879 Íúpravy v rozvaděči HR. úprava masky hod _ 3.00000, 350.00 1 050.00 

_ 
as 10-1 lZáSuvka POÍOZ. 10/16/V250V 2P+Z bílá IP20 komplet ks 34.00000 

I 135441 4 638,798* 
89 R_3089465 |KaheıcYKY4.ıx10 

ij; "Ú nn 
_ 

30.00000 
I 

103.08 3 092.40 
9011 ÝA-zìflsvııiuın 2Š‹3sw ıP40 prisazenê. stavehnìøøvê. 

1 
KS 

Ý 

2.00000' 
lvćzdroje Z36W Ra80+ 

218.00' 432.00 

91 14 _E-Záňsvltidlo 2x13W lP40 přisazené. kulaté, vč.zdroje I ks 
' 

3.00000- 
ıZ13W Ra80+ 

132,00, 398,00 

92 15 |G-zář.svítidlo 1x26W lP65 pfisazené. kulaté, vćzdroje 
Z26W Ra80+ 

1 ,00000X VI n 132.00“ 132.00 

93.18 
1 

2.000001X UI ,J-integrované podlinkové ĹED svítidlo 4W IP4O 126.00 252.00 
94!17 ıhaheı GYKY 51051 .S 

' 

Ť
Ý3 50.00000 29.33 1 488.50 

95113 3 kabel GYKY 3Jx1,5 190,00000 29.331 5 5ñ.70 
_l 

96l2O íıěhflı ÉYKY 3.ıx2.s 
_ _ Í 290000003 29.33 8 505,70 

97|21 3 Ikflheı cvKY 5J›Í2.5 “ 

50.00000] 29.33 __ 1 ‹_1es.50" 

9812:? Išnúra case 3x1 .5 
. 

12.000005 15.01 180.12 

* 10312 

99| 24 .šnúrz ccse 4x2.5 Ý 
' 

12.000003 15.01_ 180.12 

Ĺ 

100.25" itrubka ohebná lehká zátěž 25/18.3mm 
' 

Í 

7 
712.00000-3 26.63 319.56 

_'l01|26 llišta vkládacl PVC 20X20mm 
1 Í 10.000003 39. 96 399,50 

102l5 lsplnač bílý l'aZ.5 IP20 komplfil P0 V 

1.00000|X UI -nn 99. 04 99,04
0 ÍC_-zálžsvítidlo 2x36W lP40 pñsazenè, mfížkové. vć.zdroje 6.00000 

'Z36W Ra80+ ı 

213.00
l 

1 296.00 
0 

104113 3.00000 ID-zář.svítidl0 1x13W lP40 přìsazene. kulaté. včzdroje ks 
'Z13W Ra80+ 

117.eí 352,80` 

10518 ]1ıflč11ı‹n hııè rnz.1/O IP20 Knmpıeı PO ks 
l 

4.00000 108.001 432.00 
10619 ' 

kabel CYKY 5Jx1.5 _ m 130.00000 29.33 3 812,90 
107 21 'zásuvka pøıøz. 10/16Aı250v 21512 hııá IP20 S Ks 1.00000 

Ý 

88.78 
pi'ep.ochran0u komplet _ __ _ . _ _ 

aıř/Š 

1034 |flpınnčhııý1nz.1ıP20ı‹ørnpıe1Po 
2 

KS 
'"l 

15.00000. 74.88 1 123.20 
"10942 Íıflnšiøe prlstšjøvá. kruhová ssmm. dn duıá. ‹=ih.S1èny Ks 88.00600 

Ý Ý" 
29.38 

IP20 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.S. 
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Položkový rozpočet _ 

S: 2020035 Úprava hygienického Zázemí |I|.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

nO: 2020035 Úprava hygienického zázemí |||.MŠ - Lidická, pravé Západnl křídlo
l 

R22 ELEKTRO 

č Číslo položky Název polozky Množství Cena/ MJ Celkem P-1 
110 43 ikrabioe odboćná, kruhová 68mm, do duté. cih.stênÍIP20 

ˇ MJ 
ks ı 23,00000ì 29.38 575,74 

11144 íkrabioe odbočná, kruhová 68mm, S věnećkem. do dutéf 
_cih.stêny IP20 

ks 2,0DO'O0Í 43,49 88,981 

112145 :krabice odbočná, kruhová 100mm, S vënečkeìn, do duté, 
|cih.stèny IP20 _ 

ks

I 

2,0Doo0Í 129,88: 259,76 

11;4|48 'svorka prużinová 3x2,5mm2 ks 90.00000 7,44 ' 669,60* 

114,47 ,svorka prużinová 5×2,5mm2 ks 18900000; 7,44! 1 339,20 

115.49 Ťdršt FeZn 8mm. vàpodpěrvedeni, střecha _ 7
3 5.00000

' 

99,04i 495.20 

0116150 
7 

żtrubka vysoká meıŠh.odolnos125/Ž0,6mm, prostup 
_,ì

3 1 ,oooog
, 

50,561 50.56 

117i51 ;Svorka epojovacl do 2 šrouby
T vnä 

2.00000; 99,04 198.08 
115,20 11816 [spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO 12900001 spo, 

1ì19'i8 ísporáková kombinace 400V25A,vč.pŤıpojovací krabice 
, 

IP20
X Ill 2.0ooOO| 129,71 259,541 

120122 |vøuič ČÝ 4żı.zęı. Ý 
`[ 

ľ'|'l 8o.ooooo| 29,33
0 

2 348,40, 

12113 |vønııč cv 8žı.zéı.
f 

i

ı

m 3o.OooOo| ì9,33= š79,9O 
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Ž Ž Ý 
Položkový rozpočet _ 

S: 2020035 Úprava hygienického zázemí |ll.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

0: 2020035 Úprava hygienického zázemí lll.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

RI1 Vzduchotechnika 

P.č]Číslo položky Název položky* 1MJ Množstvíý Cena/MJ Qelkem
ý 

Drıìg
Ý 

Ostatní konstrukcea ráce bourání 9150.00 V 

H94!-3101111 
pro zatížení do 150 kg/m2, O výšce lešeñové podlahy do 
1.9 m 

P _ _ _ _ 
Lešení pomocné pracovní pro 0bjekt`y pozemních staveb I m2 

1 

7.00000 64.00 
V 

448,00 

'ł 2 

7.00 "pro montáž vzduchotechniky (v. max. do 1,2 m) 
Z 7 ' 

7 7.00000 
99998X002 :Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu Ísouborż 1,00000l 

zaškolení obsluhy schémata doklady o revizich 
532.00

l 

532,00 

ívflzašê 7Přesun_hmot 
Ž "_ 77 Z 

0.05 '73` 998017001 'Přesun hmot pro budovy občanské vfitavby. bydlení. 
` 

t 0,00100í 
výrobu a služby s omezením mechanizace Vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m í 

50.00 0.05 

Dll: 713 Ízízılace Íépelrıê 
Z 0 ” 

18 139.00 V 

4171 346ý3512X03 Kompletní montáž tepelné Izolace-návlek Z minerální plsti m 9.000001 
tl.25 mm kruhového vzduchotechnického potrubí včetně

y 

spojovaciho. pomocného a montážního materiálu
. 

1 270.00 11 4130.00 

5 í63177752xo4 |Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí m l 4.50000 
|tI.tepelne izolace 25 mm průměr 102 mm

. 

448.00 2 007,00 

6 631 77754X06 Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro izolaci potrubí m 4.50000 
ll.tepeIné izolace 25 mm průměr 152 mm

. 

551,00 2 479.50 
0 

7 713592x114 IPrøtip0žámiu1èsnêni EI 60 çšrösiupu pıęøhøvèhø 
` 

Kus 2.00000 
vzduchotechnlokého potrubí stropem průměru přes 100 do 
|200 mm včetně provedení a montáže 

.l
_ 

100,00 200.00 

8 998713101 |Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
Z 

t
7 

přesunovaného materiálu Vodorovná dopravní vzdálenost
| 

do 50 m v objektech výšky do 6 m I 

0.006007 2 527,00 15,16 

9 998713192 
l . 

[Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený Z hmotnosti Í 17"* 
přesunovanéhc materiálu Příplatek k cenám za zvětšený

Í 

[přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do I 

[100 rn . 

0.00600' 1 223,00 7,34 

-_ _ 
ŇDÍI: 751 -1 Vzduchotechnika - Zařízení "1" 

7 

_ _ 42 438.78 
10 751122011 |Montáž ventilátoru radiálniho rıizkotlakého nástěnného 

l 

kus 1.00000! 
.základního, průměru do 100 mm _ 

1 095,00 1 097.00 

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízefií personálu af 

kuchynêk : 

1 : 

1 1.00000 
11 “429177131X01 'Malý nástěnný radiální ventilátor se zpětnou klapkou výfukì kus Í 1.00000 

'zadní průměr 98 mm množství odvodnlho vzduchu 60
1 'm3/h. H=80 Pa provedení S doběhem 23OVI50Hz výkon

| 

128 W lPX2 157x179x123.5 mm J 1 

1 982.00 71 982,00 

12 751122051 _Mønıáž venflıáıønz rfløıiáınıhn nizkøııflkáhø pøóhenıøvèhø Kus 
Z 

1,00ooOl 
základního. průměru do 100 mm 1 097.00 1 osíoo 
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_ 
Položkový rozpočet _ _ _ _ 

S: 2020035 Úprava hygienického Zázemí lIl.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

O: 2020035 Úprava hygienického Zázemí lll.MŠ - Lidická. pravé západní křídlo 
F, 

(R: 1 Vzduchotechnika 

P.ć Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
13|429177161x02 Malý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý) - “ kus 

osazení vodorovně v Iíci podhledu množství odvodního 
'vzduchu 60 m3lh disp.tIak 175 Pa se zpětnou klapkou a 
`filtrem výstupní hrdlo průměr 75 mm 

1.00000' 1 983.00' 1 983,001 

14`429177191x03 

15' 751 122051 

Nastavitelný doběhový spínač k radíálnímu ventilátoru kus 
I 
Imax=O,4A (230V/50HZ)

_ 

IMønıáž venıiıáınnx rauiáınıhø nizkøııflkěhø pødhıflfløvèhč 
Z 

Kus 
základního. průměru do 100 mm . 

1.00000" 

2.00000} 

876.00 

1 097,00 

876.00 

2 104.00 

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a 
kuchyněk : 

2 :

2 2.00000 

1sl42s177181×04

I 

iMaIý nástěnný radiální ventilátor pod omítku (tichý) - kus 
|osaZení vodorovně v Iíci podhledu množství odvodního 
Ivzduchu BO m3Ih disp.tlak 150 Pa se zpětnou klapkou a 
filtrem výstupní hrdlo průměr 75 mm

: 

2.00000
' 

1 983.00 3 988,00 

17ı429177191XO5 Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru kus 
lmax=0.4A (230V/50Hz) 

2.00000' 876.00
l 

1 752.00 

18'429177201X06 .Jimka 100/75 mm pro talířový ventil DN 100 mm k kus 
ındvètráni úruhèhø prnsınru _ I 

2.00000 50,00" 100.00 

1512751122011 'Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného kus 
.zá_kIadního. průměru do 100 mm _ 

1 .00000l 1 107,00 1 107.00 

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a 
kuchyněk : 

1 :

1 1.00000 

20ˇ429177211X07 Malý nástěnný radiální ventilátor nad omítku (tichý) - Š kus 
osazení Svísle na zed množství odvodního vzduchu 80 
|m3lh disp.tlak 110Pa se zpětnou klapkou a filtrem I 

.výstupní hrdlo průměr 75 mm zadní = 

1 .00000

i 

1 983.00 1 983.00 

21 ı429177221X08 
_lmax=0.4A (230V/50Hz)_ __ __ 

1 00000“ 875,00* 876.00 

22 
| 

751322011 

Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru 
1 

kus 

k I Montáž talířových ventilů. anemostatů. dýz talířověho 
' 

us 
ventilu. průměru do 100 mm ' 

2.00000ì 43.00
! 

86.00 

Zařízen Í"1 " Odvëtrání hygienických Zařízení personálu a 
kuchyněk : 

2 :

2 2.00000 

2sJ4291111e×o9 
24 V751 398021 

ĹÍ(ovový talířový odvodní ventil průměr 100 mm _ kus
. 

IMontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu kus ' 

_do 0,040 m2 

2.0000o_ 
2.00000

! 

79.001 

227,00ì 

158,00 
454,00 

Zařízení "1" Odvêtrání hygienických Zařízení personálu a 
kuchynëk : 

2 2

2 2.00000 

25 42911121X10 Stěnová mřížka hliníková S upevñovñovacím a krycím kus
' 

rámečkem 225x125 mm (Aeí= 0,0218 m2) rozteč lamel 20 
mm uchycení Skryté 

2.00000 440.00 880.00 

26 751398022 _Montáż ostatních zařízení větrací mřížky stěnové. průřezu . kus * 

[přes 0,04 do 0.100 m2 _ _ 
2.00000i 255.00Í 510.00 
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A W Položkový roz očet P Í 2 

S: 2020035 Úprava hygienického zázemí lIl.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

00: 2020035 Úprava hygienického Zázemí lll.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 
Ž 7 

R: 1 Vzduchotechnika 

P.Č Číslo položky. Název položky J MJ Množství Cena/MJ Celke lTl 
Zařízení "1" Odvètrání hygienicfich zařízení personálu a 
kuchyněk : 

2 : 

2 
_ . 

2.00000 
27 42911131X11 Stěnová mřížka hliníková S upevřıovacím a krycím kus “ 

rámečkem 325x225 mm (Ae‰0.046 m2) rozteč lamel 12.5 
:mm uchycení skryté 

2.00000 589.00 1 178.00

I 

28 751510041 ivzduchotechnické potrubí Z pozinkovanáho plechu Í m 
kruhové. trouba Spirálně vinutá bez příruby. průměru do 
100 mm _ _ 

8.00000' 1 229.00 9 832.00 

Zařízení "1" Odvëtrání hygienických zařízení personálu a 
kuchyněk : 

8.00 :

8 8.00000 
29 751510042 Vzduchoteohnické potrubí Z pozinkovanèho plechu m 

kruhové, trouba spírálnë vinutá bez příruby. průměru přes 
100 do 200 mm 

ÍDDDOO 924.007 
Í 

3 696,00 

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a 
kuchynëk : 

4.00 :

4 4.00000 
30 751514775 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do I kus 

plechového potrubí kruhové bez pfíruby. průměru do 100 mm 
1.00000 1 388,00 1 388.00 

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a 
kuchynëk : 

1 :

1 
_1 .DDOOO

Ý 

31.42911141x12” T/ýìuknvá vzdunhøıflchniøká ıııflvine váıøøvá pñpøjøvanr Kus 
průměr 100 mm vnější průměr 230 mm __ 

1,ooooo. 413.00 413.06 

Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
. 

kus 
plechového potrubí kruhové bez přínıby. průměru přes 
100 do 200 mm 

32 Í 751514776 1.00000 1 509.00 1 509.60 

Zařízení "1" Odvétrání hygienických Zařízení personálu a 
kuchyněk : 

1 :

1 1.00000 
33 42911151X13 Výfuková vzduchotechnická hlavice válcová připojovací kus 

7 
průměr 140 mm vnější průměr 270 mm

7 

1.00000* 454,00 454.00 

Montáž kruhového potrubí ohebného nelzolovaného z Al m 
laminátové hadice průměru do 100 mm 

34 751537011 2.80000 48.00 1ì4.4o 

Zařízení "1" Odvětrání hygienických zařízení personálu a 
kuchynèk : 

2.80 : 

2.8
_ 2.80000 

35 42911115X14 Ohebná potrubí hIíníkové1-vrstvé tI.h|iníku 100 mikronů m 
_ průměr 82 mm

7 

1.40000 191 ,00 žs7,4o 

36 42911116X15 Ohebné potrubí hIinlkové1-vrstvétlhliníku 100 mikronů 
7 m

I 7 
průměr 102 mm

7 

1,4o0oOı 1afi,ì›o 261.80 

37`75199XO01 *Pomocný spojovací. těsnící a montážní materiál zařízení soubor 
II1 Il 

1.00000 1 717.00 1 717.00 

38-75199X101 llaregulování systému větrání -zařízení „1“ hodinal 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. 
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ý żPoložkový rozpočet _ 

S: 2020035 Úprava hygienického Zázemí lll.MŠ - Lidická, pravé Západnl křídlo 

O: 2020035 Úprava hygienického Zázemí ll|.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo R 

R: 1 Vzduchotechnika 

Ú

,

l 

MJ Množství Cena/ MJ Celkem P.ć Člslozpoložky Název polož_ky 
39 998751101 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený Z hmotnosti Ě 

t 
' 0.04600' 1 757.00 80,82 

Ípřesunovaného materiálu Vodorovná dopravní vzdálenost i 

do 100 m v objektech výšky do 12 m “

J 

l 
4Oìss87š1191 ÍPrøflfln hnıøıprn vzauøhnıęøhnilhü Sıznøvěn'ýzhmnınøsflÍ 1 n,O4sooì 747,00 

Í 
34,38 

.přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený _ 

' Ipřesun přes vymezenou největšl dopravní vzdálenost do 

J 
'500 m 
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Položkový rozpočet 
S: 2020035 Úprava hygienického zázemí íl|.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

O: 2020035 Úprava hygienického Zázemí l|l.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

Ě 3 NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ
z

l 

_,P.č Číslo položky Název položky MJ Mnoàství Cena I MJ Celkem 
Díl: _1 Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana) 

Ž 7 
225 198,00 

1 VP1-01 'Sestava dvou skříní- policové dvoudílné vysoké atypické ' ks
I S ohledem na vestavbu do niky, pi'lp.s ohledem na

I 

|min.pr0stor před stávajícím rozvaděcem - celkem délka
. 

1600mm, jednotlivé ćásti I 

1 ,OOOOOW 
" 

že 210.00 29 210.00

l 

2ľvP1-02 
W 

Regál poııcový Kovový skladový (6 flıavileınýoh 
' 

ks 
' 

2.00000' 
` laminovaných polic - omyvatelných) - 600-650/600/2100 ' 

2200mm, vč.montáže. přip.kotvení do zdi, finálnl rozměry
| 

` budou upřesněny v rámci
I 

5 100,001 10 200,00 

3 VP1-03 Regál policový kovový skladový (3 Stavitelné laminované ks ' 

police - omyvalelné) - 900/400-450/1300-1400mm, 
nvč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou ' 

iupřesnèny v rámci 

1 ,00O00 I 3 500,00 3 500,00 

1 4 VP1-04 "iıìfęhøıovfløı pul: Sknnhøvý 800/500/850, pıná úvifle, 1 
Z 

Ks “ 1.00000 
i stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, homl část vč. 
ì 

podložky ložné plochy, vč.montáže _ř_ | 

200,00 200,00 

5|VP1-05 (ŠatníSkříñky3OÍ)/500!1B00mm,Vàmontáže ks 
| 6,00O00VJ 2 800,00, 16 800.00 

F . 6'VP1-06 
Í 

Sanitární závěsná dělící deska meziWC - laminovaná Í ks 
7 

4.00000' 
LTD vć.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 550-` 
ı60OIcelková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 
100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní

ı 

5 466,007 21 864,00 

7 VP1-07 ıSanitárnlzávěsná dělící deska mezi pisoáry - laminovaná ' 

ks ' 2.00000' 
LTD vć.rámu, nosných profilù (např.nerez, Al), rozmer 400

1 450fcelková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 
100mm), včmontáže, kotveno do zdi + 

4 398,00" 0 792,00 

8 .VP1-08 Zásobník s dávkovaćem tekutèho mýdla nerez do I ks 
] 

9.00000' 
veřejných prostor, objem 0,4-0,5 I, ovládání vhodne pro ' 

děti, všmontáže 
L _ 

689.00 8 201,00 

9 ,VP1-09 Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný 
' 

ks 1,00000. 
I _uzamyvateIný, vč. montáže 

10iVP1-10 Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 I, ' ks 
' vč. montáže I

1 

1.00000 

1 691,00' 

100,00 

1 691,00 

100,00 

11 IVP1-11 'Lišta se 4 háčký na rìčnıky, nerez, náslènná, vhmontážěí Ks 
” 

3.00000 384.000 1 092,00 
Í 

, Ý , , Z
l 12 VP1-12 Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, ks 

` 

1.00000' 
průměr role cca 250mm, vřımontáže ı

_ 

1 507,00' 1 507,00 

13 VP1-13 Držák toaletního papíru nerez závěsný s krytem, ks ' 

vč.montáże 
2,00000 546,00 1 092,00 

_, 

14*vĎ1ì14 
Í 

"odpadkový Koš nerez S vıkem závěsný - 5 I Ks 
' 

1,00oo0É 718,00 718,00 
, 

157 VP1-15 Isanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, I 

ks ' 2,00000 
_ vč.montáže

. 

8s0,00ì 1 720,00 

16 VP1-16 'Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný 
' 

ks 1.00000 
l 

ýuzamyvatelný, vć.montáże }_ _ 

660,00 ' 660,00

X 0! 17 \7/P1-17 7Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory 
5 

2,00000i 455,00 910,00
X Ill 18 VP1-18 Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou 8.000001 

i fazetou či s rámem S motevem (po dohodě S ı 

provozovatelem). závěsné či lepené na zeď, vč.montáže 
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Ý 
Položkový rozpočet 

S: 2020035 Úprava hygienického zázemí III.MŠ - Lidická, pravé Západní křídlo 

0: 2020035 Úprava hygienického zázemí II|.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

R13 NABWEKAZARIZENI
Ý

i 

Pč Číslo položky Název položky ĹMJ Množstv' Cena/MJ Celk 

1800l60D!850mm , vàmontáże, základní sestava skříněk - 

1× spodni otevřená Š=300mm pro vestavbu vamé desky, s 
'prostorem na tácy apod.. 1x 

z - 
_ _ _ _ _ _' _ QW 

1 19'VP1-19 'Kuchyňská linka rovná - Spodní skříňky, celkový rozměr 
| 

ks ı 1,00000 26 335,00' 26 335.00 

20 VP1-20 'Chladicí skříň vestavná pod pracovni plochu (min. 130 I), 
7 

ks 
max.600/600/820mm vàmontáże ı 

100000“ 10 500,00 1D 500,00 

21 VP1-21 'Vamá deska elektrická dvouplotýnková vestavná ks ı 

isklokeramická. přip. indukční, vč. montáže _ 

"1,0o000 6 843.00 6 843.00 

11' 22 VP1-22 
i

i 

'Kuchyňská linka rovná - horní skříňky ks . 

I 18001300/coa650mm, vč.montáże, základní sestava 
'skříněk - 3× horní uzavřená policová š=600mm 

1,00000 14 225,00 14 225.00 

Ý 

ž3*vP1-23 
7 

'Kuchyňská linka rohová - spodní skříňky, celkový 
7 

ks 1.00000' 29 700,00' 
obvodový rozměr (vnější délky stran) 
1700+1 300/600/850mm , vć.montáže, základní sestava 
skříněk - 1x spodni otevřená š=200mm pro vestavbu

' 

29 700,00 

24lvP1-24

i 

i l _ 

Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro ks
I 

domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, _ 

Ívàmontáže 

1,0000oi 13 434,00" 18 434.0oi 

25'VP1-25 Závěsná nerez police jednopatrová 900I300mm, vč. ks 
ımontáže _ 

3.00000, 3 960,001 11 880,00
i 

26 VP1 -26 Ivýdejni ohřívacl vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x 
7 

ks 
'GN 1/1 (cca 281), cca 550l340I250mm, S výpusti. “ 

lregnıaøe (ao-so)°c _ 

1.00000* 1 000.00" 1 000,00 

27 'VP1-263 'Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez kompl. 1,D000O' 200,00 200,00 
Íprovedení _ 7 

2BiVP1-27 Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeñ, S ks 1,00000' 1 000,00: 1 000,00 
prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jednim 
madlem, brzdëný. rozměry přizpůsobit vodní lázní 

CAST - VYBAVENI 1NP ZÁPADNI KRIDLO (PRAVA 
ČÁST) :

1 1 ,O0000 

Dıı: _z D.2 - Vybavení 2NP-západní křídlo (pravá 214 205,00* 
_ strana) _ _ _ 

29 VP2-01 'Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické ks
` 

Is ohledem na vestavbu do niky, pl'ip.s ohledem na 
min.prostor před stávajícím rozvaděćem - celkem delka

' 

1,00000 29 210,00“ 
I

I 

'1600mm, jednotlivé části 
I 

_ ı 

29 210,00 

„ _ 
` 30 VP2-02 Sestava - 2 regály policové kovové Skladové do L (6 ks 

stavitelných laminovaných polic - omyvatelnýchl - 600- 
I(-5501400-450/21 00-220Dmm + 900-950/400-450/2100 
Í2200mm, včmontáže, příp.kotvení do zdi, 

1.00000' 11 000.00 11 000.00

i 

31 VP2-03 `RegáI policový kovový skladový (3 stavitelné laminované ks 
police - omyvatelné) - 900/400-450/1300-1400mm, 
vć.montáże. přlp.kotvení do zdi, finálni rozměry budou 
upfesněny v rámci 

1,00000 3 500,00' 3 500,00

í 

32 Í VP2-04 Přebalovací pult skřlñkový 800/500/850, plná dvířka, 1 

stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, homi část vč. 
podložky ložné plochy, vč.montáže 

ks* 
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Ý .Ý Položkový rozpočet 
S: 2020035 Úprava hygisniskèhn zázemı ııı.MŠ - Lidická, pravè západní kndıø 

O: 2020035 Úprava hygienického zázemí lll.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo
Ž 

R: 3 NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ 

_P.ć Číslo položky Š L. Název položky Množství Cena I MJ Celkem 
Kuchyňská linka rovná - spodní + horní skříňky. celkový I 

rozměr 800/600/850mm + cca 600mm . vč.montáže.
_ 

spodní dřezová skříňka s vestavěným nerez dřezem. homl 
uzavřená policová Skříňka

1 

l 

33 VP2-05 5 
I 

1.000001
I 

10 000,00: 10 000.00 

34 VP2-06 Sanitáml závěsná dělící deska mezi WC - Iaminovaná ˇ 

ks 
LTD vč.rámu. nosných profilů (napl'.nerez, AI). rozměr 550-' 
600/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca I 

100mm), včmontáže. kotveno do zdi + nožní 

J, _ 
4.00000' 5 466.00 21 864.00 

35 VP2-07 'Sanitámí závěsná dělící deska mezi pisoáry - Iaminovaná ks 
LTD vč.rámu. nosných profilù (např.nerez. AI). rozmer 400' 
450lceIková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 
100mm). včmoníáže. kotveno do zdi + I

I 

2.00000] 
" 

4 398.00 Š 752.00 

36'VP2-08 Zásobník S dávkovaôem tekutého mýdla nerez do ks 
ıveřejných prostor, objem 0.4-0.5 I. ovládání vhodné pro 

. 

Iděli. vč.montáìe
_ 

9.00000
' 

689.00 6 201.00 

37 VP2-09 ýlásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný ks 
_ __.uzamyvaleIný. vàmontáže 

1 .00000
I 

1 691.00' 1 691.00 

38 VP2-10 Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 I. ks 
_ í 

' montáže _ 

1 .00000 -

I 

100.00 100.00 

39ìVP2-11 (Lišta še 71 háčky na ručníky. nerez. nástěnná. vč.montáže ` ks 2.00000 364.00' 728.00 

40'VP2-12 Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvaielný, ' ks 
. průměr role cca 250mm. vàmontáže I 

1.00000' 
, l 

1 733.00 1 733,00 
V 

41 'VP2-13 IDrŽák toaletního papíru nerez závěsný s krytem, I ks 
vłımontáže 

2.00000
I 

546,00 1 092.00 

42|VP2-14 Odpadkový koš nerez S víkem závěsný - 5 I 
. 

ks 1 .00000
_ 

718.00f 718.00 
43 VP2-15 Sanitámí WC Set závěsný závěsný nerezový - úklid WC. Í ks 

. 

vàmontáže 
2.00000 860.00 1 720.00' 

41 vP2-18 " " 
zásøhnık hygisniøkýøh sáčků nsrsz závěsný 

' 

ks 
uzamyvatelný, vàmontáže 

1 .00000 660.00 660.00 

45".vP2-17 
0 

Ťıíıýnısınik závěsný nsrsznvý øıø sprchy S otvory I ks 1 .00000
Í 

455.00 
; 

455,00 
Í 

46|VP2-18 Zrcadlo kulalé- průměr cca 400mm se zabroíšenšı 
, 

ks 
fazelou či S rámem s motevem (po dohodě s ' 

provozovatelem). závěsné či lepené na zeď. včmontáže 

8.00000I 478.00 3 824.00 

47|VP2-19 Kuchyňská linka rovná - spodni skl'íı'iky. celkový rozměr ks 
1800I600lB50mm . vč.montáže. základní sestava skříněk - 

1x Spodní otevřená š=300mm pro vestavbu varné desky. S 
prostorem na tácy apod.. 1× 

1 ,00000

ı 

26 335.00 26 335.00 

48'VP2-20 Chladicí skříň vestavná pod pracovni plochu (min. 130 I), ks 
I max.600l600/820mm. vč.montáże 

1.00000i 10 500.00 10 500.00 
0 

49"f\/P2-21 varná deska sıskniská dvnupıøıýnkøvá vestavná ks 
i 

7 _ __sklokeramicka, pľlp. indukční. vč. montáže 
1 .00000 0 842.00 6 842.00 

` 

50 VP2-22 'Řuchyňská linka rovná - homí Skříňky ks 
1800l300lcoa650mm. vč.montáže. základní sestava 
skříněk - 3× homl uzavřená policová š=S00mm 
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Položkoí/Ĺr zpočetO 
S: 2020035 Úprava hygienického zázemí Ill.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

0: 2020035 Úprava hygienického Zázemí lIl.MŠ - Lidická, pravé západní křídlo 

R: 3 NÁBYTEK A ZAŘÍZENÍ 

“ 

51 'vP2-23"* 'kuøhyñskì ıiňka røvná - spøđnı skříňky, øeıkøvý røzınêr 
Š :_ ,P.č Číslo položky Název položky Množství 1Cena I MJ Celkem
ä 

2000/600l850mm .vč.montáže, základní sestava skříněk - 

1× spodní otevřená š=300mm pro vestavbu výsuvù na I 

utěrky, 1x spodní dřezová š=6D0mm pro 

1 .00000 |

I 

25 300,00 25 300.00 

Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro 
domácnost, pro 12 souprav. max.600/600/820mm, 
včmontáže 

52 VP2-24 1 .D00O0' 13 434,00 13 434,00 

53"vP2-25 "závèsná nerez pøıiøe jednøpzırøvá sooısoomm, vč. 
I 

můnłäže Ý 

3,00000 S s8o,oí 
1* 

11 880.00 

54iVP2-26 
-GN 1/1 (cca 28 I), cca 550I340l250mm, S výpustl, . 

.regulace (30-90)°C 

Výdejníohřívacívanaívodnílázeň) nerezová stolní-1x - ks

a 

1,00000' 1 000 ,00 1 000,00 

_ 
| 

provedení _ _ 
551vP2-ăìsn 7Záı‹ıavını sada gflsınínáánh nıø vnflni ıáznè - nerez ı‹‹›rnpı.; 1 ,00000

J 

200.00 200,00 

'prolísovanýmì okraji, cca 600/400/600-650mm , S jedním 
' 

, 

mad lem, brzdêný, rozměry přizpůsobit vodní Iázni 

7 

56ÍVP2-27 ÍPolícový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, S 
' 

ks I 1,00000I

I 

1 000.00 1 000,00 

CAST - VYBAVENI ZNP ZAPADNI KRIDLO (PRAVA 
ČAST): 
CELKEM - VYBAVENÍ ZÁPADNÍ KŘÍDLO (PRAVA 
ČAST)
1 
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