SMLOUVA O DIiLO

kterou uzaviely

na strané jedné: Mésto Litomysl

a

1CO: 002 76 944, DIC: CZ00276944

se sidlem B¥i Stastnych 1000, Litomysl-Mésto, 570 01 Litomys]
zastoupené Mgr. Danielem Brydlem, LL.M., starostou

bankovni Gcet ¢islo: 19-926591/0100

- dale jen objednatel -

na strané druhé: SYVEL plus, s.r.o.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1CO: 28738306, DIC: CZ28738306

sidlo Nelsonska 8, 417 05 Osek u Duchcova

zapis v rejstiiku Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 29655
zastoupen Filip Lerch

bankovni Gcet ¢islo: 241601886/0300

- dale jen zhotovitel -

I
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeCi pro objednatele dilo: ,,Modernizace

vnitiniho osvétleni zimniho stadionu* a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Dilo spociva ve:

1.2.1. zpracovani provadéci — realizaéni dokumentace v rozsahu a obsahu stanoveném vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zné€ni pozdéjSich zmen, véetné¢ polozkového
rozpoctu;

1.2.2. provedeni stavby dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem dle bodu 1.2.1. této
smlouvy.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) zpracovani realiza¢ni dokumentace a polozkového rozpoctu,

b) provedeni veskerych praci a dodavek v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou dle
bodu 1.2.1. této smlouvy a polozkovym rozpoctem zpracovanym dle bodu 1.2.1. této smlouvy,
pricemz dané dokumenty budou piedem odsouhlaseny objednatelem,

C) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila,

d) tklid mista pro provadéni dila,

e) dopravu osob, materialu, stroju a nafadi po celou dobu provadéni dila,

Modernizace vnitiniho osvétleni zimniho stadionu bude provedena tak aby po vyméné stavajicich

sveétel za nova LED svétla byly splnény parametry dle vypoctu osvétleni, ktery je ptilohou zadavaci

dokumentace.

Vyména svétel za nova LED, bude umoznovat postupné stmivani dle pozadavku stanoveného

vedoucim stadionu.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a
ptredpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti
a jeho provozovani.

Mistem plnéni je budova zimniho stadionu v Litomysli.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud
jejich provedeni poddodavatelem tato smlouva umoznuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli
tak, jako by je provad¢l sam zhotovitel.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Podminkou pfedani dila je i predani pfislusnych dokladi o provedenych zkouSkach a revizich,
pouzitych materialech (prohldseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jSich zmén) a
ostatnich dokladl, vyplyvajicich z projektové dokumentace.

V ptipadé€ rozporu mezi smlouvou a jeji pfilohou maji vzdy ptednost ujednani této smlouvy.

1.
Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v téchto terminech:
2.1.1. provadéci - realiza¢ni dokumentace dle bodu 1.2.1. této smlouvy:

a) zahajeni: ode dne uc¢innosti této smlouvy,

b) ptedani projektové dokumentace dle bodu 1.2.1.: do 30 dnti od G¢innosti této smlouvy;
2.1.2. provedeni stavby dle bodu 1.2.2. této smlouvy:

a) zahgjeni: ihned po ukonceni zimni sezony hokejového klubu Litomysl, predpoklad konec

brezna 2023,
b) pfedani dila dle bodu 1.2.2.: do 30.04.2023.

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci stavby dle bodu 1.2.2. této smlouvy ve

sjednané lhuté, ackoliv mu objednatel umoznil provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli

smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim prislu§né ¢asti dila, ma objednatel viaci

zhotoviteli pravo:

a) V ptipadé prodleni s provedenim dila dle bodu 1.2.1. této smlouvy na smluvni pokutu ve vysi
700,- K¢ za kazdy den prodleni;

b) v pfipadé prodleni s provedenim stavby dle bodu 1.2.2. této smlouvy na smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny za provedeni stavby (viz bod 3.1.2.) za kazdy den prodleni.

1.
Cena dila a moZnost jeji zmény

Cena za dilo byla smluvnimi stranami dohodnuta takto:

3.1.1. cena za zpracovani projektové dokumentace dle bodu 1.2.1.: 58.500,- K¢
3.1.2. cena za provedeni stavby dle bodu 1.2.2.: 1.421.994,60 K¢
Celkova cena dila: 1.480.494,60 K¢&

Celkova cena dila nezahrnuje dan z ptidané hodnoty (dale jen ,,DPH®).

Strany si potvrzuji, ze veskeré plnéni dle této smlouvy bude poskytnuto v rezimu pienesené danové
povinnosti dle § 92e zakona o dani z pfidané hodnoty. Pokud by byl platcem DPH v piipadé
nékterych casti dila zhotovitel, pak bude u pfislusné casti Celkové ceny dila pfipoctena DPH v
zakonné vysi a objednatel se zavazuje ¢astku odpovidajici DPH zaplatit.

Celkova cena dila je cenou nejvyse pripustnou. Celkova cena dila mlze byt zménéna pouze

zZ objektivnich a neptedvidatelnych diivodd, a to za nize uvedenych podminek:

- pokud po podpisu této smlouvy a pred uplynutim doby pro provedeni dila dojde ke zméné
prenesené danové povinnosti nebo ke zménam sazeb DPH (pokud nejde o pienesenou danovou
povinnost);

- pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl piedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nekteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé
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dodatku, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v ptipadé, dojde-li k odstoupeni od
smlouvy, a muze pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Dojde-li pii realizaci stavby k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozsifeni pfedmétu dila na
zaklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila pfti
zpracovani polozkového rozpoétu. Pokud se bude jednat o viceprace, které v polozkach
polozkového rozpoctu nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky ocenény
maximalné v cendch ceniku, v némz byl zpracovan polozkovy rozpocet, v aktudlni cenové urovni
obdobi realizace dila. V odivodnénych piipadech se strany mohou dohodnout jinak. Veskeré
viceprace, zmény, dopliikky nebo rozsireni i omezeni rozsahu predmétu dila musi byt vzdy pisemné
odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie,
ani provedeny jakékoli zmény oproti objednatelem odsouhlasené projektové dokumentaci.

Objednatel je opravnén i v priub¢hu realizace pozadovat zameény materialti, vyrobkd, konstrukci a
technologii oproti piivodné¢ navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pficemz
timto jednanim nesmi dojit k poruseni zdkona o zaddvani vetejnych zakazek. Pozadavek na zdménu
materialti musi byt pisemny. Pokud v dasledku zamény materialti dojde ke zvyseni Ci snizeni ceny
dila, strany si tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dals$i prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za uhradu provést. Objednatel
si dale vyhrazuje pravo jednostranné zmeénit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem piistoupit. V piipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek.

V.
Fakturace, splatnost ceny

V prubéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli Celkovou cenu dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem.
Zhotovitel vystavi za své plnéni objednali faktury takto:

4.2.1. po predani projektové dokumentace dle bodu 1.2.1. a polozkového rozpoétu fakturu na
¢astku dle bodu 3.1.1. této smlouvy.
Ptilohou faktury vystavené dle tohoto bodu musi byt oboustranné podepsany piedavaci
protokol ohledné ptislusné ¢asti dila.

4.2.2. Vv priabéhu provadéni stavebnich praci na stavbé dle bodu 1.2.2. budou veskeré provedené
prace a dodavky 1x mési¢né fakturovany.
Pred vystavenim faktury zhotovitel ptedlozi objednateli nebo zastupci pro véci technické
objednatele vzdy nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujicitho po mesici, v némz byly prace
provedeny, soupis takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s polozkovym
rozpo¢tem. Soupis provedenych praci a dodévek piedlozi zhotovitel elektronicky ve
formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické
objednatele vystavi zhotovitel fakturu.
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je u faktur vystavovanych dle bodu 4.2.2. této
smlouvy vzdy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je soupis zpracovan a
odsouhlasen.
Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu
praci a dodavek je faktura netiplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.
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4.2.3. Konecnou fakturu na cenu casti dila stavba vystavi zhotovitel ke dni predani casti dila
stavba. Pfilohou kone¢né faktury musi byt téz predavaci protokol pfislusné ¢asti dila.

V pfipadé, Ze se na fakturované plnéni nebude uplatiiovat rezim pifenesené daiiové povinnosti, pak
musi faktura obsahovat téz ¢islo tiétu zhotovitele a prohlaSeni zhotovitele, Ze:

- ¢islo uctu zhotovitele uvedené na faktufe je zvefejnéno spravcem dané€ podle § 96 zdkona o DPH;
- zhotovitel neni spravcem dan¢ veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona o

DPH.

V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bodé¢, nebo zhotovitel bude ke
dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v pfislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je
objednatel opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vysi DPH vycislené na této faktuie pifimo na ucet
spravce dané podle § 109a zakona o DPH.

Faktury musi obsahovat nalezitosti danového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnt ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné
priloh objednateli.

Strany se dohodly, ze faktury dle bodu 4.2.1., a 4.2.2. neuhradi zhotovitel celé, ale ponecha si

zadrzné, které je splatné vzdy do 30 dnl po splnéni podminky pro uvolnéni zadrzného. Zadrzné a

podminky pro uvolnéni zadrzného byly dohodnuty takto:

a) u faktury dle bodu 4.2.1. ¢ini zadrzné 10 % c¢astky fakturované v dané faktuie a bude uvolnéno
po odsouhlaseni uplnost piedané projektové dokumentace a polozkového rozpocétu objednatelem;

c) u faktury dle bodu 4.2.2. ¢ini zadrzné 10 % z ceny za provedeni stavby (viz bod 3.1.2.) a bude
uvolnéno po odstranéni vad a nedod€lkii dila uvedenych v pfedavacim protokolu, kterym
zhotovitel ¢ast dila stavba pieda objednateli a objednatel ¢ast dila stavba ptevezme. Jestlize bude
¢ast dila stavba predana bez vad a nedodélki, objednatel si zadné zadrzné neponecha a pak
uhradi celou kone¢nou fakturu dle bodu 4.2.2. najednou.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pti uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listi (v¢. technickych listt) vesSkerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpisobem uvedenym v ¢lanku XII.
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.

V piipad€, ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penaliza¢ni fakturu a jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku vaci
pohledavkam zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i nesplatné pohledavky vici
zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

V.
Projektova dokumentace

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se podrobné seznamil s rozsahem a povahou
predmétu plnéni dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné¢ podminky
nezbytné pro fadné provadeni dila.

Zhotovitel je opravnén pouzit veskeré podklady, které mu byly nebo budou predany objednatelem za
ucelem fadného provadéni dila, vyhradné pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Jakékoliv jiné vyuziti
takovychto podkladi je dovoleno pouze s predchozim vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele.
Veskeré takto predané podklady zistavaji ve vyluéném vlastnictvi objednatele a zhotovitel je
povinen mu je po splnéni dila vratit.

Zhotovitel bude objednateli predkladat k odsouhlaseni rozpracovanou dokumentaci, a to takto:

a) na vyzadani objednatele;

b) vzdy po zpracovani ucelené ¢asti, pokud se strany nedohodnou jinak;

€) nejméné 10 pracovnich dnu pred vyti§ténim finalni verze projektové dokumentace.

Objednatel je povinen se k piedané ¢asti dokumentace vyjadfit vzdy nejpozdéji do 5 pracovnich dnti
od jejiho pfevzeti. Pokud bude mit objednatel k pfedlozené dokumentaci jakékoliv pfipominky,
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zavazuje se zhotovitel, ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi
dokumentace piedlozi objednateli do 5 dnti ode dne, kdy pisemné pfipominky objednatele obdrzel.

Zhotovitel umozni kontrolu provadéni dila dle této smlouvy objednateli nebo jim poveérenym
zastupctim kdykoliv v jeho prabehu.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou svoji souCinnost nezbytnou pro fadné
provadéni dila dle této smlouvy, tj. zejména poskytnout mu potiebné a dostupné informace a
dokumentaci. V piipadé, Ze plnéni této smlouvy bude vyzadovat, aby objednatel udélil zhotoviteli
pisemnou plnou moc, zavazuje se ji objednatel zhotoviteli ude€lit na pozadani.

Zhotovitel projektovou dokumentaci dle bodu 1.2.1. pteda objednateli ve 3 vyhotovenich v ti§téné
podob¢ a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé na CD, a to ve formatech: texty v doc a pdf, tabulky
a vypocty v xls a vykresy v dwg a pdf.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji v den predani ¢asti dila stavba dvé vyhotoveni
projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, a to jak v tisténé, tak v elektronické podobg.

Predani projektové dokumentace skutecného provedeni dila, je podminkou pro pievzeti ¢asti dila
stavba objednatelem.

Zhotovitel soucasné poskytuje objednateli podpisem této smlouvy licenci - opravnéni k vykonu
prava dilo uzit, a to ke vSem zpisobum uziti dila v neomezeném rozsahu. Tato licence ma
neomezeny uzemni rozsah, neni omezena na uzemi Ceské republiky.

Tato licence se poskytuje na dobu trvani majetkovych prav zhotovitele dle autorského zdkona.
Odména za poskytnuti licence je zahrnuta v cené za dilo, a to tak, Ze cena za dilo dle bodu 3.1.1. je
dle dohody stran tvotfena z 95 % cenou za zpracovani projektové dokumentace a z 5 % cenou za
poskytnuti licence.

Strany si potvrzuji, Ze pii sjednavani dohodnuté odmény bylo prihlédnuto k ucelu licence, zpisobu a
okolnostem uziti dila a k izemnimu, ¢asovému a mnozstevnimu rozsahu licence.

Zhotovitel svoluje k tomu, aby dilo bylo zvetejiiovano, upravovano, zpracovavano, spojeno s jinym
dilem, zatfazeno do dila souborného, to vSe podle zdméru objednatele.

Objednatel miize opravnéni tvorici soucast licence dle této smlouvy zcela nebo z¢asti poskytnout
treti osob¢ jako podlicenci.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel licenci postoupil tieti osobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

VI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveniSté vést o pracich, které¢ na dile provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména
je povinen do n¢j zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, o jejich jakosti, pocty osob na stavbé
apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a ptevzetim dila; v ptipadé, ze dilo bude
pfevzato s vadami ¢i nedodelky, kon¢i povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni
posledni z takovych vad a nedodélka.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakon¢ a jeho provadécich predpisech.
Vesker¢ listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim
deniku nesmi byt vynechana volnd mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do
stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické
objednatele, pfislusné organy statni spravy a osoby ur¢ené pravnimi piedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.



6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.
8.2.
8.3.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem
nejpozdéji do 5 pracovnich dnd.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkli a zmén smlouvy.

VII.
StaveniSté

StaveniStém se rozumi vzdy prostor ureny projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zatizeni staveniste.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té v den zahajeni stavebnich praci (bod 2.1.2. pism. a) této
smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O ptedani stavenisté sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadéni ¢asti dila stavba radné
pecovat o zdkladni smérové a vyskové body, a to az do predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveniSt€ s rozmisténim a trasou pripadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto vytyCit a ochranit tak, aby v prubéhu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a k zasahiim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veSkeré pfipadné poplatky s tim spojené hradi ze
svého.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti potadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vlivem
provadéni dila, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahajit piejimaci fizeni Casti dila stavba, neni-li na stavenisti poradek,
zejména neni-li odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pii stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnii po predani a pievzeti ¢asti dila stavba je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté a vyklidit staveni$té a upravit ho tak, jak bude urcovat projektova dokumentace. Pokud
stavenis$té¢ v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni
S plnénim takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli po terminu zahajeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté uréeném objednatelem informacéni tabuli o minimalnim rozméru AS3,
s uvedenim nasledujicich tdajt:

- oznaceni stavby

- nazev stavebnika

- zplsob provadeéni stavby (dodavatelsky)

- nazev zhotovitele

- jméno osoby odpoveédné za odborné vedeni realizace stavby

- termin dokonceni stavby.

Ptipadné dal$i pozadavky na obsah a formu informacni tabule piedd objednatel zhotoviteli
nejpozdéji v den predani a pievzeti stavenisté. Pokud zhotovitel neumisti ve stanovené lhtité na své
naklady na uréeném misté tuto informacni tabuli s uvedenymi naleZitostmi, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni.

VIII.
Podminky provadéni ¢asti dila stavba

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotcenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.
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Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skute¢nostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V priabéhu provadéni dila bude objednatel svoldvat kontrolni
dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnti se budou ucastnit:

zastupce pro véci technické objednatele,

zastupce pro véci technické zhotovitele,

zpracovatel projektové dokumentace,

- o0soby pfizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych 0sob.

Z kontrolnich dnt budou potizeny pisemné zapisy v ¢eském jazyce, pficemz témito nelze ménit tuto
smlouvu ani jeji ptilohy.

Zhotovitel je pfi provadeéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezpisobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfi provadeéni dila zajistit, aby se v miste
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen alespont 3 pracovni dny piedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyz do n¢&j se vyzva také zapise) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt
prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré hygienické piedpisy a piedpisy z oblasti BOZP, z oblasti
ochrany zivotniho prostiedi a protipozarnich piedpist. Zhotovitel je povinen poskytovat souéinnost
koordinatorovi BOZP objednatele vykonavajiciho ¢innost dle zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozd¢jsich zmén, pokud bude objednatelem ustanoven.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelti majici
ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanci ¢i poddodavateld je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Pfi zahajeni praci na dile je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektl
sousedicich se stavbou a tuto pfedat objednateli. Fotodokumentace bude pouzita pti posuzovani skod
vzniklych na okolnich pozemcich pfi provadéni stavby. Zhotovitel je povinen pofizovat po dobu
provadéni dila fotodokumentace provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni piedpisy a dalsi
obecné zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto ptredpisii nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbytecného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné
k provadéni dila a zatizeni stavenisté proti poSkozeni, ztraté a kradezi.
Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v piipadé,
ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napraveé. Pokud zhotovitel porusi tyto
pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel ptedlozi prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdg€jsich ptedpist,
U materialt piipravenych pro provadéni dila, a to jesté pied jeho zabudovanim do dila. Nepiedlozi-li
toto prohlaseni o shod¢€, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

IX.
Piedani dila
Po provedeni dila, resp. jeho ptislusné ¢asti dle bodu 1.2., zhotovitel piislusnou ¢ast dila objednateli
preda. Prislusna cast dila je provedena dnem podpisu predavaciho protokolu, kterym zhotovitel
pfislusnou cast dila preda a objednatel piisluSnou ¢ast dila prevezme.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli ¢ast dila stavba na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zpsobem uvedenym v ¢lanku XII. oznamit objednateli alesponi 3 dny pfedem
den, vnémz bude ¢ast dila stavba pripravena K ptedani (resp. k zahajeni pfejimaciho fizeni) a
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v némz soucasné¢ budou objednateli predlozeny veskeré doklady, na jejichz predlozeni je vazano

prevzeti Casti dila stavba objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou piedlozeny veskeré

vySe zminéné doklady a ¢ast dila stavba nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak ziejmé vady &i

nedod¢lky, objednatel v uvedeny den zah4ji ptejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze ¢ast dila stavba je pfipravena K piedani, a pii piejimacim

fizeni se zjisti, ze tato Cast dila neni podle podminek smlouvy piipravena K pfedani nebo nejsou

predloZeny vSechny doklady, na jejichz pfedlozeni je vazano pievzeti této ¢asti dila objednatelem, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v rdmci piejimaciho fizeni ¢asti dila stavba:

- zapisy a osveédc¢eni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o proveéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se
vyzaduji,

- stavebni denik.

Bez dokladdi oznacenych v této smlouvé jako doklady, bez jejichz ptedlozeni neni objednatel

povinen dilo pfevzit, nelze povazovat dilo za provedené.

O pfedani prislusné casti dila sepisi ob€ smluvni strany predavaci protokol, ktery bude obsahovat

zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, ze si ptislusnou ¢ast dila prohlédl a tuto piebird, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, ze ptislusnou ¢ast dila z divodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu ptredavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéiené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povérené osoby.

Jestlize budou pii predani ptislusné Casti dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel

ptislusnou ¢ast dila od zhotovitele nemusi pievzit. Pokud objednatel od zhotovitele ptislusnou ¢ast

dila neptevezme, stanovi v pfedavacim protokolu, mimo diivodl pro neptevzeti prislusné ¢asti dila i

nahradni lhitu k pedani této Casti dila. O ptfedani prislusné casti dila v ndhradnim terminu bude

rovnéz sepsan predavaci protokol.

V piipadé, ze objednatel pievezme pfislusnou cast dila, i kdyz tato bude vykazovat vady a

nedodélky, uvedou se tyto vady a nedodélky v ptedavacim protokolu spolu s terminem jejich

odstranéni. Po odstranéni vad a nedodé€lkti bude rovnéz potizen zapis.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhité odstranit i ty vady a nedodé¢lky, o nichz tvrdi,
7ze za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel.

V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve 1hiuté uvedené v predavacim protokolu, zavazuje se
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ denné za kazdou vadu, sjejimz odstranénim bude
v prodleni.

X.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésicii.
Zarucni doba poc¢ne bézet dnem provedeni piislusné casti dila.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpisobem dohodnutym v ¢lanku XII. této
smlouvy.

V ptipad€ havarie branici uzivani dila budou reklamované vady odstranény okamzité, nejpozdé€ji do
24 hodin od nahlaseni. Zde postaci telefonicka reklamace s tim, Ze nasledné se reklamace provede
i zptisobem uvedenym vbodé 10.3. Telefonni ¢isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo
servisniho technika a e-mailové spojeni pro Ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je
uvedeno Vv ¢lanku XII.) pfeda zhotovitel objednateli pti pfedani dila, jinak neni objednatel povinen
dilo prevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 kalendafnich dnli po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

lhitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych divodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma
se za to, ze reklamaci objednatele uznéava.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozd¢€ji posledni den béhu zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10 dnt po
obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v pfipad¢, Ze reklamaci
neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 200,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji)
a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vZzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30 dnii po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v ptipad¢, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou
vadu. Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnii po obdrZeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhtté, je objednatel opravnén
povétit odstranénim vady jinou, k tomu zptsobilou, téeti osobu na néklady zhotovitele. Rozhodnuti
0 zpusobilosti této tieti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto
neni nijak dotcena.

10.10.Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze jim

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

reklamovand vada nevznikla z diivodd na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo
ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré naklady, které zhotovitel ucCeln¢ vynalozil pii odstraiovani takovych neopravnéné
reklamovanych vad.

XI.
Ostatni ujednani

Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotykéa naroku objednatele pozadovat v plné
vysi ndhradu Skody zptisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky viici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tieti osob€ pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pfi neplnéni ujednéni této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
ptipadech, zejména pokud by byl ohrozen zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na
naklady zhotovitele. Rozumi se tim piedevsim, ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni
nekterych casti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpe¢nostnich opatieni apod. Takovymto
zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele nejsou dotceny zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz
nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti z jim pievzaté zaruky dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén pro piipad pojistnych udalosti souvisejicich s provadénim dila po
celou dobu provadéni dila, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za Skody zpusobené jeho
¢innosti, véetné moznych Skod zplsobenych zaméstnanci zhotovitele a kradezi. Zhotovitel je
povinen pojistit predmét dila na své naklady po dobu, kdy nese nebezpeci skody na dile, a to mimo
jiné i zivelnim pojisténim. Veskeré pojisténi musi byt sjednano s limitem nejméné 2 000 000,- K¢.
Zhotovitel je povinen uvedené pojisténi platné a ¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila ho
udrzovat v platnosti a uc¢inné. Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a
rozsahem je zhotovitel povinen na pozadani pfedlozit objednateli do 5 dnl od obdrzeni vyzvy
objednatele.

Pokud zhotovitel pfedmétné pojisténi nesjedna vibec a nebo ho sjednd, ale v rozporu s pozadavky
této smlouvy, nebo nedolozi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhuté, zavazuje se
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zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢&; v takovém piipadé ma objednatel
téZ pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel byl objednatelem informovan, ze v souladu s ustanovenim § 6 odst. 4 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdé€jSich predpist, objednatel trva na dodrzovéani
zasady socialné odpovédného zadavéni, environmentdlné odpovédného zaddvani a inovaci ve
smyslu dané¢ho zakona. S ohledem na charakter zakazky objednatel zejména pozaduje po zhotoviteli,
aby v priubéhu plnéni dle této smlouvy dodrzoval niZze uvedené povinnosti:

a) aby zhotovitel provadél a kontroloval plnéni této smlouvy v souladu se zasadami norem fady
CSN EN ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000;

b) aby zhotovitel dodrzoval a zajistil dodrzovani pracovnépravnich predpistit (zejména zakoniku
prace a zdkona o zaméstnanosti) vii¢i vSem osobam, které se na plnéni této smlouvy o dilo na
stran¢ zhotovitele budou podilet;

c) aby zhotovitel v ptipadé, ze k plnéni této smlouvy vyuzije poddodavatele, zabezpecil plnéni
férovych podminek v dodavatelském fetézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a
jeho poddodavatelem obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky
této smlouvy (se zohlednénim rozsahu a charakteru poddodavky), a zejména, aby fadné a vcas
hradil dluhy svym poddodavateltim;

a zhotovitel se zavazuje, Ze shora uvedené povinnosti bude dodrzovat a v pfipadé¢ pozadavku

objednatele mu dodrzovani danych povinnosti dolozi.

XIl.
Adresy pro dorucovani a zastupci pro véci technické

Adresy pro dorucovani:
- adresa a e-mail objednatele jsou:
Meésto Litomysl
adresa: Bi{ Stastnych 1000, Litomysl-Mésto, 570 01 Litomys]
e-mail: podatelna@litomysl.cz a soucasné pavel.kubes@litomysl.cz
datova schranka: x4cbvs8
- adresa a e-mail zhotovitele jsou:
SYVEL plus, s.r.o.
Adresa: Nelsonska 8, 417 05 Osek u Duchcova
e-mail: syvel@syvel.cz a soucasné filip.lerch@syvel.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zplsobem dle tohoto clanku
oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou, datovou schrankou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

Zastupcem pro véci technické objednatele je Ing. Pavel Kube$, tel. 775653 316, e-mail:

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jina osoba, kterou objednatel uréi.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- ptredbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetn€ rozsiteni nebo omezeni
rozsahu dila,

a dale je téZ opravnén k prevzeti dila a k podpisu predavacich protokoll a zapist dle této smlouvy

0 dilo.

Zastupcem pro véci technické objednatele je Filip Lerch, tel. +420722686068, e-mail:

filip.lerch@syvel.cz, nebo jina osoba, kterou objednatel urci.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a feSeni

technickych problémt, fizenim praci, koordinaci poddodavateli a feSenim vSech problému

souvisejicich s realizaci dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich zmén.
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12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.1.
14.2.

14.3.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat
0 zménach smlouvy.

XIII.
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi
stranami, kdyZ dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
ptislu$na strana bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat vzajemna jednani k vyteSeni
daného problému.

Strany vylucuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nésl. obCanského zakoniku
tteti osobé.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji Casti, kterd doposud
nebyla splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi pfedpisy. Odstoupeni od
smlouvy musi mit pisemnou formu.

Za poruSeni smlouvy podstatnym zptsobem, v jehoz disledku mutze objednatel odstoupit od

smlouvy nebo jeji casti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadéni praci na dile do 10 dni po sjednaném terminu zahajent,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dnd,

- pfislusny insolvenc¢ni soud vyda rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo zamitne insolvencni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v ptipadé, ze v dusledku ptisobeni

vys$§i moci ¢i jinych objektivné zduvodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomért, znichz

objednatel vychazel pii zadani zakazky.

Objednatel ma téz pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy s G¢inky do budoucna, pokud se

vV ramci pripravy projektové dokumentace zjisti okolnosti, které nebyly piedvidany pfi uzavieni této

smlouvy, zejména pokud se zjisti, Ze:

- budovu nelze zalozit na zakladovych pasech, jak se ptedpokladalo,

- bude tfeba navic provést pielozky inzenyrskych siti, se kterymi se nepocitalo.

Kterakoliv smluvni strana ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy s G¢inky do budoucna,

pokud v ramci ptipravy projektové dokumentace:

- méstsky architekt neda souhlas k ploché stiese, ktera se predpoklada u piistavby,

- nebude mozné zalozit budovu na zakladovych pasech

- nebude mozné realizovat pristavbu garaze bez provedeni stavebnich tprav stavajici budovy

- nebude mozné realizovat dopravni napojeni na komunikaci z divodi nevyhovujicich
rozhledovych trojuhelniki.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z diivodl jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na stran€ objednatele vzniklou Skodu.

XIV.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obéanskym zakonikem.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla uvefejnéna
v ramci informaci zptistupfiovanych vetejnosti prostfednictvim dalkového ptistupu. Smluvni strany
prohlasuji, Zze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb. a ud¢€luji svoleni k jejich uziti a uvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalSich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této smlouvy podle zadkona o registru smluv zajisti
objednatel.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti nabyva
uvetejnénim v registru smluv.
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14.4. Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha ¢. 1 - polohové urdeni pfistavby a planek zahrnujici

pozadavky objednatele na stavbu.

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona €. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. piedpisu:

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Litomysle dne ...................

V LitomyS$lidne ..................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Filip
Mgr. Daniel Brydl, LL.M.

DigitaIni podpis: L h
07.02.2023 12:03 erc

Digitdlné podepsal
Filip Lerch

Datum: 2023.02.06
15:51:31 +01'00'

Mgr. Daniel Brydl, LL.M. Filip Lerch — jednatel spoleénosti

starosta mésta Litomysle
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