Cislo smlouvy piikazce:
Cislo smlouvy pfikaznika: 08/2025

PRIKAZNIi SMLOUVA

vykon funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP na stavenisti

na akci

,venkovni scéna na Toulovcové nameésti v Litomysli

— TDS, BOZP*

uzaviena dle § 2430 a n. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v plathém znéni

1.

1.1. Prikazce

Sidlo

Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych
ICO

DIC

Bankovni ustav

Cislo Gétu

Tel.

E-mail

ID DS

1.2. Prikaznik
Sidlo
Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstfiku
Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych
IC

DIC

Bankovni ustav

Cislo ugtu

Tel.

E-mail

ID DS

SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY:

Mésto Litomysl
bfi Stastnych 1000, 570 20 Litomysl|
Mgr. Daniel Brydl, LL.M. — starosta mésta

Mgr. Daniel Brydl, LL.M. — starosta mésta
Pavel Kube$§ — vedouci oddéleni investic
00276944

CZ00276944

Komer¢ni banka a.s.

19-926591/0100

+420 461 653 380
pavel.kubes@litomysl.cz

x4cbvs8

JAFIS s.r.o.
Moravska 786, Litomysl 570 01
spolecnost s ru€enim omezenym

u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 17889
Ing. Lenka Mencova, jednatel

Ing. Jifi Kysilka
25963244
CZ25963244

Ceska spotitelna, a.s.
1284401379/0800
736 649 736
mencova@)jafis.cz
z7ydcpy
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1.3. Prikazce je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpuUsobilost k tomu, aby plInil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy, a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by branily & omezovaly
plnéni jeho zavazka.

1.4. Ptikaznik je pravnickou osobou a prohladuje, Ze ma ve$kera prava a zpUsobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by branily, & omezovaly
plnéni jeho zavazkl a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poru$eni Zadného obecné zavazného predpisu.
Pfikaznik soucasné prohlasuje, Ze se dostatenym zplsobem seznamil se zaméry pfikazce ohledné
pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé tohoto
zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smiouvy.

1.5. Identifika¢ni Udaje stavby

Nazev vefejné zakazky/akce . Venkovni scéna na Toulovcové nameésti v Litomysli

Stavebni povoleni : C.j. M&U Litomysl 027300/2025

Misto stavby :  mésto Litomysl, Toulovcovo namésti, k. U Litomys| (685674), p. €,
2138/19.

Investor : Mésto Litomysl, bii Stastnych 1000, 570 20 Litomysl

Zhotovitel projektu . Architektonicka kancelaf Burian — Kfivinka, se sidlem Kalvodova

13, 602 00 Brno, ICO: 291 89 187

Generalni dodavatel stavby : Kmosek & KmoSek s.ro., se sidlem Na Lanech 15, 570 01
Litomysl, 1C: 10940260

1.6. RealizaCni tym:
1.6.1. Osoba vykovavajici funkci Technicky dozor stavebnika (TDS)
Ing. Jifi Kysilka
1.6.2. Osoba vykovavajici funkci Koordinator BOZP:
Ing. Lenka Mencova

2. PREDMET A MiSTO PLNENI

2.1. Prikaznik se timto zavazuje obstarat zalezitost pfikazce spocivajici ve vykonu funkce technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,koordinator) na stavbé

»Vvenkovni scéna na Toulovcové namésti v Litomysli“

Stavba (dale jen ,dilo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dale jen ,PD*), zpracované
spolegnosti Architektonicka kancelaFr Burian — KFivinka, se sidlem Kalvodova 13, 602 00 Brno, ICO: 291
89 187, ¢leni na nasledujici celky:

D.1.1 Architektonicko stavebni ¢ast

VRN Vedlejsi a ostatni naklady stavby

2.2. Pfikaznik se dale zavazuje poskytovat dalSi dohodnuté sluzby, €innosti a prace, a to vrozsahu,
zpusobem a za podminek dohodnutych v dalSich ustanovenich této smlouvy.

2.3. Ugelem ginnosti TDS je dozor nad véasnym a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem
stavby tak, aby dilo bylo v souladu se stavebnim povolenim, s provadéci dokumentaci a dodavatelskou
dokumentaci, s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména aby bylo v souladu se zakonem
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale také jen ,stavebni zakon®) a jeho provadécimi predpisy, zakonem
€. 309/2006 Sb. a jeho platnymi provadécimi predpisy, touto smlouvou a opravnénymi zajmy prikazce.
Technicky dozor je stanoven jako ob¢asny a pritomnost TDS na stavbé se sjednava v rozsahu
nejméné 3 dny v kazdém pracovnim tydnu a souéasné alespoii 10 hodin / tyden. Cinnost TDS je
zahajena ihned po uzavieni smlouvy a trva po celou dobu provadeéni dila az do bezvadného prevzeti
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24.

2.5.

2.6.

217.

3.1

dila pfikazcem bez vad a nedodélkl, nestanovi-li tato smlouva jinak. Pfikaznik prohlasuje, ze technicky
dozor stavebnika bude provadét osoba majici odbornou zpuUsobilost pozadovanou stavebnim
zakonem, pfipadné zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, na zakladé jejihoz vysledku je uzaviena
tato smlouva.

Pfikaznik bude vykonavat Cinnosti koordinatora dle zakona ¢&. 309/2006 Sb. Pfikazce neurCuje pro
danou stavbu vice koordinatort. Koordinator je povinen vykonavat za pfikazce vSechny povinnosti, které
dle platnych pravnich predpist nalezi pfikazci jako zadavateli stavby. Pfikazce je povinen poskytnout
koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho €innost a poskytnout mu potfebnou a vyZzadanou
souéinnost dle pozadavk( koordinatora. Cinnost koordinatora BOZP je zahajena v den zahajeni
stavebnich praci a trva po celou dobu provadéni dila az do bezvadného prevzeti dila pfikazcem bez
vad a nedodélku. Pfitomnost koordinatora BOZP na stavbé se sjednava v rozsahu nejméné 1 den
v kazdém pracovnim tydnu a soucasné alespon 2 hodiny / tyden. Pokud vykon TDS a
koordinatora BOZP provadéni jedna a tataz osoba, sjednava se jeji pfitomnost na stavbé v
rozsahu nejméné 3 dny v kazdém pracovnim tydnu a soucasné alespon 12 hodin / tyden.
Prikaznik prohlasuje, Ze vykon funkce koordinatora bude provadét odborné zpusobilou fyzickou
osobou dle zakona ¢. 309/2006 Sb., pfipadné dle podminek zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, na
zakladé jejihoz vysledku je uzaviena tato smlouva.

Pfikazce se zavazuje za fadné a vCas provedené Cinnosti zaplatit pfikaznikovi odménu dohodnutou
v této smlouvé, v souladu se zakonem o cenach. Pfikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi
spoluplisobeni v rozsahu a za podminek dohodnutych v dal$ich ustanovenich této smiouvy.

Pfikaznik bude provadét ¢innost podle této smlouvy zasadné jménem a na ucet prikazce, pfiCemz:

2.6.1. bude obstaravat bézné zalezitosti a ukony spojené s pripravou a realizaci stavby. Pfikaznik
bude postupovat v odbornych zalezitostech samostatné s tim, ze kazdy rozhodujici krok bude
pfedem projednavat s piikazcem, bude-li to s ohledem na postup vystavby mozné,

2.6.2. pravné jednat bude jménem a na Ucet pfikazce jen v pfipadé samotného, zvlastniho zmocnéni,
udéleného mu pro ten pfipad pfikazcem, nevyplyva-li z této smlouvy jinak. V ostatnich pfipadech
bude pfikazci pfipravovat kvalifikované navrhy a dokumenty k uskute¢néni pravniho jednani a
rozhodovacich aktd.

V souladu s povinnostmi dle této smlouvy zmocnuje timto pfikazce prikaznika, aby jeho jménem a na
jeho ucet obstaraval a vyfizoval zalezitosti spojené s pripravou a realizaci stavby uvedenou
v odstavci 2.1. a to vrozsahu c¢innosti, praci a sluzeb, vyplyvajicich z této smlouvy. Pfikaznik je
opravnén obstarat jménem a na ucCet pfikazce veSkeré bézné zalezitosti spojené s pfipravou a
realizaci stavby a pravné jednat v souvislosti s fadnou pfipravou a realizaci stavby, jakoz i provadét
dal8i €innosti a sluzby vyplyvajici z této smlouvy.

3. CINNOSTI PRIKAZNIKA — TDS A KOORDINATORA

Pred zahajenim provadéni dila:

3.1.1. pfevezme od pfikazce a podrobné se seznami s pfisluSnymi podklady pro realizaci dila, tj.
zejména: projektovou dokumentaci, vefejnopravnimi rozhodnutimi, jakoz i s doklady, na které se
odkazuji (a to nejen s jejich obsahem, ale i podminkami v nich obsazenymi), doklady potfebné pro
vykon funkce koordinatora a dale se seznami se smlouvami tykajicimi se provadéni dila apod.
Pfikaznik je povinen pfikazce upozornit na pfipadné nesrovnalosti v projektové dokumentaci;

3.1.2. jménem pfikazce plni &i hlida povinnosti dle § 160 odst. 2 pism. c), d), e), f), g) a h) stavebniho
zakona,

3.1.3. organizuje predani stavenisté zhotoviteli a podili se na vypracovani zapisu o predani a
prevzeti stavenisté do stavebniho deniku,

3.1.4. zajisti predani napojovacich mist na urlené stavajici inZenyrské sité a na dopravni
infrastrukturu,

3.1.5. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavebni denik a tento vede po celou dobu realizace stavby
v souladu se stavebnim zakonem a provadécimi pfedpisy, zda zhotovitel zapsal do Uvodniho listu
stavebniho deniku pfedepsané (nebo potfebné) udaje a potvrdil pfevzeti pfisluSnych dokladu,
informaci, udaju a vyty€eni nezbytnych pro zahajeni praci na dile s tim, Ze se TDS na kontrolnim
zaméfeni terénu provadéného zhotovitelem pfed zahajenim praci pfimo u€astni,

3.1.6. pred fyzickym zahajenim stavby stanovi terminy kontrolnich dnt (dale jen ,KD*), které predlozi
ostatnim uc€astnikiim vystavby, autorskému dozoru projektanta, pfislusnému stavebnimu Gfadu a
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3.2.

dal$im organdm. Kontrolni dny musi byt organizovany zpravidla 1x za 14 dnti po dobu provadéni
stavebnich praci. Pfikaznik kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zapisy a odpovida za jejich
distribuci. Zapis z KD bude vzdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvalenému harmonogramu vystavby a opatfeni pfijata v pfipadé nedodrzeni harmonogramu
vystavby. KD Fidi vedouci realizaéniho tymu, pouze ve vyjimeénych pfipadech (nemoc) jeho
zastupce,

jako koordinator je povinen pfi pfipravé stavby dodrzovat povinnosti dle § 18 zakona &.
309/2006 Sb. a povinnosti ulozené provadécimi predpisy a jménem pfikazce zaslat oznameni dle
§ 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb., a dale vyhotovit plan dle § 15 odst. 2 zakona &. 309/2006
Sb., ktery bude priibézné aktualizovat, a s timto seznamit pfed zahajenim stavby pfikazce a
zhotovitele stavby.

V priibéhu provadéni dila:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.

3.2.18.

3.2.19.

kontroluje provedeni pfFipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté a kontroluje, zda
zhotovitel dodrZzuje na stavenisti bezpec€nostni a pozarni pfedpisy a predpisy ochrany Zivotniho
prostfedi a zda udrzuje na stavenisti Cistotu a poradek,

jako koordinator je povinen pfi realizaci stavby dodrzovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zakona &.
309/2006 Sb.,

potvrzuje zahajeni praci, tj. praci pfipravnych, na zafizeni stavenisté a na stavbé jako celku,
odpovida za soulad priibéhu praci zejména s(e):

3.2.4.1. smlouvou uzavienou pfikazcem se zhotovitelem stavby,

3.24.2. stavebnim povolenim a vyjadfenimi dotéenych organt, zejména

3.24.3. projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,

3.24.4. schvalenym harmonogramem postupu vystavby,

kontroluje postup praci zhotovitele, vysledky zapisuje do stavebniho deniku a v pfipadé zpozdéni
praci pisemné informuje pfikazce,

sleduje obsah stavebniho deniku a dba na jeho fadné (a pokud pfislusné smlouvy o dilo
nestanovuji jinak) pak i kazdodenni vedeni a aplnost zapisti zhotovitele, k nimz pfipojuje sva
stanoviska, souhlasy ¢i namitky a prvni prlpis stavebniho deniku uklada pro potfeby pfFikazce,

kontroluje pribézné dodrzovani technologického postupu praci stanoveného pfislusnymi normami
a predpisy (nejsou-li, pak zplsoby v odborné praxi zauzivanymi a ovéfenymi), sleduje, zda jsou
prace provadény dle smlouvy o dilo, dle pfedpist vztahujicich se k pfislusnym druhim praci a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd,

upozoriuje zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku na nedostatky zjiSténé v prabéhu
provadeéni praci, pozaduje a kontroluje okamzité zjednani napravy,

provéfuje casti dodavek, které budou v dalSim pribéhu stavby zakryty nebo se stanou
nepristupnymi, zapisuje vysledky této kontroly do stavebniho deniku a provadi fotodokumentaci
téchto Casti dodavek,

dba na to, aby zhotovitel provadél predepsané nebo dohodnuté zkousky materialli a konstrukeci,
kontroluje vysledky téchto zkouSek, soustifeduje a kompletuje doklady prokazujici dodrzeni
pfedepsané kvality praci a ¢ini o tom zapisy do stavebniho deniku,

spolupracuje s projektantem vykonavajicim autorsky dozor,

spolupracuje s projektantem a zhotovitelem pfi navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad
projektové dokumentace,

spolupracuje s pracovniky zhotovitel pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi,

v souladu se smlouvami odevzdava pfipravené prace dalSim zhotoviteldm na jejich navazujici
¢innost,

uplatriuje naméty sméfujici ke zhospodarfovani budouciho provozu (uzivani) dokonéené stavby,
kontroluje fadné uskladnéni materialu, stroji a konstrukci zajiStované zhotovitelem,

kontroluje, zda materialy, konstrukce a vyrobky pro stavbu jsou doloZzeny osvédéenim o jakosti a
¢ini o pfipadnych nedostatcich zapisy do stavebniho deniku,

do stavebniho deniku zaznamenava kazdé preruSeni &i zastaveni praci, které nafidi, a pokud
knému dojde zduivodld na strané prikazce, zajiStuje operativni odstranéni prekazek a
pokracovani praci,

projednava dodatky a zmény ovérené projektové dokumentace, které nezvysuji naklady a
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3.3.

3.2.20.

3.2.21.

3.2.22.

3.2.23.

3.2.24.

3.2.25.

3.2.26.

3.2.27.

3.2.28.

3.2.29.
3.2.30.

3.2.31.

3.2.32.
3.2.33.
3.2.34.

neprodluzuji IhGtu vystavby a nezhorsuiji jeji parametry,

zajistuje vCasné zpracovani a projednani zménovych listd, které predklada k odsouhlaseni

pfikazci. Zménové listy obsahuji prace, které nejsou obsaZeny v projektové dokumentaci a

predstavuji viceprace, popf. ménéprace, tj. prace, které nebyly obsazeny v projektové

dokumentaci z dlivodu nedofeSeni nékterych detaild stavby v Urovni zpracovani projektové

dokumentace nebo zmény oproti projektovému feseni, které byly navrzeny v prabéhu vystavby.

Navrhy Zménovych listll musi byt projednany na kontrolnich dnech.

3.2.20.1. Pokud zmény vedou k Upravé schvalenych parametri stavby, zajisti prikaznik
administraci dalSiho postupu v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo se
zhotovitelem stavby a souvisejici legislativou, zejména zpracovani navrhu zadavaci
dokumentace pro vefejnou zakazku, navrh dodatku investi€niho zameéru akce, popfr.
navrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.

3.2.20.2. Vzor zménového listu preda prikaznikovi pfikazce na vyzadani.
predklada na KD navrhy zménovych listt k odsouhlaseni pfikazci,

kontroluje, zda zhotovitel pribézné a systematicky zakresluje do jednoho vyhotoveni projektu
veskeré zmény (ij. doplfiovani a opravy), k nimz doslo pfi provadéni dila a provadi evidenci
dokumentace dokonenych &asti stavby,

ohlasuje pfikazci a pfislusnym statnim organim pfipadné archeologické nalezy a navrhuje
opatieni s tim souvisejici,

provadi pribéZznou kontrolu a odsouhlaseni rozsahu provedenych praci, kontrolu soupist
provedenych praci a jejich souladu s polozkami ocenéni, kontroluje fakturaéni podklady a faktury,
sleduje jejich navaznost na projektovou a rozpocétovou dokumentaci a potvrzuje je zpusobem
sjednanym ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby,

provadi kontrolu vécné spravnosti faktur zhotovitele stavby a uplnosti ocefovacich
podkladl, jejich soulad s platebnimi podminkami ve smlouvach a predklada je pfikazci k Uhradé,

provadi kontrolu pravnich nalezitosti faktur zhotovitele stavby vyzadovanych zakonem ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon o DPH")
zejména provadi kontrolu, zda faktura obsahuje nalezitosti pozadované v ramci pfeneseni danové
povinnosti na pfijemce plnéni dle §92a - §92e zakona o DPH,

pfikaznik provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek
a zjiStovaciho protokolu do 4 kalendainich dni od jejich pfedlozeni zhotovitelem stavby. Pokud
nema pfikaznik k pfedloZzenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjiStovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodlené& po provedeni kontroly potvrzené
zhotoviteli stavby. V opaéném pfipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaci
protokol s uvedenim vyhrad vrati ve Ihité 4 kalendarnich dnG od jejich predlozeni
k pfepracovani zhotoviteli stavby.

zajisti doru€eni spravného danového dokladu zhotovitele stavby pfikazci nejpozdé&ji do 13. dne
ode dne uskute€&néni zdanitelného pinéni,

vede seznam pfipadnych vzorkl pfedavanych k odsouhlaseni zhotovitelem stavby;

v soucinnosti s autorskym dozorem pisemné odsouhlasuje spravnost technickych parametrd
vzorkl pfedkladanych zhotovitelem stavby;

fadné a v€as vyhotovuje a pfedava veskeré podklady pro uétovani smluvnich pokut v pfipadé
poruseni smluvnich zavazk( zhotovitele dila a u¢astnikd vystavby,

o v8ech zavaznych okolnostech, vyskytujicich se pfi realizaci dila, informuje pfikazce,
v pribéhu vystavby pfipravuje podklady pro zavéreéné hodnoceni stavby,

je povinen se uéastnit kontrolni prohlidky stavby stavebnim Ufadem a umoZznit ve spolupraci se
zhotovitelem stavby jeji konani, zjednat napravu, pokud pfi kontrolni prohlidce stavby je tato
uloZzena stavebnim Ufadem.

Pred pfedanim a prevzetim dila:

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.34.

na zakladé vyzvy zhotovitele se zu¢astni predbézné prohlidky pfedmétu dila,
zajisti pripravenost stavby pro kolaudaci a pfedani dila pfikazci,

provede podle zapisu ve stavebnim deniku vypis odchylek od ovéfené projektové dokumentace
a zajisti doplnéni ovéfené projektové dokumentace podle skute€ného provedeni dila,

sestavi se zhotovitelem stavby €asovy plan predani a prevzeti dokonceného dila a pfedlozi ho
prikazci,
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

3.3.5. zabezpeci u€ast osob urCenych pfikazcem na pfejimacim Fizeni,

3.3.6. ztéchto podkladll pak pfipadné, ukaze-li se to potfebnym, pfipravi ve spolupraci se zhotovitelem
stavby navrh dodatku smlouvy o dilo,

3.3.7. zabezpeci soucinnost a spolupraci s odpovédnymi geodety (zakon ¢&. 200/1994 Sb., o
zemémeéficstvi, ve znéni pozdéjSich predpisli), bude-li to tfeba.

Pii pfedani a prevzeti dila:

3.4.1. kontroluje, pfebira od zhotovitele a predlozi pfikazci doklady pfipravené k prejimce stavby,
dokumentaci skuteéného provedeni stavby, pfipadné dalSi potfebné doklady pro predani a
prevzeti, které pfipravi sam,

3.4.2. (castni se prejimaciho Fizeni a zjiStuje soupis vad a nedodélka zjisténych pfi pfedani a stanovi
terminy pro jejich odstranéni. Z pfedani a pfevzeti dila pofidi protokol, pokud dle smlouvy o dilo
neni tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,

3.4.3. vyhotovuje pro pfikazce podklady pro uctovani smluvnich pokut, pfip. dalSich sankci v pfipadé
poruseni smluvnich zavazku zhotovitelem v souvislosti se zavéreénym hodnocenim stavby,

3.4.4. vsouCinnosti s pfikazcem zajiStuje zhotoviteli pfistup do téch cCasti objektu, kde maji byt
odstranény pfipadné vady a nedodélky,

3.4.5. kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkl, v pfipadé nedodrzeni dohodnutého
terminu jejich odstranéni vypracuje pro pfikazce podklady pro vyuctovani smluvni pokuty,

3.4.6. ucastni se na strané pfikazce zavéreéné kontrolni prohlidky stavby,
3.4.7. kontroluje vyklizeni stavenisté zhotovitelem dila,

3.4.8. obstara podklady, poda zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu a vyfidi vydani kolauda¢niho
souhlasu na uzivani stavby.

Je opravnén jménem prikazce:
3.5.1. Cinit zapisy do stavebniho deniku o zjiSténych skuteCnostech a vyzyvat zhotovitele ke zjednani
napravy a splnéni vyzvy kontrolovat,

3.5.2. dat zhotoviteli pfikaz k preruseni prace, je-li ohrozena bezpeénost provadéni dila, Zivot nebo
zdravi osob, zivotni prostiedi nebo hrozi-li vznik jiné vazné Skody nebo zhotovitel nedodrzuje
pozadavky na kvalitu dila dle smlouvy o dilo,

3.5.3. spolupracovat s autorskym dozorem zhotovitele projektu, s organy statniho stavebniho dohledu
a pamatkové péce, pfip. jinych statnich dozori a dohledl dle zvlastnich pravnich predpis, pfi
zjiStovani souladu provadénych praci s projektem a spolupracovat s nimi pfi navrhovani opatieni
na odstranéni pfipadnych vad projektu,

3.5.4. vykonavat jménem prikazce ¢innosti dle zakona €. 309/2006 Sb. a provadécich pfedpist, ke
kterym je povinen pfikazce jako zadavatel stavby.

Piikaznik se zavazuje vykonavat éinnosti s vyuzitim realizaéniho tymu, jehoz é&lenové jsou
uvedeni odstavci c&islo 1.6. této smlouvy, a jimiz bylo prokazovano splnéni technickych
kvalifikacnich predpokladii v nabidce na vefejnou zakazku, ktera predchazela a tykala se
uzavieni této smlouvy. Pfikaznik je opravnén zménit Cleny realizaniho tymu pouze ze zavaznych
ddvodl a s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce, ktery je podminén predloZzenim dokladl o
kvalifikaci téchto osob dle pozadavkl zadavatele (pfikazce) uvedenych v zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky, ktera predchazela a tykala se uzavfeni této smlouvy. Nedodrzeni povinnosti stanovenych
prikaznikovi v tomto odstavci se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy.

4. PODMINKY PROVADENI PRiIKAZNi CINNOSTI

PFikaznik je povinen plnit pfikaz pfikazce poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Pfikaznik je povinen
pfi obstaravani (vyfizovani) pfedmétnych zalezZitosti postupovat a jednat profesionalné, s potfebnou
odbornou pééi a veSkeré zalezZitosti vyfizovat radné a v€as. Pfitom je povinen respektovat pokyny
pfikazce a jeho opravnéné zajmy a prava, s nimiz byl seznamen, jez zna &i jeZ vyplyvaji z povahy
obstaravané zalezitosti. Od pokynl pfikazce se mlze pfikaznik odchylit, jen kdyz je to v zajmu
prikazce a pokud nemlze v€as obdrzet jeho souhlas. Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci veskeré
skute€nosti, se kterymi se pfi plnéni povinnosti dle této smlouvy seznamil.

V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce si pfikaznik vyzada upresnujici stanovisko pfikazce.
Smluvni strany se zavazuji fesit veSkeré nejasnosti a doplnit chybéjici udaje a doklady ihned po jejich
zjisténi tak, aby nedochazelo k pratahim v obstarani zalezitosti. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.
5.3.
54.

6.1.

6.2.

zfejmé nespravny, upozorni ho na to a splni takovy pokyn jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce trva.

Prikaznik bude prabézné po predani stavenisté zhotoviteli stavby, nejméné 1x za étrnact dnli pisemné
informovat pfikazce o stavu obstaravani zalezitosti, o pInéni sjednanych harmonogram( a
uzavienych smluv a o vSech skute¢nostech rozhodnych pro realizaci stavby.

Pfikaznik je povinen zachovavat ml€enlivost o v3ech Udajich, tykajicich se pfikazce, o kterych se
v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy dozvédél, s vyjimkou skutecnosti, které je povinen sdélit
statnim organim na zakladé zakona.

Pfikaznik provede kontrolu uplnosti a spravnosti veskeré dokumentace stavby predavané
zhotovitelem stavby piikazci.

PFi zajiStovani Cinnosti (obstaravani zalezitosti) v ramci realizace stavby a pfejimaciho fizeni se
pfikaznik soustfedi na zajisténi maximalni kvality dodavek zhotovitele pfi respektovani pozZadavku
pfikazce na zvysSeny duraz na kvalitu dokonéovacich praci, jednotlivych stavebnich detaild a prvki,
stejné jako na esteticky charakter zajiStovanych dodavek. PFi jakémkoliv zjisténi neplnéni povinnosti
zhotovitelem, pfipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle harmonogramu
sjednaného ve smlouvé se zhotovitelem, je pfikaznik povinen ucinit vhodna opatfeni k napravé a
kdy jim provadéna opatfeni nejsou ucinna, nebo dostate¢nd, pfipadné kdy hrozi nebezpeti z prodleni a
je tfeba, aby byl pfikazce o takové situaci informovan. Vedle toho zaznamenava pfikaznik takové
skutecnosti do stavebniho deniku.

Pfikaznik odpovida za to, ze veskeré sluzby a &innosti jim provadéné a zajiStované podle této smlouvy,
budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezovat prava a pravem chranéné zajmy
tretich osob.

Pfikaznik posuzuje zmény navrzené zhotovitelem stavby, které nezvysuji finanéni naklady a nesnizuji
kvalitu a rozhoduje o téchto zménach. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a
informuje o nich U¢astniky KD. Zavazné zmény predklada pfed svym rozhodnutim pfikazci k posouzeni.
Cinnost v pribéhu zaruéni doby

Pfikaznik (TDS) se zavazuje v pfipadé pozadavku pfikazce poskytnout pfFikazci konzultaéni
a poradenskou ¢innost béhem zaruéni doby stavby (60 mésicll), a uzavfit s pfikazcem na provedeni
této ¢innosti samostatnou smlouvu nebo objednavku. Naklady za tuto ¢innost budou hrazeny na zakladé
skute¢né provedenych a pfikazcem odsouhlasenych hodin v hodinové sazbé odpovidajici maximalné
méné narocné praci dle Sazebniku pro navrhovani orientacnich a nabidkovych cen projektovych praci
a inzenyrskych &innosti Unika pro obdobi, kdy byla dana Cinnost vykonavana.

5. SPOLUPUSOBENI PRIKAZCE

Pfikazce predlozi pfikaznikovi ke kontrole projektovou dokumentaci pro provadéni stavby a soupisy
praci nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd od nabyti uc¢innosti smlouvy.

Pfikazce uzavfe prisludnou smlouvu o dilo na zhotoveni stavby: Pfedpoklad: 10/2025
Pfikazce pfeda generalnimu zhotoviteli stavby protokolarné stavenisté: Pfedpoklad: 01/2026

Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady pro realizaci dila, doklady, na které se odkazuje a dale smlouvy
tykajici se provadéného dila:

5.4.1. projektovou dokumentaci pro povoleni stavby;

5.4.2. stavebni povoleni;

5.4.3. smlouvu o dilo na zhotoveni stavby;

5.4.4. doklady a informace vyzadané pfikaznikem pro pInéni funkce koordinatora.

6. TERMINY PLNENI

PFikaznik provede ¢€innosti dle odst. 3.1. této smlouvy do 30 dnl po pfedani projektové dokumentace a
soupisU praci.
Predpoklad: 11/2025

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti dohodnuté v této smlouvé (umoziiuje-li to jejich povaha)
pribézné:
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

od (pfedpoklad): 01/2026
po dobu realizace stavby, tj. po dobu 180 kalendarnich dn

7. ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany se dohodly na odméné za vykon technického dozoru a koordinatora dle této smlouvy
v celkové vysi:

Cena za vykon TDS

Cena bez DPH: 78.000,- K¢

Vyse DPH: 16.380,- K¢

Cena v¢é. DPH: 94.380,- K&
Cena za vykon koordinatora BOZP

Cena bez DPH: 7.000,- K¢

Vyse DPH: 1.470,- K¢

Cena vé. DPH: 8.470,- K¢
Cena celkem

Cena bez DPH: 85.000,- K¢

Vyse DPH: 17.850,- Ké

Cena vé. DPH: 102.850,- Ké

Takto dohodnutda odména predstavuje uplné a kone¢né vyrovnani za sluzby a ¢innosti provadéné
pfikaznikem podle této smlouvy po stanovenou dobu.

Cena dle odst. 7.1. bude fakturovana mési¢né, na zakladé dil¢ich faktur vystavovanych pfikaznikem.
Faktury budou vystaveny na ¢astkou odpovidajici pomérné vysi délky vystavby dozorované stavby vici
sjednané odméné.

Smiluvni strany se dale dohodly, Ze posledni (konec¢na) faktura miize byt pfikaznikem vystavena
nejdfive po dokonceni stavby a po predani vSech podkladi spojenych s vykonem TDS pfikazci.
Pfilohou konec¢né faktury musi byt pfikazcem podepsany protokol o fadném ukon&eni vykonu TDS,
ktery pfipravi pfikaznik. Bez uvedené pfilohy je faktura neplatna.

Pfedpokladem zaplaceni sjednané odmény — dil€ich faktur, je fadné plnéni povinnosti pfikaznika.
PFilohou kazdé faktury pfikaznika bude soupis €innosti za dané fakturované obdobi odsouhlaseny
zastupcem prikazce, ve kterém budou popsany ¢innosti za dané fakturované obdobi.

Pfikazce neposkytuje zalohy.

Darovy doklad (faktura) musi mit nalezitosti vyplyvajici z obecné zavaznych predpisu, tj. ty které jsou
stanoveny zakonem &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, a nélezZitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.
Smiluvni strany se dohodly na Ihité splatnosti v délce 30 dnil ode dne doruceni faktury do sidla
pfikazce. Pfilohou kone&né faktury musi byt pfikaznikem podepsany protokol o Ffadném ukonéeni
vykonu TDS, ktery pfipravi pfikaznik a soupis provedenych praci odsouhlaseny pfikazcem.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury bude pfikaznik opravnén pozadovat zaplaceni urok
z prodleni dle nafizeni vlady &. 351/2013 Sb., kterym se urluje vySe uroku z prodleni a nakladd
spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odmeéna likvidatora, likvidaéniho spravce a &lena organu
pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych
rejstfikd pravnickych a fyzickych osob a evidence svéfeneckych fondi a evidence o skute¢nych
majitelich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Terminy uvedené v ¢lanku 5 a 6 této smlouvy jsou pfedpokladané a jejich skuteCna délka se bude
odvijet od vybéru zhotovitele stavby. PFikaznik neni opravnén poZadovat navysSeni ceny z divodu
nedodrzeni predpokladanych terminu.

PFikaznik ma narok na pfiméfené navyseni sjednané ceny v pfipadé, Ze lhuta vystavby bude delsi nez
Ihata sjednana ve smlouvé se zhotovitelem stavby, a to o vice jak 14 kalendafich dnu.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

8. ODPOVEDNOST PRIKAZNIKA

Pfikaznik odpovida za radné, véasné a kvalitni provadéni ¢innosti v rozsahu stanoveném pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku a touto smlouvou.

Prikaznik zejména odpovida:
8.2.1. za v€asné a fadné predlozeni a projednani veskerych dokladu, které pfislusi pfikazci podle
obecné zavaznych pfedpisu, uzavienych smluv a jinych dohod,

8.2.2. za v€asné a fadné projednani a predlozeni veskerych dokladi, které prikazce potrebuje na
uhradu faktur nebo zaloh a na spInéni jinych zavazkad,

8.2.3. za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,
8.2.4. za fadné prejimani dodavek jménem pfikazce,
8.2.5. za véasné a fadné uplatiovani prav ze zavazkl, zejména prav z odpovédnosti za vady

dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad skod, na které pfikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluzeb, a to v rozsahu,
v jakém mohl svou fidici a kontrolni €innosti (obstaravanim zalezitosti) ovlivnit kvalitu t&chto dodavek,
praci a sluzeb.

Pfikaznik predlozi pfikazci na vyzadani kopii pojistné smlouvy, z niz je zfejmé, ze ma sjednano
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou treti osobé s limitem pojistného pInéni min. ve vysi
1 000 000,-K¢. Prikaznik se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az
do doby jeho protokolarniho pfedani a prevzeti pfikazcem.

Prikaznik, v pripadé, ze je platcem DPH, prohlasuje, ze:

8.5.1. nema v umyslu nezaplatit daf z pfidané hodnoty u zdanitelného pInéni podle této smlouvy (dale
jen ,dan®),

8.5.2. nejsou mu znamy skute¢nosti, nasvédcéujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemU(ze dari
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

8.5.3. nezkrati dan nebo nevylaka darnovou vyhodu,
8.5.4. uplata za plnéni dle smlouvy neni odchylna od obvyklé ceny,

8.5.5. uplata za pInéni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim pfevodem na
ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko

8.5.6. nebude nespolehlivym platcem,
8.5.7. bude mit u spravce dané registrovan bankovni ucet pouzivany pro ekonomickou ¢innost,

9. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Pfikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadé:

9.1.1. vstupu pfikaznika do likvidace nebo probiha-li viéi jeho majetku insolvencni Fizeni nebo byl
podan insolven&ni navrh,

9.1.2. postupuje-li pfikaznik pfi obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy takovym zplsobem,
Ze se Ize opravnéné obavat o kvalitu provadénych innosti.

Pfikaznik je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadé:
9.2.1. kdy pfikazce je v prodleni s thradou faktury delSim nez 30 dnd,

9.2.2. kdy pfikazce odepre prikaznikovi poskytnou dohodnutou sou€innost, bez niz nelze Fadné
vykonat dohodnuté obstarani zalezitosti, pfestoze byl na moznost odstoupeni pisemné
upozornén,

9.2.3. kdy preruSeni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle nez 3 mésicu.

Odstoupeni je platné a ué€inné ke dni doru¢eni oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je v8ak povinen
uskuteCnit, resp. dokongit, nezbytna pravni jednani, jejichZz neuskute€nénim by mohla vzniknout
pfikazci 8koda. Odstoupenim od této smlouvy smluvni vztah zanika ke dni ucinnosti odstoupeni, nikoliv
od pocatku.

V pfipadé odstoupeni ma pfikaznik narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici fadné
provedenym pracim a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dnd ode dne uU&innosti odstoupeni
celkové vyuctovani prikazni €innosti, véetné vSech dokladd, které pro pfikazce obstaral. VSechny tyto
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9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

12.1.

doklady pfeda v uvedené Ihuté pfikazci.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud
jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé poruSenim smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpusobu
feSeni spor(.

10. SMLUVNI SANKCE

V pfipadé, ze pfikaznik nevykonava své povinnosti dle této smlouvy fadné nebo vcas, je pfikaznik
povinen na vyzvu pfikazce zaplatit pfikazci smluvni pokuty ve vysi 1 000,- KE za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétni pfikaznikovo poruseni povinnosti dle této
smlouvy nedopada jina smluvni pokuta uvedena nize v tomto ¢lanku (vyjimkou je pouze ustanoveni
odst. 10.3 této smlouvy, kdy za tam uvedené poruseni povinnosti pfikaznika je tento sankcionovan, jak
dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.3 této smlouvy).

V pfipadé, ze pfikaznik nevykonava povinnosti uloZzenou mu odst. 3.1.1. této smlouvy v¢as, je pfikazce
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,- K¢ za nespinéni této povinnosti.

V pfipadé, Ze pfikaznik nebude vykonavat fadné a v€as technicky dozor stavebnika dle této
smlouvy a v pfi¢inné souvislosti s tim se zvySi cena za dilo (stavbu), oproti cené uvedené ve smlouveé o
dilo se zhotovitelem stavby, je pfikaznik povinen uhradit vedle smluvni pokuty dle odst. 10.1. této
smlouvy smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KE za kazdy takovy jednotlivy pfipad navySeni ceny za dilo,
pficemz v pfipadé poruSeni povinnosti minimalni pfitomnosti na stavbé dle odst. 2.3. a 2.4. této smlouvy
se smluvni pokuta uctuje za kazdou (i necelou) hodinu, o kterou byl pfikaznik (tj. TDS nebo koordinator)
na stavbé méné.

V pfipadé, Zze prikaznik provede nedbalou nebo neuplnou kontrolu faktury nebo soupisu
provedenych praci a ty budou obsahovat prace, které nebyly v daném obdobi provedeny viibec nebo
v odpovidajicim mnozstvi ¢i kvalité (tj. pfikaznik porusi napf. ust. odst. 3.2.24 této smlouvy), zaplati
pfikazci smluvni pokutu ve vySi 500,- K& za kazdou takovou jednotlivou polozku praci, ktera nebyla
provedena vibec, nebo byla provedena nedbale, v nedostate¢né kvalité ¢i mnozstvi.

V pfipadé poruseni povinnosti pfikaznika uvedené v odst. 3.6. této smlouvy je pfikazce opravnén
pozadovat a pfikaznik je v takovém pfipadé povinen pfikazci zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K&
za kazdy jednotlivy konkrétni pfipad poruSeni povinnosti (napf. za neopravnénou zménu jednoho &lena
realiza¢niho tymu).

Pfikazce je povinen pfikaznika bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit na poruseni povinnosti
sjednanych touto smlouvou s uvedenim, v éem spatfuje toto porudeni.

Pfikaznik je povinen uhradit vyuétované smiuvni pokuty do 30 dnti ode dne obdrzeni faktury. Pfikazce
je opravnén smluvni pokutu jednostranné zapoc¢ist oproti odméné prikaznika.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy pfikaznikem neni dotéen narok piikazce na
nahradu Skody ve vysi presahujici smluvni pokutu.

1. SPORY

. Strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu tykajicich se této smlouvy vyvinou maximalni usili feSit tyto spory

vzajemnou dohodou. Pokud neni dosazeno dohody do 30 dnii ode dne pfedloZeni sporné véci
statutarnim zastupclim smluvnich stran, budou tyto spory projednany a rozhodnuty k tomu vécné a
mistné pfFisluSnym soudem dle pfislusnych ustanoveni ob&anského soudniho fadu.

12. VvYSSi Mmoc

Za pfipady vy38i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dogasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti U€innosti smlouvy a které nemohly
byt ani pfikazcem ani pfikaznikem objektivné pfedvidany nebo odvraceny. Za pfipad vy38i moci nejsou
povazovany klimatické podminky, jsou-li pfiznaéné pro ro€ni obdobi, ve kterém je dilo nebo jeho
prislusna ¢ast zhotovovano. V pfipadé sporu, zda se jedna o klimatické podminky pro pfislusné obdobi
pfiznacné, mohou si strany vyzadat stanovisko odbornika v pfislusné oblasti, pfipadné odborného
institutu. Naklady na odborné posouzeni uhradi ta ze smluvnich stran, ktera nepfiznivé klimatické
podminky tvrdi.
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

141.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno pInéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozi ji vhodné doklady pfip. informace o tom, ze
tyto okolnosti maji podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé, ze plsobeni vy$Si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé& smluvni strany dal$i postup
provadéni dila, resp. zménu smluvnich povinnosti, a uzavfou pfislusny dodatek k této smlouvé.

13. PROHLASENI PRIKAZNIKA K MEZINARODNIM SANKCIM

Prohlaseni pfikaznika
Jako pfikaznik touto smlouvou sjednané vefejné zakazky prohlasuiji, Ze:

13.1.1. nejsem dodavatelem ve smyslu nafizeni Rady EU €. 2022/576, tj. nejsem:
a) ruskym statnim pfisluSnikem, fyzickou &i pravnickou osobou, subjektem ¢&i organem se
sidlem v Rusku,
b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo €i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjektt uvedenych v pismeni a), nebo
c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektd uvedenych v pismeni a) nebo b).

13.1.2. nevyuziji pfi pInéni vefejné zakazky poddodavatele, ktery by naplnil vySe uvedené pod bodem
13.1.1 pism. a) — c), pokud by plnil vice nez 10 % hodnoty zakazky.

13.1.3. neobchoduji se sankcionovanym zbozim, které se nachazi v Rusku nebo Bélorusku, ¢i z Ruska
nebo Béloruska pochazi, a nenabizim takové zbozi v ramci pInéni vefejnych zakazek.

13.1.4. zadné finanéni prostfedky, které obdrzim za plnéni vefejné zakazky, pfimo ani nepfimo
nezpfistupnim fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim &i organim s nimi spojenym
uvedenym v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ve spojeni
s provadécim nafizenim Rady (EU) €. 2022/581, nafizeni Rady (EU) &. 208/2014 a nafizeni
Rady (ES) €. 765/2006 nebo v jejich prospéch.

Zmeéna v prohlaseni pfikaznik
13.2.1. Piikaznik je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit pfikazci veSkeré zmény proti prohlaseni
v bodé 19.1 tohoto ¢lanku, pokud nastanou v pribéhu pinéni vefejné zakazky dle této smlouvy.

Nepravdivé informace v prohlaseni

13.3.1. Pokud pfikazce zjisti, Ze pfikaznik ucinil nepravdivé prohlaseni dle bodu 13.1 tohoto ¢lanku
nebo Ze neozndmil bezodkladné zmény dle bodu 13.2 tohoto €lanku, sdéli tuto skutecnost
pfikazce pfikaznikovi a pfikazce je v takovém pfipadé opravnén od této smlouvy s okamZitou
platnosti odstoupit.

13.3.2. Odstoupi-li pfikazce od Smlouvy dle vy3e popsaného ujednani tohoto €&lanku Smlouvy, je
pfikaznik povinen nejpozdéji do 14 kalendarnich dni ode dne sdéleni pfikazce dle bodu 13.3.1,
vratit pfikazci vedkeré finanéni prostfedky poskytnuté pfikazcem pfikaznikovi v souvislosti
s plnénim dle této smlouvy.

13.3.3. Nasledné obé& smluvni strany projednaji zpusob, vysi a formu Uhrady za plnéni poskytnuté
pfikaznikem do doby odstoupeni pfikazce od této smlouvy, pfi€emz pfikaznik bere na védomi,
Ze v pfipadé nepravdivého prohlaseni mlze byt uhrada odmitnuta zcela.

14. ZAVERECNA USTANOVENI

Pfikaznik je povinen minimalné do 31. 12. 2036 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila zaméstnancdm nebo zmocnénciim povérenych organd (CRR, MMR, MF,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy3Siho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organa statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci dila a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.
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14.2. PFfikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila v€etné ucetnich
dokladd minimalné do 31. 12. 2036, pokud neni v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena lhata delsi.

14.3. PrFikaznik prohlasuje, ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sb. o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu, a ani neodebira zadné plnéni smlouvy od osoby, ktera by
vykon nelegalni prace umoznovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a
vznikne ru€eni pfikazce ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sb., ma pfikazce narok na nahradu vSeho, co za
pfikaznika v souvislosti s timto ru¢enim plnil. Pfikaznik se zavazuje zajiStovat vSem osobdm jim
zameéstnanych v souladu s pravnimi pfedpisy, které se budou podilet na plnéni vefejné zakazky (resp.
plnéni této smlouvy), férové pracovni podminky pfi dodrzovani odpovidajici urovné bezpec€nosti prace,
rozvrzeni pracovni doby a odpoc¢inku, zejména jim zajistovat dostatek ochrannych pracovnich pomucek
nezbytnych k fadnému vykonu &innosti. Dale se zavazuje, Ze pfi plnéni pfedmétu zakazky (resp. plnéni
této smlouvy) bude v mife, kterou pfipousti fadné pInéni dila, vyuzivat pro komunikaci a korespondenci
prostfedky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotfebu kancelafského materialu, pouzivat
vyrobky z recyklovaného materidlu nebo materialu z obnovitelnych zdrojl, nebo vyrobky opakované
pouzitelné.

14.4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran. Tato
smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv dle § 6 zakona &. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (dale
jen zakon ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze v zakonné |hité odesle
smlouvu k Fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR pfikazce.

14.5. Tuto smlouvu je mozné ménit, doplnit nebo zru$it néktera jeji ustanoveni (neni-li v ni vyslovné uvedeno
jinak) pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a potvrzeny
obéma ucastniky této smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

14.6. Smluvni strany pfistupuji k uzavieni této smlouvy na zakladé vlastni, dobrovolné vile a povazuji jeji
obsah za ujednani v souladu s dobrymi mravy a zasadami poctivé obchodni soutéze.

14.7. P¥ikaznik souhlasi s pfipadnym uveiejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle
zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, zakona ¢&. 340/2015 Sb.,
oregistru smluv, v platném znéni, a zadkona ¢. 106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim,

v platném znéni.

14.8. Smluvni strany prohlasuji, ze zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi dle
§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

14.9. Styk mezi stranami bude pisemny (e-mailem, dopisem, datovou schrankou) nebo Ustni. Dilezita sdéleni
budou bud osobné doru€ena, nebo zaslana doporu¢enym dopisem. Adresy pfikazce a pfikaznika a
dalSi udaje (napf. bankovni spojeni, opravnéné osoby a kontaktni udaje), které jsou uvedeny v ¢&l. 1 této
smlouvy, mohou byt zménény i jen pisemnym oznamenim, které bude v€as zaslano druhé strané. Jako
doklad o doru¢eni bude povazovan podpis na kopii privodniho dopisu pfi osobnim doru¢eni nebo
potvrzeni poSty o doruceni, nebo pokud jedna smluvni strana zasilku nepfevezme, uplynutim tfi (3)
pracovnich dnd od data uloZeni zasilky na dodaci posté adresata nebo v den, kdy smluvni strana
odmitne prevzeti postovni zasilky, pficemz dikazem o zaslani poStou bude potvrzeny podaci listek.

14.10.Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. V pfipadé, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucdinnym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni novym, které svym
obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni plvodniho.

14.11.V souladu s § 1801 zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, se ve smluvnim vztahu
zaloZzeném touto smlouvou vylu€uje pouziti § 1799 a § 1800 z. & 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
v platném znéni.

14.12.PFikaznik podpisem smlouvy prohlasuje, Ze neni dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby
propojenou ve smyslu § 318 a nasl. zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich spole€nostech a druzstvech
(zakon o obchodnich korporacich).

14.13.V pfipadé, Ze tato smlouva bude vyhotovena a podepséna v analogové formé, bude vyhotovena v péti
stejnopisech, z nichz pfikazce obdrzi tfi vyhotoveni a pfikaznik dvé vyhotoveni. V pfipadé, ze tato
smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitalni podobé, kazda smluvni strana ji bude mit k dispozici,
a to po jejim podepsani pfislusnymi elektronickymi podpisy obéma smluvnimi stranami.
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Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona &. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. predpisU:

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady mésta Litomysle €. 797 dne 22.10.2025

V Litomysli, dne dle el. podpisu
Mgr. Daniel
Brydl, LL.M.
Digitalni podpis:
03.11.2025 09:11
Za pfikazce:

Mgr. Daniel Brydl, LL.M.
starosta mésta Litomysle

V Litomysli dne dle el. podpisu

Digitalné podepsal

| ng- Len ka Ing. Lenka Mencova

4 Datum:2025.10.31
Mencova gusoro0

Za pfikaznika:
Ing. Lenka Mencova
jednatel
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