

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

IČ: 00276944

Zastoupené: Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou města

V Rychnově nad Kněžnou dne 7. 2. 2019

Vážení,

z zastoupení zadavatele veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717**“, zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 55 a 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 11. 1. 2019 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem dle § 212 zákona, evidované v Úředním věstníku EU pod číslem 2019/S 010-018162 a ve Věstníku veřejných zakázek po číslem Z2019-001290, tímto poskytujeme vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

DOTAZ 1:

V tabulce Slepý rozpočet D2.2 Elektroinstalace je v listu Elektro rozpočet chybný součet v buňkách 111W a 153W.

ODPOVĚĎ:

Omlouváme se, došlo k administrativnímu pochybení. Chybné součty byly opraveny (viz příloha *F. Slepý rozpočet D.2.2 Elektroinstalace – Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli_OPRAVA_7 . 2. 2019.xls*).

DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V návaznosti na výše uvedený dotaz poskytujeme aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb k části Elektroinstalace (viz příloha *F. Slepý rozpočet D.2.2 Elektroinstalace – Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli_OPRAVA_7 . 2. 2019.xls*). Prosíme všechny účastníky, aby pro stanovení nabídkové ceny využili tento aktualizovaný soupis prací. Ostatní slepé rozpočty zůstávají beze změny.

Související změny zadávacích podmínek budou uveřejněny a dodavatelům oznámeny stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky dotčené změnou a doplněním prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

Ing. Pavlína Pitrmucová

smluvní zastoupení zadavatele

DABONA s.r.o.

Přílohy:

F. Slepý rozpočet D.2.2 Elektroinstalace – Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli_OPRAVA_7. 2. 2019.xls