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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Litomyšl – Vodní Valy, 3. etapa regenerace nábřeží říčky 

Loučná 

Kraj:    Pardubický 

Okres:    Svitavy 

Obec:    Litomyšl [578347] 

Katastrální území:  Litomyšl [685674]    
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ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Město Litomyšl 

IČO: 00276944 

Bří Šťastných 1000 

570 01 Litomyšl 

podatelna@litomysl.cz 

+420 461 653 333 

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Dokoupil – Vedoucí oddělení rozvoje 

Starosta města: Mgr. Daniel Brýdl 

 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Obchodní firma 

TEKTONWERK 

Architektonický ateliér 

Lipová 17 

602 00 Brno 

jindrichskrabal@seznam.cz 

 

Hlavní projektant 

Ing. Arch. Jindřich Škrabal 

ČKA 00655 Autorizace se všeobecnou působností (A.O) 

+420 725 875 180 

jindrichskrabal@seznam.cz 

 

Projektant jednotlivých částí dokumentace 

SO 03 Komunikace 

Ing. Michal Střeštík, DiS. 

ČKAIT 1006881 dopravní stavby 

+420 736 509 792 

michal.strestik@pcdp.cz 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Projektová dokumentace SO 03 řeší rekonstrukci stávajících dopravních ploch na ul. Vodní Valy 

podél řeky Loučné. Ve stávajícím stavu se jedná o značně zdegradovaný asfaltový kryt s betonovými 

prvky – obrubníky a římsa opěrné stěny nad řekou Loučná. Dopravním uspořádáním a použitými 

materiály se jedná o navrhované řešení ze 70. let 20. století.  

Délka stavebních úprav komunikace je 141,87m. Začíná navázáním na II. Etapu rekonstrukce a 

končí ukončením varovného pásu a navázáním na pův. asf. kryt – u lávky k Lidovému domu. 

Profil ulice tedy bude ve směru Bělidla - Komenského náměstí představovat pruh vozovky 5,00m 

šířky s obousměrným provozem po křížení Vodní valy – Nerudova. 

Od křížení Vodní valy - Nerudova se pruh vozovky zúží na šířku 2,65m s jednosměrným provozem 

motorových vozidel a cyklistů ve směru Nerudova - Komenského náměstí. Pro pohyb cyklistů v 

protisměru je vozovka doplněna cyklopruhem šířky 1,00m. 

Prostor pro chodníky pro pěší v min. šíři 1,80m probíhající po obou stranách vozovky a cyklopruhu 

je v kritickém místě zúžení profilu ulice v návrhu získán díky novému provedení parapetu (hlavy) 

regulační zdi. 

Stávající parapet nábřežní zdi z monolitického železobetonu s 15cm přesahem přes líc kamenného 

zdiva  bude nahrazen novým, s přesahem zvětšeným na 40cm. Zároveň je v celém úseku jez- Bělidla 

navrženo nové zábradlí, kotvené do parapetu z jeho boku namísto stávajícího, kotveného do původního 

parapetu shora - uprostřed. 

Příčné pěší trasy, ústící do ulice Vodní Valy – konkrétně ulice Osická s pokračováním Vodních 

Valů na levém břehu říčky Loučná, průchod bývalým objektem a dvorem Hotelu Slezák na Smetanovo 

náměstí a pěší trasa k autobusovému nádraží, ústící mostkem pro pěší přes Loučnou, jsou zvýrazněny 

příčnými pruhy z žulových kostek 15x15cm dlážděnými do řádků v příčném směru k vozovce. 

Všechny zpevněné plochy a komunikace jsou navrženy jako bezbariérové, s obrubníky lícovanými 

v rovině dlažby – vychází z režimu obytné zóny. 

Z hlediska dopravního je komunikace pro motorová vozidla omezena na jednopruhový jízdní pás 

s jednosměrným provozem. Zbytek dopravního prostoru je vyčleněn pro pěší a cyklisty, parkující 

vozidla. V celé délce úseku se nenachází křížení s další místní komunikací pro motorová vozidla, není 

tedy nutné určovat přednost v jízdě. Nový návrh obytné zóny navazuje na již hotový stav Vodních Valů. 

Dopravní řešení je shodné s předchozími etapami výstavby. 

Materiálové řešení stavby: 

-Vozovka šířky 2,65m a 5,0m  : žulové kostky 10x10cm dlážděné do oblouku 

-Cyklopruh šířky1,0m   : žulové kostky 8x8cm dlážděné do řádku 

-Chodníky : žulové kostky -„mozaika“ 6x6cm dlážděné do 

oblouku 

-Parkovací odstavná stání 2,5x7,0m : žulového odsek dlážděný „na divoko“, barva červená 

/ šedá. Delší strana dlažebního prvku kladená příčně  

-Vjezdy do zahrad, dvorů, garáží  : žulového odsek dlážděný „na divoko“, barva šedá. 

Delší strana dlažebního prvku kladená podélně 

-Příčná křížení s ulicemi, průchody  : žulové kostky 15x15cm dlážděné do řádků 
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-Bordury okolo budov, zdí, podezdívek : žulové kostky -„mozaika“ 6x6cm dlážděné do  

        jednořádku 

-Rozhraní chodník-vozovka   : žulový obrubník12x50cm dlážděný do jednořádku 

- Rozhraní Chodník – parkovací pruh  : žulový obrubník12x50cm dlážděný do jednořádku 

-Pochozí koruna nábřežní zdi   : zušlechtěný „česaný“ beton 

-Rozhraní vozovka / cyklopruh; park. pás : žulová kostka10x10cm dlážděná do jednořádku 

- Příčné sklony: 0,7% - 3,0%  : Komunikace je ve sklonu větším, než 2,0 %, což  je 

v souladu s normou ČSN 71 40 01, článek 8.1.4 

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ UŽITÍ  

V DOKUMENTACI 

Podklady potřebné k vypracování PD:  

PD pro stavební povolení 

Situační vedení jednotlivých druhů technické infrastruktury. 

Digitální mapa zájmového území 

Zaměření stávajícího stavu 

Digitální katastrální mapa katastrálního území Litomyšl 

Technická mapa města Litomyšl 

Podklady ke stávajícímu souvrství z předchozí stavební etapy 

Podkladem pro zpracování dokumentace jsou příslušné zákony, vyhlášky, technické normy a 

technické předpisy :  

- Vyhláška č. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  

- ČSN 73 6101* Projektování silnic a dálnic vč. Změny Z1  

- ČSN 73 6110* Projektování místních komunikací vč. Změny Z1  

- ČSN 73 6102* ed. 2 Projektování křižovatek na silničních komunikacích  

- ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění  

- Vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů  

- Vyhláška č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby  

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
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3. VZTAH POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM 

STAVBY 

Projektová dokumentace SO 03 je součástí komplexního technického řešení, kde jsou následující 

objekty: 

SO 02 Úprava nábřežní zdi 

SO 06 Vegetační úpravy 

Komunikace je navázána na nové řešení opěrné stěny bez výškového rozdílu. Vegetační úpravy 

jsou včleněny do prostoru komunikace. 

4. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Návrh řeší rekonstrukci stávající místní komunikace, kde jsou rekonstruovány kompletní 

konstrukční vrstvy 

OBNOVA ASF. KRYTU KOMUNIKACE – KONEC ÚSEKU 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50  mm   

Spojovací postřik do 0,20 kg/m2  SP      

Asfaltový beton pro ložní vrstvu   ACP 16+ 60 mm 

Celkem       110 mm 

KONSTRUKCE KOUNIKACE – DLÁŽDĚNA Z ŽULOVÉ MOZAIKY 

 

Dlažba žulová mozaika   DL  60  mm   

Lože pod dlažbu drť 4/8 mm  L  40 mm  

Cementová stabilizace SC 5/6 MPa  SC  200 mm  

Štěrkodrť A 0/63    ŠD  200 mm 

Celkem       500 mm 

KONSTRUKCE KOUNIKACE – DLÁŽDĚNA Z ŽULOVÉ KOSTKY 10 X 10 CM 

 

Dlažba žulová kostka velká   DL  100  mm   

Lože pod dlažbu drť 4/8 mm  L  40 mm  

Cementová stabilizace SC 5/6 MPa  SC  160 mm  

Štěrkodrť A 0/63    ŠD  200 mm 

Celkem       500 mm 
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KONSTRUKCE KOUNIKACE – DLÁŽDĚNA Z ŽULOVÉHO ODSEKU 

 

Dlažba žulový odsek max. 10 cm  DL  100  mm   

Lože pod dlažbu drť 4/8 mm  L  40 mm  

Cementová stabilizace SC 5/6 MPa  SC  160 mm  

Štěrkodrť A 0/63    ŠD  200 mm 

Celkem       500 mm 

 

 

OBRUSNÁ VRSTVA 

Pro obrusnou vrstvu bude použito: 

ACO 11 ; 50 mm; ČSN EN 13108-1 

Směs bude plynule rozprostírána finišerem, ruční rozprostírání směsi je nutno omezit na minimum 

s tím, že plocha musí být pečlivě upravena hrably a případné segregované části musí být z pokládané 

vrstvy odstraněny. 

Napojení na stávající vozovku bude provedeno odfrézováním v tloušťce 40 mm na délku min. 500 

mm (doporučeno 1000 mm). Ložná spára bude před položením nové vrstvy ošetřena spojovacím 

postřikem 0.20 kg/m2 a styčná spára bude proříznuta a zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

Spojovací postřik 0.20 kg/m2 bude na ložnou vrstvu nanesen v předstihu, aby bylo zajištěno 

vyštěpení emulze. Těsně před pokládkou bude spojovací postřik kropen vodou, aby nedocházelo k 

lepení asfaltu na kola vozidel. Spojovací postřik nebude podrcován. 

Přechod nových a stávajících živičných ploch musí být zhotoven jako plynulý s převýšením 0.000 

m. Musí být zajištěn plynulý přejezd v rychlosti 50 km/hod – je nutné se vyvarovat prudkých napojení 

starého a nového krytu ve výškovém vedení. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styk stávající 

a nové vozovky. 

Asfaltové pojivo bude nemodifikované z asfaltu penetrace 50/70. 

DLAŽBA ŽULOVÁ 

DL; 60 - 150  mm; ČSN 73 6131 

Dlažba použitá pro zpevněnou plochu musí být zdravá, bez viditelného navětrání a bez stop 

chemického nebo mechanického poškození. Při pokládce dlažby je nutno dodržovat požadavky 

příslušných norem a předpisů a zároveň dodržovat platných technických postupů výrobce. 

. Podél okrajů (poklopů atd.) se prvky upraví řezáním nebo sekáním do příslušného tvaru. 

Dobetonování ploch se nesmí provádět. Spáry budou po položení vyplněny kamennou drtí.. Před 

vyplněním spár musí být zajištěn suchý povrch krytu  

i spárovacího materiálu. Vyplnění drtí bude probíhat v etapách s časovými odstupy. 

Nevyhovující dlažební prvky (poškozené, lišící se barvou a strukturou) je třeba ihned vyměnit, 

propadlé prvky je třeba vyjmout. Po dohutnění musí mít dlažba rovný povrch a předepsaný sklon. 

Typ navrhované dlažby je následující: 
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-Vozovka šířky 2,65m a 5,0m  : žulové kostky 10x10cm dlážděné do oblouku 

-Cyklopruh šířky1,0m   : žulové kostky 8x8cm dlážděné do řádku 

-Chodníky : žulové kostky -„mozaika“ 6x6cm dlážděné do 

oblouku 

-Parkovací odstavná stání 2,5x7,0m : žulový odsek dlážděný „na divoko“ 

-Vjezdy do zahrad, dvorů, garáží  : žulový odsek dlážděný „na divoko“ 

-Příčná křížení s ulicemi, průchody  : žulové kostky 15x15cm dlážděné do řádků 

-Bordury okolo budov, zdí, podezdívek : žulové kostky -„mozaika“ 6x6cm dlážděné do  

        jednořádku 

 

Varovný pás:     kamenná hmatová dlaždice bílá 

Hmatný pás podél varovných pásů:  kamenná deska 500x250 mm bez fazet 

LOŽNÁ VRSTVA 

Pro ložnou vrstvu bude použito: 

ACP 16 +; 60 mm; ČSN EN 13108-1 

Směs bude plynule rozprostírána finišerem, ruční rozprostírání směsi je nutno omezit na minimum 

s tím, že plocha musí být pečlivě upravena hrably a případné segregované části musí být z pokládané 

vrstvy odstraněny. 

Před pokládkou musí být povrch dokonale očištěn od uvolněného materiálu, prachu a nečistot. 

Minimální teplota při pokládce nesmí klesnout pod +3 °C Zároveň nesmí rychlost větru přesáhnout 

7.5 m/s. 

Asfaltové pojivo bude nemodifikované z asfaltu penetrace 50/70. 

 

LOŽE POD DLAŽBU 

L; drť 4/8; 40 mm; ČSN 73 6131 

Ložní vrstva bude z drceného kameniva frakce 4 – 8 mm v tloušťce min. 40 mm. Není vhodné 

použití frakce s velkým obsahem prachových částic. Lože bude před pokládkou dlažby navýšeno  

o 3 mm – 5 mm oproti projektu, jelikož konečným hutněním dlažby dojde k poklesu vrstvy. 

Dlažba bude pokládána na ložní vrstvu tak, aby byla šířka spár mezi dlažebními prvky v rozmezí 

max. 2 mm – 4 mm. 
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PODKLADNÍ VRSTVA 

SC C5/6; 110 / 200 mm; ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1 

Optimální teplota ovzduší pro pokládku je v rozmezí +5 °C - +25 °C. Pokud teplota klesne pod 0 

°C nebo stoupne nad 30 °C, je třeba provést zvláštní opatření. Zpracovávání směsi se nesmí provádět 

při silném nebo dlouhotrvajícím dešti. 

Směs musí být vyrobena a dodána tak, aby její vlhkost při pokládce splňovala požadavky dle 

ČSNEN 14227-1. 

Během dopravy z míchacího centra a při manipulaci směsí nesmí dojít k jejímu znečištění, segregaci 

a takové změně vlhkosti, při které by směs nebylo možno zhutnit na požadovanou míru zhutnění. 

Doprava směsi a její zpracování musí být ukončena do uplynutí doby zpracovatelnosti, aby nebylo 

narušeno tuhnutí. 

Při pokládce je nutno počítat s nadvýšením tak, aby vrstva po zhutnění odpovídala projektové výšce. 

Nadvýšení a způsob hutnění se musí předem ověřit. Okraje podkladní vrstvy musí být zkoseny v 

předepsaném sklon a urovnány tak, aby nevytvářely zvýšené hrázky. 

Hutnění je ideální provádět vibračním tandemovým válcem s oběma hladkými běhouny. Při prací 

těchto malých rozměrů a v blízkosti šachet a obrubníků lze použít jinou vhodnou drobnou mechanizaci 

(vibrační desky, vibrační pěchy a ruční válce). 

V případě poškození, musí být místo opraveno doplněním stejného materiálu, ze kterého je vrstva 

vyrobena a následně zhutněno a urovnáno. Vrstva musí být min. 7 dní udržována vlhká a nesmí být 

zbytečně pojížděna. 

Po 7 dnech je doporučeno vrstvu přejet vibračním válcem na nejnižší vibrace a vytvořit ve vrstvě 

ze směsi stmelené cementem mikrotrhliny. Toto opatření zamezí vytváření velkých trhlin, které by se 

postupem času prokopírovaly do vyšších vrstev vozovky. 

Minimální modul přetvárnosti E DEF 2 pod vrstvou SC je 65 MPa 

OCHRANNÁ VRSTVA 

ŠDA 0/63 200 mm, ČSN 73 6126-1 

Před pokládkou musí být ověřena míra zhutnění a modul přetvárnosti podloží, které musí splňovat 

požadavky dle ČSN 73 6133. 

Pokládka se neprovádí při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než 0 °C. 

Při dopravě a manipulaci nesmí dojít ke znečištění a segregaci. 

Hutnění je ideální provádět vibračním tandemovým válcem s oběma hladkými běhouny. Při prací 

těchto malých rozměrů a v blízkosti šachet a obrubníků lze použít jinou vhodnou mechanizaci,  

nebo pokládat ručně (vibrační desky, vibrační pěchy a ruční válce). Vrstva musí být provedena tak, aby 

byly dodrženy předepsané parametry celé konstrukční vrstvy a aby její vlastnosti byly  

co nejrovnoměrnější. 

Při pokládce je nutno počítat s nadvýšením tak, aby vrstva po zhutnění odpovídala projektové 

výšce. Nadvýšení a způsob hutnění se musí předem ověřit. 

Po rozprostření a urovnání povrchu je nutno začít ihned s jejím zhutněním.  
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V případě poškození, musí být místo opraveno doplněním stejného materiálu, ze kterého je vrstva 

vyrobena a následně zhutněno a urovnáno. 

Minimální modul přetvárnosti E DEF 2 zemní pláně je 45 MPa. 

5. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY 

ODVODNĚNÍ A OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem k úžlabí vozovky, kde je voda 

zachycena do nových uličních vpustí, které svádí dešťovou vodu dále do dešťové kanalizace. 

Odvodnění zemní pláně je řešeno umístěním drenáže D 110 do štěrkového lože v úžlabí zemní pláně, 

která bude na svém konci zaústěna do dešťové kanalizace. 

OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Žádná inženýrská síť nebude stavbou přímo dotčena 

Krytí inženýrských sítí nebude, mimo technologických postupů frézování  snižováno. Definitivní 

stav hotového krytu vozovky bude nadvýšen nad stávající niveletu vozovky v průměru o + 30 cm. 

Průběh nové nivelety a původní je patrný z charakteristických řezů komunikace.  

 

6. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 

SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 

INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Svislé dopravní značení upravuje přednost v jízdě, upravuje dopravní režim na místní komunikaci. 

Seznam použitého dopravního značení je vypsán v tabulce na další straně. 
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Vodorovné dopravní značení nebude realizováno, kromě piktogramu cyklopruhu V14, který bude 

realizován z kovu a zasazen do žulové kostky, jako v předchozích etapách. 

 

Obrázek č. 1 – Ilustrace realizace piktogramu V14. Zdroj: www.mapy.com 

Symbol Označení Název Poznámka počet [ks]

1 ksIP 26Aa Začátek obytné zóny + Dodatková tabulka E12 a 

1 ksIP 26 b Konec obytné zóny

IP 4b Jednosměrný provoz + Dodatková tabulka E12 a 1 ks

B2
Zákaz vjezdu všech 

vozidel
+ Dodatková tabulka E12 b 1 ks

B1
Zákaz vjezdu všech 

vozidel

+ Dodatková tabulka E5 s 

textem: "MIMO DOPRAVNÍ 

OBSLUHY" 
1 ks
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7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP 

VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBY 

Po uvedení do provozu nebude mít stavba negativní vliv na dopravu – vzhledem k uspořádání ploch 

a použitých materiálů dojde k jasnému oddělení dopravních ploch. 

Minimalizace účinků stavby na životní prostředí je zajištěna volbou materiálů šetrných k životnímu 

prostředí. 

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 

zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby 

budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. 

S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou dodrženy 

hygienické limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací dle vyhlášky č. 272/2011 Sb. ze dne 24. října 2011. 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. "Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů". Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány 

na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, 

po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 

oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečná odpad (živice) bude odvezen  

na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna 

technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, 

technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Po převážnou dobu stavby bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného 

systému = bude umožněn průjezd stavbou.  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní 

firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní 

způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

Požární ochrana - nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace 

stavby. Případné výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací 

či ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. 

Bezpečnost práce - během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními 

předpisy pro ochranu zdraví při práci. 

Civilní obrana - požadavky na civilní obranu nejsou. 

 

 

Všeobecně: 

Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak,  

aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů 

pozemků dotčených stavbou. 

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 

vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění 

zemních prací a zákaz používání mechanizace, zejména pak zabezpečení vedení  

a zařízení před poškozením. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, 

předpisy a zákonnými ustanoveními. 
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Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit 

potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň, která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu 

výstavby dle ČSN 83 9061. 

• V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 

prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 

2,0 m od paty kmene stromů v souladu s příslušnými předpisy Ochrana stromů, porostů a 

ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 83 9061  

• Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto 

norem bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním 

kmene min. do výšky 2 m). 

• V případě reprofilace příkopů budou v místech stromů prováděny práce ručně v rozsahu 

průmětu koruny stromu, kořeny budou ručně seříznuty hladkým řezem a ošetřeny 

stromovým balzámem. 

• Z důvodu zachování stability stromů není možné odřezávat kořeny o průměru větším než 2 

cm. 

Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí 

odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 

Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit. 

V případě, že nebudou splněny požadavky normy o min. vzdálenostech ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny 

chráničkami. 

Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků 

jejich správců. 

Výkopy podél budov, podezdívek, oplocení, budou prováděny a zasypávány po etapách délky 

5m, nelze obnažit základy konstrukcí v celé ploše  

8. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Není u stavby tohoto charakteru provedeno. 

9. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

Není součástí technické zprávy 
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10. PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 

KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm  

a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 

mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou neméně 100 mm. Při nedodržení průchozího prostoru  

se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa. 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. v souladu s TN TZÚS 

12.03.04-06. Barva zámkové dlažby varovných a signálních pásů, musí být kontrastní barvy! 

Podél varovného pásu v žulové kostce bude zřízen kontrastní pás š. 0,25m z žulové desky hladké 

bez fazet, aby vynikla bezbariérová úprava. 

Přirozená vodící linie je tvořena stávajícími podezdívkami oplocení, či budovy, nebo zábradlí 

opěrné zdi nad řekou Loučná.  

 

V Litomyšli, červen 2025 

Vypracoval: 

Ing. Michal Střeštík 

+420 736 509 792 

michal.strestik@pcdp.cz 

PČDP s.r.o. 

Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl 

     IČO: 089 057 38 
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