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a) Technicka a technologicka zarizeni

Destova kanalizace

Destova kanalizace fesi osazeni novych vpusti a jejich napojeni na stavajici jednotnou
kanalizaci. Zpisob napojeni na stavajici stoku bude uptfesnén po odkryti stavajiciho
stavu a bude proveden jadrovym vyvrtem spravcem kanalizace.

Uli¢ni vpust KD 8.1, 8.2, 8.3, 10 bude provedeno novou ptipojkou do stoky, napojeni
bude provedeno do jadrového vyvrtu. KD 9 bude napojena novou piipojkou do stavajici
kanaliza¢ni Sachty do stavajiciho mista napojeni ptivodni rusené vpusti.

Napojeni a jadrovy vyvrt bude proveden spravcem kanalizace. Misto napojeni bude
obetonovano. Napojeni je mozné provést sedlovou kanalizacni ptipojkou easy clip na
potrubi DN 1000, odboceni potrubi KG DN 200.

Kanaliza¢ni ptipojky budou z PVC DN 200, SN 8, celkové délky 31,0 m.

Stavajici vpusti ( 4ks ) budou zruseny vcetné piipojek a mista napojeni budou
zaslepena.

Zpisob bude urcen po odkryti stdvajiciho potrubi po dohodé¢ se spravcem kanalizace.

Uli¢ni vpusti jsou soucasti projektu komunikace.

Vodovodni pripojka

Na vodovodni fad v ulici Vodni Valy bude na potrubi @PE 90 osazen navrtavaci pas
90/1%, Soup¢€ se zemni zakopovou soupravou a poklopem. Z mista napojeni pokracuje
potrubi @PE25x3,5 délky 7,5 0 m do vodomérné Sachty, kde bude osazena vodomérna
sestava. Z vodomérné Sachty bude napojen uzamykatelny zahradni ventil dle navrhu
architekta. Zahradni ventil bude mozné ve vodomérné Sacht¢ odvodnit.

b) Pozadavky na vybaveni
- netyka se




¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Destova kanalizace — deStové vody zuli¢nich vpusti budou napojeny do
jednotné kanalizace v mistni komunikaci.

Vodovod — vodovodni ptipojka pro zahradni ventil..

d) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich zneSkodnovani

Napojenim novych vpusti nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

¢) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro
navrhované reSeni

Jednd se o rekonstrukci stavajicich ploch. Nedojde k naristu mnoZzstvi
odvadénych destovych vod. Vzhledem k vyméné asfaltovych ploch za dlazbu, dojde k
mirnému snizeni mnozstvi odvadénych vod.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Zemni prace:

Zemni prace se budou provadst dle CSN 733050. Navrzené kanalizaéni potrubi a
vodovodni potrubi bude ulozeno v zemi. Vykop bude pazen pazenim piiloznym. Vykop
bude provadén od nivelety hlavnich terénnich Uprav, které budou provedeny v ramci
komunikace. Po provedeni kanalizace budou povrchy uvedeny do piivodniho stavu.
Potrubi se ulozi ve spadu do vykopu sitky 0,70 m + DN potrubi na pfedem zhutnéné
piskové loze tl. 0,15 m. Po montazi se provede zkouSka tésnosti spojii. Po spésné
zkousce se provede ru¢né hutnény obsyp potrubi az do vysky 0,30 m nad vrch potrubi
Stérkopiskem a zahoz ryhy se provede az k nové navrzené upravé terénu. Pii ukladani
potrubi je nutné dodrzet montazni predpisy vyrobct potrubi.

Ochranna a bezpe¢nostni pasma:

Pti kiiZzeni a soubézich s ostatnimi sitémi, které jsou chranény ochrannym pasmem je
nutno respektovat podminky majiteldi a spravctl téchto siti a zejména dodrzet CSN
736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni a ptredpisii souvisejicich. Po
vybudovéani nové kanalizace bude pro ni platit ochranné pasmo vyplyvajici z danych
CSN a piedpist.

Priuzkumné a geodetické prace:

Pied zah4jenim zemnich praci je nutné provéfit existenci podzemnich vedeni a pozadat
jednotlivé spravce o jejich piesné vytyCeni a dozor pii provadeéni praci. V misté kiizeni
stavajicich vedeni doporucuji provést sondy pro zjisténi hloubky potrubi pro ptipadnou
upravu nivelety nového potrubi.

Rovnéz bude provedeno piesné vyskové a polohové zaméteni skutecného provedeni
stavby vCetn¢ dokumentace skutecného provedeni stavby.

Geodetické vytyceni stavby podle projektové dokumentace resp. geodetické zaméteni
skutecného provedeni stavby v katastralni mapé — a prfedano dvojmo v tisténé podobé
investorovi

Toto zaméfeni bude vcetné popisu trubniho materidlu, hloubky ulozeni potrubi, rokem
potizeni, kladecského schéma, armatur a tvarovek a déle bude zaméteno kiizeni nebo
soub¢h s dalSimi podzemnimi zatfizenimi a vedenimi.



Vliv stavby na Zivotni prostredi:
Prace musi stavebné montazni organizace provadét tak, aby byly respektovany
pozadavky dotCenych organti statni spravy.

Podminujici podminky:

Napojeni na stavajici vodovod a kanalizaci bude provedena spravcem vodovodu.
Vlastni stavba bude provadéna béznou technologii pro vystavbu kanalizacniho potrubi v
podminkach zastavéného tizemi pii dodrzeni CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni
piipojky, CSN 756909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich piipojek a
respektovani vSech obecné platnych predpist.

Vystavba vodovodniho potrubi v podminkach zastavéného tzemi bude provadéna pii
dodrzeni CSN 755401, CSN 755411 Vodovodni piipojky a respektovani viech obecné
platnych ptredpisi.

Vykopové prace budou provadény strojné pouze malou mechanizaci, tam, kde by bylo
mozné poskodit ostatni inzenyrské site, je nutné provadét zemni prace ru¢né. V mistech
ktizeni nejprve provést sondy.

Veskeré prace musi provadét pouze opravnéné firmy podle platnych norem a piedpisu,
vcetné bezpecnostnich.

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (73 3050)

CSN 73 3055 (733055) Zemni prace pii vystavbé potrubi

CSN 73 6005 Prostorové usporadant siti technického vybaveni

CSN 75 5011 (CSN EN 805) Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti
CSN 75 5401 Navrhovéni vodovodniho potrubi

CSN 755411 Vodovodni piipojky

TNV 75 0747 Ochrana zdravi na objektech vodovodi a kanalizaci.

CSN EN 1610 (756114) - duben 2017 Provadéni stok a kanalizacnich p¥ipojek a jejich
zkouseni

Pozadavky na stavbu :

Stavba bude uvedena do provozu se souhlasem mistniho spravce vodovodu a kanalizaci.
Detailni pozadavky na stavbu uplatni dodavatel na investora a majitele pozemku, véetné
piipadného zajisténi plochy pro skladky (trubky, obsypovy material apod.). Veskeré
podzemni sit¢ musi byt minimaln¢ 14 dnl pfed zahdjenim zemnich praci vytyceny
piimo v terénu spravci siti na zakladé pisemné objednavky investora.

Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani

apod.
- netyka se

ReSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzZivani osobami s omezenou
schopnosti pohvbu a orientace
- netyka se,

Dusledky na Zivotni prostiredi a bezpenost prace

Péce o Zivotni prostiredi a ochrana zvl. zajmu
Pii provadéni praci a manipulaci s materidlem je nutno respektovat veSkeré platné
predpisy, zédkony, vyhlasky, CSN a TNV.



Péce o bezpec¢nost prace a technickych zarizeni

Stavebni prace musi byt provadény tak, aby béhem téchto praci nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti zivota a zdravi osob, ke vzniku pozaru a nebo k nekontrolovatelnému
porusSeni stability stavby. Nesmi dojit k ohrozeni stability nebo poskozeni jinych staveb
ani technickych siti.

Pii vystavbé je nutné dodrZzovat vSechny platné pravni piedpisy (vyhlasky, nafizeni,
zédvazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych zafizeni a v oblasti
ochrany zdravi.

Pred zahdjenim stavebnich praci je tieba zajistit vytyCeni tras podzemnich inZzenyrskych
siti v arealu a ptilehlém okoli a to organizaci k tomuto opravnénou.

Dodavatel stavby musi vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace pii vystavbé.
Tento technologicky postup vytvoieny dodavatelem musi byt po dobu stavebnich praci
k dispozici na stavbé a musi obsahovat:

- navaznost a soub¢h jednotlivych operaci

- pracovni postup pro danou ¢innost

- pouziti strojli, zafizeni a spec. prac. pomucek

- zptsob dopravy materidlu v¢. komunikaci a skladovych ploch

- druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci

- technické a organizacni opatfeni k zajiSténi stavenis$t€¢ po dobu, kdy se na ném
nepracuje

- opatieni pii pracich za mimofadnych podminek

Dodavatel stavby je povinen pracovniky, ktefi stavbu fidi, provadeji a kontroluji,
vyskolit z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Dale nesmi
povétit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nespliiuji podminky odborné a
zdravotni zpusobilosti. Je povinen je vybavit vhodnym nafadim, pomiickami a osobnimi
ochrannymi prosttedky.

Pred zahdjenim zemnich praci je nutno zazadat u spravcl siti o pfesné vytyCeni
stavajicich siti. Veskeré prace je tieba provadét peclivé a pii dodrzeni pfisluSnych
predpist a CSN. Soucasné je nezbytné piisné dodrZovani viech zisad bezpe&nosti
prace. Zvlaste opatrné je tieba postupovat pii pracich v blizkosti stavajicich podzemnich
siti, kde musi byt zemni prace provadény vyhradné rucné.



