



STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- - - STL PLYNOVOD
- - - VODOVODNÍ ŘAD
- - - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- - - SDĚLOVACÍ VEDENÍ

LEGENDA:

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (IO 03)
- NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 03)
- POLOHOPIS - STÁVAJÍCÍ STAV
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE, RETENČNÍ NÁDRŽ (IO 02)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (IO 01)
- PŘÍPOJKA NN (IO 04)
- ROZVODY NN (SO 05)
- CHRÁNIČKA (SO 05)
- OPLOCENÍ AREÁLU (SO 04)

SEZNAM SOUŘADNIC HLAVNÍCH VYTYČOVANÝCH BODŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div>BETA PROJEKT s.r.o Zadní 402/1a 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@gmail.cz</div></div>			
Ing. PAVLÍK Zdeněk		Ing. PAVLÍK Zdeněk					
KRAJ: PARDUBICKÝ			MÍSTO: LITOMYŠL				
INVESTOR: Město Litomyšl, Brí Štastných 1000, 570 20 Litomyšl							
AKCE							
NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA V LITOMYŠLI							
ČÍSLO ZAKÁZKY						04/2020/DPS	
ARCH. ČÍSLO							
STUP. DOKUM.						PROVÁDĚNÍ STAVBY	
DATUM						září 2020	
MĚŘITKO						-	
ČÍSLO PŘÍLOHY						PARÉ	
ČÁST						IO 03 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	
OBSAH						SITUACE	
						1003-D.1.1b-01	