

SITUACE 2.část

hřbitov




SOUŘADNICE BODŮ:

1	Y = - 611 067,44 ; X = - 1 083 928,88
2	Y = - 611 060,82 ; X = - 1 083 935,46
3	Y = - 611 055,03 ; X = - 1 083 942,79
4	Y = - 611 050,32 ; X = - 1 083 941,52
5	Y = - 611 065,31 ; X = - 1 083 939,32
6	Y = - 611 052,96 ; X = - 1 083 953,70
7	Y = - 611 046,78 ; X = - 1 083 949,59
8	Y = - 611 044,39 ; X = - 1 083 955,27
9	Y = - 611 028,22 ; X = - 1 083 973,46
10	Y = - 611 019,75 ; X = - 1 083 988,11
11	Y = - 610 987,31 ; X = - 1 084 076,06
12	Y = - 610 980,50 ; X = - 1 084 083,90
13	Y = - 610 979,32 ; X = - 1 084 080,48
14	Y = - 611 013,74 ; X = - 1 083 972,13
15	Y = - 611 013,20 ; X = - 1 083 975,86

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- VODOVOD-PITNÁ VODA
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- CETIN,UPC
- PLYNOVOD
- KANALIZACE D+S
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MS LITOMYŠL

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

	KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLA VACKOVÁ	
		KONTROLOVAL ING. MIROSLAV HOSPŮDKA	
STUPEŇ	PROJEKT PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV FILIP
INVESTOR	MĚSTO LITOMYŠL	MÍSTO STAVBY	LITOMYŠL
STAVBA	MODERNIZACE CHODNÍKU KOLEM HŘBITOVA SO 101 – CHODNÍK	PROFESÍ	DOPRAVA
VÝKRES	SITUACE – 2.část	ZAK.Č.	3299–51
		DATUM	05/2020
		MĚŘÍTKO	1:250
		Č. VÝKRESU D1.1.2.2	