

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18P101
Stavba: LITOMYŠL

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18P101

Stavba: LITOMYŠL

Místo:

Datum: 17. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
DUKELSK	DUKELSKÁ	0,00	0,00
Á			
MaR	MĚŘENÍ A REGULACE	0,00	0,00
1	Hardware a periferie	0,00	0,00
2	Software a služby	0,00	0,00
3	Rozvaděče a montážní práce	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE
Úroveň 3: 1 - Hardware a periferie

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

Úroveň 3: 1 - Hardware a periferie

Místo: Datum: 17. 7. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: LITOMYŠL
 Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
 Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

Úroveň 3: 1 - Hardware a periferie

Místo: Datum: 17. 7. 2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

2	K	markMX	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, Merbon IDE		1,00000	0,00	0,00
3	K	HT102	markPLC ovládací panel LCD displej 4 x 20 znaků, komunikace přes Ethernet, napájení 24Vss/st +/- 10% Montáž do dveří rozvaděče, IP65		1,00000	0,00	0,00
4	K	DC-NHU8	Ethernet switch, 8 kanálů		1,00000	0,00	0,00
5	K	R095	Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst		1,00000	0,00	0,00
7	K	UT051	Venkovní čidlo teploty, Pt1000		2,00000	0,00	0,00
8	K	TF-65 Pt1000, 100mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP65		4,00000	0,00	0,00
9	K	TH-VA 100MM	Nerezová jímka, Ø8x100 mm		4,00000	0,00	0,00
10	K	SHD-U 6	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...6bar, 0-10V		1,00000	0,00	0,00
11	K	DS-205F	Diferenční manostat nastavitelný 20...300 Pa		1,00000	0,00	0,00
12	K	TLAL	Tlačítko v krabici, IP54		1,00000	0,00	0,00
13	K	RT-630kPa	Regulátor tlaku 63-630 kPa (405 612 146 041)		1,00000	0,00	0,00
14	K	TR-040	Prostorový termostat 0...+40 °C		1,00000	0,00	0,00
15	K	EN-24	Kontrola zaplavení včetně sond		1,00000	0,00	0,00
16	K	SE-22D	Detektor hořlavých plynů, katalytický senzor		1,00000	0,00	0,00
17	K	GABA 2S22/RE	Detektor úniku CO		1,00000	0,00	0,00
18	K	GSM	GSM modem, bez karty SIM a předplatného		1,00000	0,00	0,00
20	K	MIKROTIK-LTE	MIKROTIK RB912UAG-5HPnD 600 MHz, 1x miniPCle, 2x MMCX, 1x LAN, 1x USB, 1x SIM vč. L4, včetně napájecího zdroje a kovového indoor case pro RB912, anténa + kabel		1,00000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE
Úroveň 3: 2 - Software a služby

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

Úroveň 3: 2 - Software a služby

Místo: Datum: 17. 7. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

Úroveň 3: 2 - Software a služby

Místo: Datum: 17. 7. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	K1	Vypracování uživatelských programů pro procesní stanice		45,00000	0,00	0,00
2	K	K2	Vypracování uživatelských programů pro grafickou centrálu		45,00000	0,00	0,00
3	K	K3	Oživení regulace, provedení potřebných zkoušek a zaškolení obsluhy		45,00000	0,00	0,00
4	K	K4	Vypracování projektové dokumentace		1,00000	0,00	0,00
5	K	K5	Instalace a zprovoznění LTE routeru bez SIM		1,00000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE
Úroveň 3: 3 - Rozvaděče a montážní práce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

Úroveň 3: 3 - Rozvaděče a montážní práce

Místo: Datum: 17. 7. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: LITOMYŠL
Objekt: DUKELSKÁ - DUKELSKÁ
Část: MaR - MĚŘENÍ A REGULACE

Úroveň 3: 3 - Rozvaděče a montážní práce

Místo: Datum: 17. 7. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

1	K	K6	Dodávka rozvaděčů včetně silové části, příslušenství a revizí		1,00000	0,00	0,00
2	K	K7	Dodávka kabelů a vybudování kabelových tras, zapojení kabelů na obou koncích		1,00000	0,00	0,00
3	K	K8	Montáž periferií		1,00000	0,00	0,00
4	K	K9	Doprava inženýring		1,00000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00