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A.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  „Panské rybníky Jarošov“ 

 

Místo stavby: k.ú. Jarošov u Litomyšle 

 

Obec:  Jarošov 

 

Kraj: Pardubický 

 

Pověřený úřad s RP: Litomyšl 

 

Parcelní čísla pozemků:           viz. A.3. j. seznam dotčených pozemků 

 

Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-040 

 

Objednatel:                          Město Litomyšl 

 Bří Šťastných 1000 

Litomyšl - Město  

570 01 Litomyšl 

 

Investor: Město Litomyšl 

 Bří Šťastných 1000 

Litomyšl - Město  

570 01 Litomyšl 

  

Generální projektant:  Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 

Rokycanova 114/IV 

566 01 Vysoké Mýto 

IČ: 64255611 

 

Zastoupený  Bc. Jakub Vodseďálek, DiS.  

  Projektant 

   +420465423691-2 

   vodsedalek@agroprojekce.cz 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 
Projektová dokumentace bude povolena na základě ohlášení, o které bude investorem požádáno. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo a zadávacího listu 

projekčních prací. 

 

b) další podklady 

 

 Zaměření oblasti geodety  

 Mapy 1: 50 000, 1:10 000, 1:2880, 1:500 

 Vyjádření dotčených orgánů a institucí 

 Příslušné ČSN, TNV 

 Výškový systém Balt po vyrovnání, souřadný systém JTSK 

 

A.3. Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území; zastavěné /nezastavěné území 

PD se týká Panských rybníků v k.ú. Jarošov u Litomyšle v okrese Svitavy. Stavba se dotýká 

pozemků investora stavby. Staveniště bude přístupné ze stávající lesní cesty.  

 
Topografie širšího územního celku 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

V místě stavby se žádné kulturní památky nenachází. Celá akce se ale nachází v Přírodní 

rezervaci Maštale 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Jedná se o bezejmenný tok (pravý přítok Novohradky) ČHP 1-03-03-040 s plochou povodí 9,920 

km2. 

Správcem povodí – Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Správce vodního toku, na které jsou 

Panské rybníky IDVT 10173628 – Lesy ČR, s.p. Hradec Králové. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou území 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

Stavba je v souladu s územním plánem.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s územním plánem.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny podklady dotčených organizací 

zapracovány do PD. Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu –  

E.Dokladová část. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba obsahuje výjimky spojené s plánem péče přírodní rezervace Maštale (časové omezení 

prací)  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavbou nejsou vyvolány další investice (přeložky vedení nejsou v PD navrženy – nedojde ke 

střetu se zařízením žádné z uvedených společností).  
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 

 
Parcely dle KN List 

vlastnictví 

Druh pozemku 

Parc.č. Zast.plocha 

(ha) 

k.ú. Jarošov u Litomyšle   

712 0,0140 300 Lesní pozemek 

713/2 0,2279 300 Vodní plocha 

714 0,0277 300 Ostatní plocha 

715/2 0,2412 300 Vodní plocha 

713/1 0,0824 300 Lesní pozemek 

753/1 5,4083 300 Lesní pozemek 

759/1 76,6508 300 Lesní pozemek 

 

k.ú. Jarošov u Litomyšle 

 

LV   Vlastník 

 

300 Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
                               

 

 

A.4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Oprava Panských rybníků je vyvolána požadavkem investora. Z toho vyplývají následné 

technické, hydrotechnické a hydraulické návrhy, které zajistí neškodný průchod návrhového 

průtoku.  

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude realizována na pozemku, který je v současné době veden jako vodní plocha. 

Stavební práce mají charakter opravy, kterou vyvolala žádost investora. Rybníky výrazným 

způsobem zvýší biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

V místě stavby se žádné kulturní památky nenachází. Celá akce se ale nachází v Přírodní 

rezervaci Maštale 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny podklady dotčených organizací 

zapracovány do PD. Všechny požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu - E.Dokladová 

část. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba obsahuje výjimky spojené s plánem péče přírodní rezervace Maštale (časové omezení 

prací)  

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

 

Parametry – spodní rybník 

objem při norm. hl.   1198,56  m3 

plocha při norm. hl   1910,00 m2 

objem při hl. Q100   4015,99  m3 

plocha při hl. Q100   2831,00 m2 

 

Parametry – horní rybník 

objem při norm. hl.   2197,11  m3 

plocha při norm. hl   2163,00 m2 

objem při hl. Q100   3215,94  m3 

plocha při hl. Q100   2360,00 m2 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno 

použít dieselagregáty. 

Spotřeba vody během výstavby bude řešena jejím dovozem 

Spotřeba tepla se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.  

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí odhad množství splaškových a dešťových vod. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Vzhledem k rozsahu stavby není zpracován návrh harmonogramu prací. Harmonogram bude 

zpracován zhotovitelem stavby tak, aby splňoval podmínky plynoucí z biologického posouzení. 

 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Dělení stavby na stavební objekty: 

SO-01 Zdrž - spodní 

SO-02 Výpustné zařízení - spodní 

SO-03 Zdrž - horní 

SO-04 Výpustné zařízení - horní 

SO-05 Bezpečnostní přeliv 

SO-06 Deponie 

 

Klasifikace stavebních  a inženýrských objektů: 

SO-01 Zdrž - spodní                             833 15 (Rybníky) 

SO-02 Výpustné zařízení -spodní  832 34 (Objekty vtokové a výtokové) 

SO-03 Zdrž - horní                                   833 15 (Rybníky) 

SO-04 Výpustné zařízení - horní  832 34 (Objekty vtokové a výtokové) 

SO-05 Bezpečnostní přeliv   832 31 (Přelivy boční se skluzy a vývary) 

SO-06 Deponie 
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A.6. Plán kontrolních prohlídek 

 

Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby. A sice: 

 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 

2. kontrolní prohlídka – v době průběhu výstavby 

3. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 

A.7. Postup výstavby, navazující termíny (viz Biologické posouzení) 

 

Při posuzování souladu projektu se schváleným plánem péče PR Maštale, byl kladen důraz 

především na obecné požadavky na odbahňování ploch v PR Maštale (podrobně pro jednotlivé 

plochy není odbahňování v PP řešeno). Projekt je v souladu s PP, protože byl na lokalitě zjištěn 

výskyt skokana ze skupiny skokana zeleného, tak odbahňování včetně vypuštění nádrže 

proběhne v období od 16. 9. do 14. 3. běžného roku. Protože, není zřejmé kvůli klimatickým 

podmínkám, zda bude reálné stihnout odbahnění a následné napuštění obou nádrží v termínu od 

16.9. do 30.11. běžného roku byl vzhledem k blízkosti dalších 4 nádrži stanoven následující 

postup. Po datu 16.9. běžného roku proběhne vypuštění obou rybníků, přičemž všechny 4 

další rybníky v soustavě budou na plné vodě. Nejprve proběhnou úpravy na Horním 

rybníce, jehož napouštění by mělo začít do 30.11. běžného roku. Po jeho odbahnění 

proběhne odbahnění Dolního rybníka, jehož napouštění začne nejpozději do 28.2. běžného 

roku, tak aby byl v období rozmnožování obojživelníků již na vodě a nedocházelo 

k manipulaci s vodní hladinou. V projektu je navržen též záchranný přenos leknínu, o kterém je 

blíže pojednáno níže.   Na obou nádržích bude ponechán stávající litorál bez zásahu. Litorál na 

obou nádržích přesahuje 20 % jejich celkové plochy.  Ohledně manipulace s vodní hladinou 

dojde k velmi rychlému napuštění Dolního rybníka vodou z Horního, po napuštění Horního 

rybníka opět nebude manipulováno s hladinou.  

 

A.8. Posouzení dopadů odbahnění na biotop rybníka (viz Biologické posouzení) 

 

Dopady odbahnění na biotop rybníka byly posouzeny podle publikace Just, T. a kol. (2009): 

Obnova rybníků. Obnova malých vodních nádrží jako významných krajinných prvků. AOPK 

ČR. Podle výše uvedené publikace je základním požadavkem při odstranění sedimentů ze 

stávajících nádrží ponechat stávající kvalitní litorály zcela bez zásahu. Dalším důležitým 

aspektem je pak nakládání se sedimentem, který by neměl být vyhrnován do břehů rybníka 

či ukládán na ekologicky hodnotné plochy. Odbahňování rybníků je však jednoznačně 

žádoucí a vzhledem k usazování splavenin také nezbytné k jejich zachování, neboť jinak by 

došlo v čase k jejich postupnému zazemnění.  

Z hlediska ochrany rostlin je žádoucí udržení velké části litorálu v původním stavu, 

z hlediska ochrany živočichů je opět žádoucí udržení litorálu ve stávajícím stavu a 

provedení obahnění ve vhodném období. Všechny tyto hlavní požadavky předložený 

projekt na odbahnění rybníka splňuje. 

  

 

A.9. Další náležitosti projektové dokumentace 

 

V rámci projektové dokumentace pro opatření 4.3.2., 4.3.3., 4.3.5. (týkající se i zeleně) bude dále 

doloženo: (komentář projektanta uveden kurzívou) 
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1) Průvodní zpráva – viz PD část A. 

 

2) Inventarizace (soupis) dřevin, v případě ošetření nebo kácení dřevin dendrologický průzkum a 

návrh pěstebního opatření. U jednotlivých stromů zahrnuje inventarizace (soupis stromů), 

lokalizaci stromů a určení základních taxonomických a dendrometrických údajů: dendrologický 

průzkum zahrnuje kromě inventarizace ještě fyziologické stáří, vitalitu, zdravotní stav, stabilitu 

perspektivistu a datum hodnocení. U porostů dřevin zahrnuje inventarizace (soupis) lokalizaci, 

rozdělení do porostních skupin a stanovení rozlohy a dendrologický průzkum zahrnuje kromě 

inventarizace stanovení taxonomické struktury s početním či procentuálním zastoupením, 

rozdělení do velikostních kategorií, slovní popis stavu a návrh technologie pěstebního zásahu pro 

jednotlivé velikostní kategorie. Návrh pěstebního opatření v obou případech zahrnuje technologii 

a naléhavost zásahu. případně návrh opakování zásahu. – projektová dokumentace neřeší kácení 

zeleně v dané lokalitě v rámci projektu. Jedná se prioritně o čištění a opravu nádrží – kácení 

není nutné. Z tohoto důvodu nejsou zpracovány dendrologické posudky. 

 

3) Návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti, tzn. po dobu 10 let. – projektová 

dokumentace neřeší návrh výsadby zeleně, tzn. ani návrh péče o tuto zeleň. 

 

4) Situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1:10 000 a podrobnější výkres, ve kterém 

je zakreslen stávající stav i navrhované řešení – viz. PD část C. situační výkresy. 

 

5) Podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby a osazovací plán ve vhodném 

měřítku) – součástí projektu není výsadba doprovodné zeleně tzn. podrobný popis výsadby PD 

neobsahuje. 

 

6) Zákres dotčených inženýrských sítí – V zájmovém prostoru nedochází ke křížení nebo souběhu 

s inženýrskými sítěmi. Doklady o této skutečnosti jsou uvedeny v PD v oddílu E. Dokladová část. 

 

7)Předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče. – Realizace 

navržených opatření musí respektovat biologické posouzení. Konkrétně jím stanovený postup 

výstavby – tzn. citace biolog. posouzení: Po datu 16.9. běžného roku proběhne vypuštění obou 

rybníků, přičemž všechny 4 další rybníky v soustavě budou na plné vodě. Nejprve proběhnou 

úpravy na Horním rybníce, jehož napouštění by mělo začít do 30.11. běžného roku. Po jeho 

odbahnění proběhne odbahnění Dolního rybníka, jehož napouštění začne nejpozději do 28.2. 

běžného roku, tak aby byl v období rozmnožování obojživelníků již na vodě a nedocházelo 

k manipulaci s vodní hladinou. 

Vzhledem ke skutečnosti, že není výběrovým řízením znám zhotovitel a jeho možnosti (technické) 

není možné vytvoření ani orientačního harmonogramu prací. Rozhodující termíny s 

charakteristikou prací jsou uvedeny výše v citaci. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 

B.2. Celkový popis stavby 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4. Dopravní řešení 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.9. Hydrovýpočty  

B.10. Fotodokumentace 
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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

PD se týká Panských rybníků v k.ú. Jarošov u Litomyšle v okrese Svitavy. Stavba se dotýká 

pozemků investora stavby. Staveniště bude přístupné ze stávající lesní cesty.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na akci nebyl proveden hydrogeologický průzkum. V lokalitě byl proveden pouze rozbor 

sedimentu dle přílohy č. 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005Sb.  

Dole bylo v lokalitě provedeno biologické posouzení akce (viz samostatná složka G. dále) 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V prostoru stavby se nenacházejí žádná ochranná pásma.  

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v k.ú. Jarošov u Litomyšle v okrese Svitavy. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby a odtokové poměry 

území 

Stavba nebude mít záporný vliv na své okolní. Pozemky využité k dočasnému použití se po 

ukončení stavebních prací navrátí do původního stavu.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Veškeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadů. Jejich rozdělení 

bude podrobně řešeno. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dotčené/trvalé) 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou v tabulkách uváděny zábory pozemků. Pohybujeme se na 

parcelách, které jsou vedeny jako vodní plocha, v prostoru stávajících rybníků. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávající místní lesní cestě.  

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 

parkovány ve vyhrazených prostorech. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu 

povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto 

znečištění (čistící pásy) 

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

Pracovní prostředky budou odpovídající velikosti (úzké komunikace).  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Vlastní stavba by měla postupovat podle logických kroků na sebe navazujících. Nájezd na 

staveniště by měl být realizován operativně a pozemky poté uváděny do původního stavu. 

Po datu 16.9. běžného roku proběhne vypuštění obou rybníků, přičemž všechny 4 další 

rybníky v soustavě budou na plné vodě. Nejprve proběhnou úpravy na Horním rybníce, 

jehož napouštění by mělo začít do 30.11. běžného roku. Po jeho odbahnění proběhne 

odbahnění Dolního rybníka, jehož napouštění začne nejpozději do 28.2. běžného roku, tak 
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aby byl v období rozmnožování obojživelníků již na vodě a nedocházelo k manipulaci 

s vodní hladinou. 
 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Účel užívání stavby 

Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou v současné době vedeny jako vodní plocha. 

Stavební práce mají charakter opravy, kterou vyvolala žádost investora. Rybníky výrazným 

způsobem zvýší biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Cílem tohoto projektu je oprava stávajících rybníků. Stavba je navržena tak, aby byla přínosem 

pro životní prostředí. 

 

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Dispozičně jsou rybníky na parcelách, které jsou vedeny jako vodní plocha a jsou ve vlastnictví 

investora.  

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

SO-01 Zdrž - spodní 

Požadované práce budou provedeny v dané lokalitě. 

SO-02 Výpustné zařízení - spodní 

Požerák s dvojitou dlužovou stěnou   

SO-03 Zdrž - horní 

Požadované práce budou provedeny v dané lokalitě. 

SO-04 Výpustné zařízení - horní 

 Požerák s dvojitou dlužovou stěnou + kamenný vývar. 

SO-05 Bezpečnostní přeliv 

Soustava železobetonových prahů, kamenného záhozu a dlažby. 

SO-06 Deponie 

Požadované práce budou provedeny v dané lokalitě. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných a předepsaných předpisů a norem. 

Kamenný vývar bude proveden z místního materiálu.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré předpoklady pro mechanickou odolnost a 

stabilitu.  

 

 

 



 
 

 

  Akce : Panské rybníky Jarošov 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

                               

 

B.2.7. Technická a technologická zařízení.  

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Stavba neobsahuje žádné výrobní programy ani technologie. 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí 

 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

           Kritéria tepelně technického hodnocení 

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno 

použít dieselagregáty. Vodu bude nutno řešit dovozem. 

Spotřeba tepla a paliv se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.  

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak 

zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření  

a) povodně 
Stavba se nenachází přímo v povodňové oblasti.  

b) sesuvy půdy 
Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k výkopům v rozsahu, aby byla ohrožena stabilita 

svahu.  

c) poddolování 
 Bezpředmětné 

d) seizmicita 
Bezpředmětné 

e) radon 
Bezpředmětná 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 
Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti.  
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

V místě stavby se nenacházejí žádné sítě uvedených oslovených společností. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nebude napojená na technickou infrastrukturu. 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

K omezení dopravy dojde na místní lesní cestě v k.ú. Jarošov u Litomyšle. Dodavatelská firma 

zajistí případné řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu celé 

výstavby v zájmovém prostoru. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových 

možností příjezdové komunikace.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních lesních cestách. Dále po zřízených 

dočasných přístupových trasách. Veškeré dočasné příjezdové trasy budou po ukončení 

stavebních prací uvedeny do původního stavu (včetně případných oprav asfaltových krytů, osetí 

travním semenem apod.) 

 

c) doprava v klidu 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 

parkovány ve vyhrazených prostorech zařízení staveniště. 

Po dokončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stávající travnaté plochy budou po ukončení stavby znovu osety. Stávající zeleň bude před 

zahájením stavby v nutném rozsahu vykácena. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, vzduch, voda, odpady a půda 

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem 

přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního 

prostředí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při výstavbě budou použity přírodě blízké materiály. Realizace stavby nebude mít negativní vliv 

na stávající prostředí. 

Ochrana dřevin se nepředpokládá, jelikož stávající bude před zahájením stavby v nutném rozsahu 

vykácena. Dle orgánu ochrany přírody a krajiny je nutné před zahájením výstavby provést sběr 

chráněných druhů živočichů.  

  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Daná lokalita není součástí soustavy Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Akce nepodléhá zjišťovacímu řízení a EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Z realizované stavby nebudou plynout žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Všechny výkopy 

budou označeny a bude k nim zamezen volný přístup. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány veřejného zdraví. 

 

 

B.8. Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Neuvádí se. 

 

 

b) odvodnění staveniště 

Z důvodu rovinného území není prostor pro zřízení staveniště nutné odvodňovat. Samotné práce 

jsou navrženy tak, aby bylo možné pracovat za stálého průtoku.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Dle sdělení investora bude prostor určený k zařízení staveniště vytipován dle konkrétních 

požadavků zhotovitele a dle aktuálních podmínek v daném prostoru.  

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávající místní komunikaci a budou zřízeny v rámci 

stavby. 

Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě 

stavby, posoudí použitelnost své techniky pro pojezd uvnitř staveniště.  

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 

parkovány ve vyhrazených prostorech. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu 

povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto 

znečištění. 

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít záporný vliv na okolní pozemky. Pozemky využité k dočasnému použití se po 

ukončení stavebních prací navrátí do původního stavu. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veškeré vzniklé odpady z demolic se budou likvidovat dle Katalogu odpadů. Jejich rozdělení 

bude podrobně řešeno. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou v tabulkách uváděny zábory pozemků. Pohybujeme se na 

parcelách, které jsou vedeny jako vodní plocha, v prostoru stávajících rybníků. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou 

)zákon č. 185/2001 sb. O odpadech) 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Vytěžená zemina ze zdrže bude použita na výstavbu tělesa hráze.  
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem 

přínosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního 

prostředí. 

Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak 

zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení. 

Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být 

ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů) 

jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned 

odstraněny. 

Závadné látky budou při výstavbě používány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku 

- vyplavení srážkovými vodami nebo manipulací neoprávněnými osobami. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných 

staveb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky 

dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. 

 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 

nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 

č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 

dané 

 

ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 

-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 

-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 

prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 

-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 



 
 

 

  Akce : Panské rybníky Jarošov 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

                               

 

-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 

-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 

-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 

-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 

-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 

-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 

 

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém 

zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti 

technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve 

stavebnictví a příbuzných oborech.  

 

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 

platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních 

předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. 

Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce 

musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 

- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 

- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  

- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  

- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  

- požární prevence 

Pro provádění stavby se předpokládá jeden dodavatel a stavba nepřesáhne 500 dní. Z těchto 

důvodů nevzniká, dle zákona č.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plán BOZP a určovat 

koordinátora BOZP. V případě, že dodavatel bude spolupracovat s dalšími, tato povinnost 

vzniká. Dodavatel předloží plán BOZP (návrh plánu BOZP je přílohou dokumentace) a určí 

koordinátora BOZP.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

K omezení dopravy dojde na místní lesní cestě v k.ú. Jarošov v okrese Svitavy. Dodavatelská 

firma zajistí případné řízení provozu v tomto úseku náležitě proškolenými osobami po dobu celé 

rekonstrukce v zájmovém prostoru. Mechanizační prostředky budou použity dle prostorových 

možností příjezdové komunikace.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

K výstavbě akce není zpracován návrh časového harmonogramu. Harmonogram bude zpracován 

zhotovitelem stavby tak, aby splňoval podmínky plynoucí z biologického posouzení.
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B.9. Hydrovýpočty  

 

Hydrotechnické výpočty byly provedeny výhradně na počítači, kde výpočet byl proveden 

výpočtovým programem HYDROCHECK. 

Údaje o QN a QM byly získány na ČHMÚ. 

 

Dále uvedené hydrotechnické výpočty jsou řazeny za sebou chronologicky s takovým 

vizuálním pojednáním, že další průvodní komentář v této dokumentaci považujeme za 

bezpředmětný.  
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    Stanovení minimálního odtoku pod vypouštěcím objektem nádrže

akce: Panské rybníky Jarošov

Název posuzovaného toku: pravostranný přítok Novohradky ř.km 44,42

Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-0420-0-00

Plocha povodí: km2 1,22

               N- leté průtoky převzaté z údajů ČHMÚ

N- roků 1 2 5 10 20 50 100

QN m
3s-1

0,68 1,18 2,11 3,02 4,14 5,95 7,60

              M- denní průtoky převzaté z údajů ČHMÚ

M- dní 30 90 180 270 330 355 364

QM ls
-1

18,00 8,90 4,60 2,50 1,30 0,70 0,20

Qmin = 1,3 ls-1

Minimální odtok pod nádrží pro případ jejího plnění

Minimální průtoky v době plnění nádrže

Je-li Q355 < 0,05 m
3
s

-1
 pak je odtok Q330

Je-li  0,05 < Q355 < 0,5 m
3
s

-1
 pak je odtok (Q330 + Q355) x 0,5

Je-li  0,51 < Q355 < 5,0 m
3
s

-1
 pak je odtok Q355

Je-li  Q355 > 5,0 m
3
s

-1
 pak je odtok (Q355 + Q364) x 0,5
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Návrh bezpečnostního přelivu  Q100 = 7,60 m3s-1 

horní hráze s délkou přelivné hrany 8,0 m 
 

 

Výpočet pracovního bodu objektu        Datum: 26.10.2016 

-------------------------------        Čas  : 11:00 

Soubor: bezp. přeliv (S:\Jarošov rybník\hydro) 

 

Horní profil: př.ř.č 3., 0.039000 ř.km (444.03 m.n.m.) 

------------------------------------------------------- 

v0[m/s]  :   0.000           alfa    :   1.100 

h[m/mnm] :   2.846/444.03  

S[m2]    : 157.665 

 

 

př.ř.č 2. 0.026 ř.km (446.50 m.n.m.), Q = 7.600 m^3/s (100%): přepad přes širokou korunu 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

s1[m]    :   2.540                s2[m]   :   3.510 

h [m/mnm]:   0.400/446.90        Q [m3/s]:   1.600 

h0[m]    :   0.400                B [m]   :   6.834 

h1[m]    :   0.183                h2[m]   :   0.223 

Fi       :   0.960                EpsC    :   0.930 

FiC      :   0.954 

Eps1     :   0.599                Eps2    :   0.730 

 

Dolní křivka: kk_př.ř.č 1., 0.000000 ř.km (443.88 m.n.m.) 

---------------------------------------------------------- 

hd[m/mnm]:   0.687/443.880  

hz[m]    :  -2.823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 8m na kótě 446,50,15m n.m. bezpečně převede 

návrhový průtok Q100 – 7,6m3/s s převýšením ke koruně hráze 40cm

446,900 

446,500 
446,45 

443.880 

Q = 7,60m3/s 
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Bezpečnostní přeliv 

 

      Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu 
 

 

 
Vypocet konsump. krivky objektu             Datum : 26.10.2016 

-------------------------------             Cas   : 11:15 

Soubor: bezp. přeliv (S:\Jarošov rybník\hydro) 

 

Horni profil   : --------           s1[m] :   ----           s2[m] :   ---- 

OBJEKT         : Bezpec              Fi   :  0.970            EpsC :  0.950 

Dolni k.krivka : --------            Fic  :  0.967            Eps1 :  0.619 

                                                              Eps2 :  0.712 

 

  h[m]   h[mnm]   Q[m3/s] v0[m/s]   M   h1[m]  h2[m] 

 -----   ------  -------- ------- ---- ------ ------ 

 0.000  446.500     0.000  0.000 0.000  0.000  0.000   

 0.020  446.520     0.380  0.000 0.369  0.012  0.014   

 0.040  446.540     0.860  0.000 0.369  0.025  0.029   

 0.060  446.560     1.330  0.000 0.369  0.037  0.043   

 0.080  446.580     1.860  0.000 0.369  0.050  0.057   

 0.100  446.600     2.310  0.000 0.369  0.063  0.072   

 0.120  446.620     2.801  0.000 0.369  0.075  0.086   

 0.140  446.640     3.274  0.000 0.369  0.088  0.101   

 0.160  446.660     3.737  0.000 0.369  0.101  0.115   

 0.180  446.680     4.106  0.000 0.369  0.114  0.130   

 0.200  446.700     4.479  0.000 0.369  0.127  0.145   

 0.220  446.720     4.957  0.000 0.369  0.140  0.159   

 0.240  446.740     5.241  0.000 0.369  0.153  0.174   

 0.260  446.760     5.428  0.000 0.369  0.166  0.189   

 0.280  446.780     5.620  0.000 0.369  0.179  0.204   

 0.300  446.800     5.917  0.000 0.369  0.193  0.219   

 0.320  446.820     6.018  0.000 0.369  0.206  0.234   

 0.340  446.840     6.424  0.000 0.369  0.219  0.248 

 0.360  446.860     6.717  0.000 0.369  0.235  0.259   

 0.380  446.880     7.018  0.000 0.369  0.299  0.271   

 0.400  446.900     7.600  0.000 0.369  0.341  0.296 
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B.10. Fotodokumentace 

 

 
Pohled do zdrže dolního rybníka. 
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Stávající cesta po koruně hráze dolního rybníka. 
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Výpustné zařízení s lávkou spodního rybníka. 
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Bezpečnostní přeliv – pohled na vtok spodního rybníka. 
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Bezpečnostní přeliv – pohled na výtok spodního rybníka. 

 

 
Stávající těleso hráze horního rybníka, které bude dotěsněno a vysvahováno. 
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Zdrž horního rybníka v době prováděného polohopisného a výškopisného měření. 
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Pohled do zdrže horního rybníka při vypuštěném stavu v r. 2016. 
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Torzo opevnění návodního svahu hráze horního rybníka. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

C.1. Vodohospodářská mapa            M 1:50 000 

C.2. Přehledná mapa M 1:10 000 

C.3. Podrobná situace stavby + mapa KN M 1:500 

C.4. Podrobná situace deponie M 1:500 
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D. DOLUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

Jedná se o opravu Panských rybníků, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu.  

 

D.1.2. Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí. 

 

D.2. Dokumentace technických zařízení 

 

a) Technická zpráva :  

 

SO-01 Zdrž - spodní 

 

     Plánuje se odtěžení sedimentu zemními stroji, kdy bagry budou přehazovat 

výkopek na severní stranu. Dozery budou zeminu tlačit ke stávající hrázi rybníka. Průměrná 

tloušťka zeminy vytěžená ve zdrži je 0,27 m a celkové množství je 505,4 m3. Veškerá 

vytěžená zemina bude odvezena na parcelu určenou investorem.  

Dno nádrže bude vyspádováno k ose rybníka a v podélném směru k výpusti. Hlavní 

stoka bude vytvarována od výpusti ke vtoku do nádrže. Hranici rybníka v zadní části bude 

nutno odborným geodetem vytýčit.  

Při opravě zdrže a výpustného zařízení je nutno učinit taková opatření, aby 

nedocházelo k splavování zeminy, nebo jemných částic dále po toku, do kterého bude zaústěn 

otevřený příkop od výpusti. 

 Svahy ve zdrži jsou ve sklonu 1:3. Dno je vyspádováno v podélném směru ve zdrži 

z důvodu snadnějšího vypouštění nádrže.  

            V jižní části rybníka je ponecháno litorální pásmo velikosti 0,0524 ha.  

            Nádrž se bude výrazným způsobem podílet na zvýšení biodiverzity území a také zlepší 

jeho ekologickou stabilitu. 

  

Zemní práce: 

 

      výkopy                                      505,4 m3 

svahování výkopů                  115,2 m2 

úprava pláně                            1866,7 m2 

 

  Hráz 

 

V prostoru stávající hráze bude sejmuta vrstva nevhodných zemin o tl. 20 cm. Tato zemina 

bude použita na dosypání vzdušného svahu hráze.  

 Vodorys bude opevněn 80 cm pod úroveň normální hladiny makadamem tl. 30 cm, který 

bude dosahovat až po korunu hráze. Koruna hráze bude urovnána na kótu 444,80 m a 

upravena na šířku 3,0 m a oseta. 

Návodní svah hráze bude dotěsněn z vhodného materiálu (dle ČSN 75 2410 – prachové 
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hlíny ML s přechodem CI a CS, velmi vhodné do homogenních hrází, hutněno po vrstvách 30 

cm) a upraven do sklonu 1:3. Toto dotěsnění bude opřeno o základovou patku hl. 80 cm a 

šířky 60 cm, která bude provedena ze stejného materiálu. 

Při provádění sypání hráze je nutno dbát čl.7 ČSN 75 2410 - malé vodní nádrže. 

  

Zemní práce: 

  odstranění nevhodných zemin: 96,3 m3 

  násyp: 26,5 m3 

  svahování násypů: 208,1 m2 

  úprava pláně: 92,0 m2 

  těsnící zeminy: 127,4 m3 

  makadam: 49,3 m3 

 

SO-02 Výpustné zařízení - spodní 

 

      Pro manipulaci se stálou hladinou a pro vypouštění nádrže je navržen 

železobetonový prefabrikovaný požerák – typ Kora, půdorysného rozměru 1600x1230 mm, 

výšky 2,71 m s betonovým základem hl. 1200 mm C30/37- XA2-Dmax 22 — S3 . Kbel je 

hrazen dvojitou dlužovou stěnou (dubové fošny tl. 4 cm) a je opatřen uzamykatelným 

dřevěným poklopem (dubové fošny tl. 5 cm).  

  Výpustné potrubí bude ponecháno stávající. 

 Pro zpřístupnění manipulačního objektu je navržena ocelová lávka. Délka lávky bude 

3,0 m a k manipulačnímu objektu je přichycená šrouby a kovovým L — profilem. Pro 

zajištění bezpečnosti bude k lávce přichyceno jednostranné ocelové zábradlí. Veškeré prvky 

budou opatřeny ochranným nátěrem.  

 

SO-03 Zdrž - horní 

 

     Plánuje se odtěžení sedimentu zemními stroji, kdy bagry budou přehazovat 

výkopek na severní stranu. Dozery budou zeminu tlačit ke stávající hrázi rybníka. Průměrná 

tloušťka zeminy vytěžená ve zdrži je 0,42 m a celkové množství je 865,4 m3. Část vytěžené 

zeminy bude použita na vyrovnání a dosypání hráze a zbytek bude odvezen na parcelu 

určenou investorem.  

Dno nádrže bude vyspádováno k ose rybníka a v podélném směru k výpusti. Hlavní 

stoka bude vytvarována od výpusti ke vtoku do nádrže. Hranici rybníka v zadní části bude 

nutno odborným geodetem vytýčit.  

Při opravě zdrže a výpustného zařízení je nutno učinit taková opatření, aby 

nedocházelo k splavování zeminy, nebo jemných částic dále po toku, do kterého bude zaústěn 

otevřený příkop od výpusti. 

 Svahy ve zdrži jsou ve sklonu 1:3. Dno je vyspádováno v podélném směru ve zdrži 

z důvodu snadnějšího vypouštění nádrže.  

            V jižní části rybníka je ponecháno litorální pásmo velikosti 0,0676 ha. 

            Nádrž se bude výrazným způsobem podílet na zvýšení biodiverzity území a také zlepší 

jeho ekologickou stabilitu. 
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Zemní práce: 

 

      výkopy                                      487,3 m3 

svahování výkopů                    90,8 m2 

úprava pláně                            2044,1 m2 

 

 

  Hráz 

 

Ke stávající hrázi je navržena provizorní panelová cesta šířky 3,0 m a je dlouhá 35,0 m. Na 

stávající terén je položena geotextilie, na které je vrstva štěrkodrtě tl. 20 cm a na této vrstvě 

jsou položeny silniční panely 3000/1000/150 mm. Po ukončení stavby bude cesta odstraněna.    

V prostoru stávající hráze bude sejmuta vrstva nevhodných zemin o tl. 20 cm. Tato zemina 

bude použita na dosypání vzdušného svahu hráze do sklonu 1:2 a na vyrovnání koruny hráze.  

Vzdušný líc je navržen ve sklonu 1:2 a na celé ploše v tl. 10 cm ohumusován a zpevněn 

osetím.  Vodorys bude opevněn 80 cm pod úroveň normální hladiny makadamem tl. 30 cm, 

který bude dosahovat až po korunu hráze. Koruna hráze bude urovnána na kótu 447,30 m a 

upravena na šířku 3,0 m a oseta. 

Návodní svah hráze bude dotěsněn z vhodného materiálu (dle ČSN 75 2410 – prachové 

hlíny ML s přechodem CI a CS, velmi vhodné do homogenních hrází, hutněno po vrstvách 30 

cm) a upraven do sklonu 1:3. Toto dotěsnění bude opřeno o základovou patku hl. 80 cm a 

šířky 60 cm, která bude provedena ze stejného materiálu. 

Při provádění sypání hráze je nutno dbát čl.7 ČSN 75 2410 - malé vodní nádrže. 

  

Zemní práce: 

  odstranění nevhodných zemin: 70,4 m3 

  násyp: 81,3 m3 

  svahování násypů: 250,2 m2 

  úprava pláně: 84,0 m2 

  těsnící zeminy: 148,8 m3 

  makadam: 36,8 m3 

 

SO-04 Výpustné zařízení - horní 

 

      Pro manipulaci se stálou hladinou a pro vypouštění nádrže je navržen 

železobetonový prefabrikovaný požerák – typ Kora, půdorysného rozměru 1600x1230 mm, 

výšky 3,27 m s betonovým základem hl. 1200 mm C30/37- XA2-Dmax 22 — S3 . Kbel je 

hrazen dvojitou dlužovou stěnou (dubové fošny tl. 4 cm) a je opatřen uzamykatelným 

dřevěným poklopem (dubové fošny tl. 5 cm).  

  Výpustné potrubí je navrženo z trub PVC 400/9,8/1000 mm v délce 12,8 m, které jsou 

osazeny na betonových pražcích 15/15/60 cm á 1,0 m a tyto jsou uloženy na betonové 

podkladní desce tl. 10 cm z betonu C20/25. Trouby jsou v celé délce obetonovány 

C30/37XA2-Dmax 22-S3. Výpustné potrubí je ukončeno kamenným výtokovým čelem o 

rozměrech 1,8 x 0,5 x 6,0 m. Vývařiště pod výtokovým čelem bude stabilizováno kamenným 

záhozem (vel. zrn 120kg) a bude ukončeno železobetonovým prahem 500/1500/4300 mm. 

Tento práh je vyztužen KARI sítí 100/100/6,5 mm po obou stranách. 
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 Pro zpřístupnění manipulačního objektu je navržena ocelová lávka. Délka lávky bude 

5,0 m a k manipulačnímu objektu je přichycená šrouby a kovovým L — profilem. Pro 

zajištění bezpečnosti bude k lávce přichyceno jednostranné ocelové zábradlí. Veškeré prvky 

budou opatřeny ochranným nátěrem.  

        

SO-05 Bezpečnostní přeliv 

      
Bezpečnostní přeliv je navržen jako soustava dvou železobetonových příčných prahů,mezi 

kterými je dlažba z lomového kamene tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm + kamenný zához. Jako 

výztuž je použita svařovaná síť 100/100/6,5 mm po obou stranách prahu. Na vtoku do 

bezpečnostního přelivu je navrženo opevnění kamenným záhozem. Délka přelivné hrany 8,0 

m, je tvořena žlb. prahem 400(1000)/1500(2300)/15800 mm, a je na kótě 446,50 m. Za tímto 

prahem je navrženo opevnění kamennou dlažbou tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm. Dlažba je opět 

ukončena příčným prahem 400(1000)/1500(2350)/15800 mm. Za tímto prahem je navrženo 

opevnění od bezpečnostního přelivu na vzdálenost 2,0 m. Kamenný zához bude na celé ploše 

45,3 m2 urovnán, prosypán zeminou a oset travní směsí.  

 Dilatace je navržena u všech žlb. prvků prahu – Pěnový polystyren tl. 10mm + 

zatmelení (např. SikaFlex). Jako těsnění jsou navrženy pvc pásy (např. Sika 0-25). 

 Rozmístění jednotlivých dilatačních spár je patrno z výkresové části (viz. D.2.18. 

Bezpečnostní přeliv). 

 Rozměry a přesné umístění jednotlivých prvků je patrno z výkresové části. (viz. 

D.2.18. Bezpečnostní přeliv). 
 

SO-06 Deponie 

 

     Vytěžený sediment z obou rybníků bude naložen a odvezen na parcelu určenou 

investorem (parcela 753/1 a 759/1) do vzdálenosti cca 650 m, kde bude uložen a rozprostřen 

bez poplatku. Tato parcela je ve vlastnictví investora stavby. Na zvolené lokalitě bude nejprve 

sejmuta vrstva nevhodných zemin v tl. 30 cm, která bude po uložení a urovnání sedimentu 

přehozena na vrch deponie. 

   

 

 

Zemní práce: 

      sejmutí nevhodných zemin                904,8 m3 

násypy                             1530,1 m3 

úprava pláně                            2966,6 m2 

  

Výčet odpadů :  

 

17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   

17 01 01 – beton 

17 02 01 - dřevo  

 

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
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Druh Název Kategorie 

030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 
Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná 

dýha 
O 

080101 
Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. 

rozpouštědel  
N 

080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 

080103 
Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové 

konstrukce 
N 

080105 
Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce 

záchytného zařízení 
N 

080199 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od 

barev) 
N 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání sítí O 

120102 Ostatní železný kov – odpad gabionových sítí O 

120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce O 

120104 Ostatní neželezný odpad O 

120105 Plast O 

120113 Odpad ze svařování – svařování  O 

140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 

150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 

150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 

150103 Dřevěný obal – Palety O 

150104 Kovový obal – Palety O 

150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 

150106 Směs obalových materiálů O 

150199 
Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (obaly zteč. 

škodlivinami) 
 

170101 Beton – demolice O 

170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 

170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 

200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 

 

Řešení z hlediska ochrany životního prostředí a zvláštních zájmů 

  

Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané 

lokality. Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, 

rozsahu a kvality prováděných prací. Zejména je nutno dbát na  dodržování ustanovení 

vyhlášky č. 124/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

provádění prací ve stavebnictví a příslušných technických norem. 
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TECHNICKÉ NORMY 

 

ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 6504 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 

ČSN 73 6524 - funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb - názvosloví 

ČSN 73 6815 - vodohospodářská řešení vodních nádrží  

ČSN 75 1400 - hydrologické údaje povrchových vod 

ČSN 75 2911 - vodní značky 

TNV 75 2910 - manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích 

TNV 75 2920 - provozní řády vodních děl 

TNV 75 2935 - posuzování vodních děl při povodních 

 

LITERATURA 

 

Revitalizace vodních nádrží - metodika 22/1997    Gergel-Husák 

Revitalizace malých vodních toků – 2004  Vrána-Gergel-Dostál-Kender-Zuna 

Krajinné inženýrství - ČKAIT   Vrána-Dostál-Zuna-Kender 

Rybniční sedimenty – 2005     Gergel-Kolář-Šedivý-Hůda  

Hydraulika - 1975       prof. ing. Dr. C. Patočka, CSc. 

Hydraulika v příkladech - 1980    Ing. K. Jičínský, CSc., Ing. J. Bém, CSc. 

Metodický pokyn č.9 MŽP o minimálním zůstatkovém průtoku 

Metodický pokyn MZe č.j. 35509/2002-6000 o použití závadných látek ke krmení ryb 

Metodický pokyn MZe z 13.1.2003 k TBD a údržbě vegetace na hrázích 

Metodický pokyn MZe č.j. 720/2003-6000 k ošetřování, údržbě a ochraně vegetace 

      na sypaných hrázích malých vodních nádrží 

Metodický pokyn MZe č.j. 721/2003-6000 k provádění technicko-bezpečnostního 

      dohledu na hrázích malých vodních nádrží 

PRÁVNÍ  PŘEDPISY 

 

Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách, v platném znění  

Vyhláška MZe č.470/2001 Sb. – stanovení seznamu vodohospodářsky význam.toků 

Vyhláška MZe č.471/2001 Sb. – o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 

Vyhláška MZe č.195/2002 Sb. – o náležitostech manipulačních a provozních řádů 

Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. – o technických požadavcích na vodní díla 

Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. – o ukazatelích přípustného znečistění vod 

Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  

Zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech, v platném znění 

Zákon č. 240/2000 Sb. – o krizovém řízení, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. 

Vyhláška MZe č.195/2003 Sb. – o dokladech žádosti o rozhodnutí vodopráv.úřadů 

Vyhláška MZe č.20/2002 Sb. – o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 

Vyhláška MZe a MŽP č.7/2003 Sb. -  o vodoprávní evidenci 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zaříz. 

Zákon č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí 
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b) Výkresová část 

 

                  D.2.1. Podélný profil rybníky   M 1:500/100 

 D.2.2. Příčné řezy rybníky   M 1:100 

 D.2.3. Podélný profil spodní hrází        M 1:100 

                  D.2.4. Příčné řezy spodní hrází   M 1:100 

                  D.2.5. Podélný profil horní hrází        M 1:100 

                  D.2.6. Příčné řezy horní hrází   M 1:100 

       D.2.7. Požerák půdorys - spodní    M 1:25 

      D.2.8. Požerák půdorys – horní    M 1:25 

      D.2.9. Česle      M 1:10 

      D.2.10. Poklop      M 1:10 

                  D.2.11. Vzorový příčný řez spodní hrází  M 1:100 

      D.2.12. Vzorový příčný řez horní hrází   M 1:100 

      D.2.13. Lávka – spodní rybník    M 1:100 

      D.2.14. Lávka – horní rybník    M 1:100 

      D.2.15. Bezpečnostní přeliv    M 1:100 

       D.2.16. Podélný profil deponií    M 1:500/100 

       D.2.17. Příčné řezy deponií    M 1:500/100 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 

příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 

osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 

Seznam organizací: 

 

E. 1. Zpráva k dokladové části 

            E. 2.  Zápis z výrobního výboru                                           neobsahuje        

E. 3. Vyjádření CETIN                                       

E. 4. Vyjádření ČEZ  Distribuce a.s.                                     

E. 5. Vyjádření ČEZ  ICT Sevices a.s.                             

E. 6. Vyjádření MERO ČR, a.s.                                       

E. 7. Vyjádření RWE s.r.o.                                               

 

 

 

 

 

E.1. Zpráva k dokladové části 
 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu požadavků investora a dle veškerých 

došlých vyjádření. Nedoručená vyjádření byla ještě před odevzdáním PD telefonicky 

urgována a po obdržení je zašleme investorovi stavby. 

Před zahájením stavby je nutno vytyčit podzemní vedení v blízkosti stavby !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  Akce : Panské rybníky Jarošov 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. VÝKAZ VÝMĚR 

 

 


