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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Území se nachází v severozápadní části města Litomyšl. 

Jedná se o mírně svažitý terén, který je převážně ukloněn směrem k jihozápadu. Nadmořský výška 

terénu se pohybuje v rozmezí cca 333 m n. m. – 350 m n. m., kde sklon terénu dosahuje až 9.00 %. 

Spodní úsek území se nachází v zastavěné části. Horní úsek území je v zastavitelné části. 

Navržené zainvestování území kopíruje co nejvíce stávající stav a zachovává směry úklonu terénu. 

Ve stávajícím stavu se jedná o plochu louky. Území je zastavěné v dolní částí. 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace je v souladu s platným územním plánem vydaným formou opatření obecné povahy. 

Město Litomyšl má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo 

účinnosti 29.12.2011, jeho změnu č. 1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2012, 

které nabylo účinnosti 27.12.2012, jeho změnu č.2 vydanou formou opatření obecné povahy 

č.1/2017,  které nabylo účinnosti 10.10.2017 a jeho změnu č.3 vydanou formou opatření obecné povahy 

č.1/2019, které nabylo účinnosti 16.7.2019 

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická  charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod. 

Z regionálně geologického hlediska náleží širší zájmové území k mezozoickým horninám svrchní 

křídy východního okraje české křídové pánve. Jedná se o orlicko-žďárskou faciální křídovou oblast, 

resp. její strukturní jednotku „vysokomýtsko-litomyšlská synklinála“. Synklinální struktura je tvořen 

plným sledem souvrství svrchní křídy od cenomanu přes turon po coniak. 

Podrobněji řešeno v inženýrskogeologickém, hydrogeologickém, geotechnickém a pedologickém 

průzkumu. Vypracováno firmou GKIP Litomyšl s.r.o. 

Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 

historický průzkum apod. 

Podrobněji řešeno v inženýrskogeologickém, hydrogeologickém, geotechnickém a pedologickém 

průzkumu. Vypracováno firmou GKIP Litomyšl s.r.o. 

Výpočet parkovacích stání viz. SO 101 Příloha A v D.1.1 Technická zpráva 

Návrh konstrukce vozovky viz. SO 101 Příloha B v D.1.1 Technická zpráva 

Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma vodních děl 

a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma vodních děl  

a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území se nenachází 

v místě stavby. 
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Ochranné pásmo vodovodního potrubí dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 

stoky na každou stranu. 

Do DN 500        1.50 m 

Nad DN 500        2.50 m 

Ochranné pásmo plynového potrubí se dle zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání  

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolno  

na jeho obrys. 

Plynovody a plynovodní přípojky do 4 bar (NTL, STL) v intravilánu 1.00 m 

Ochranné pásmo kanalizační stoky dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích  

pro veřejnou potřebu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu. 

Do DN 500        1.50 m 

Nad DN 500        2.50 m 

Ochranné pásmo elektrického silového vedení se dle zákona 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení. 

Nadzemní vodiče bez izolace s napětím od 1 kV – 35 kV   7.00 m 

Nadzemní vodiče se základní izolací s napětím od 1 kV – 35 kV  2.00 m 

Podzemní vedení do napětí 110 kV      1.00 m 

Ochranné pásmo elektrického sdělovacího vedení dle zákona 127/2005 Sb. o elektronických 

komunikacích je vodorovná vzdálenost na obě strany měřená od krajního vedení. 

Komunikační vedení       1.50 m 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém či poddolovaném území. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze během výstavby dojde k 

ovlivnění prostředív okolí stavby stavebními pracemi a pohybem stavebních mechanismů. 

Odtokové poměry zůstanou v době stavby zachovány. Po provedení výstavby zpevněných ploch 

bude voda částečně vsakována v místech zeleně a ze zpevněných ploch svedena do dešťové kanalizace, 

která se bude napojovat do retenční nádrže. Odtok z retenční nádrže bude regulovaně do dešťové 

kanalizace, do které bude napojen i bezpečnostní přepad. Likvidace dešťových vod z RD bude rešena 

individuálně. Bude  zdržována v akumulačních jímkách a dále zasakována na vlastním pozemku. Přepad 

ze vsaku bude napojen do dešťové kanalizace. 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavbou nedojde k asanacím a kácením dřevin. 

Dojde pouze k drobným demolicím (oplocení, betonové prvky, atd.) řešeno v jednotlivých 

stavebních objektech. 

 



Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, Revize č. 1 -03/2021 

Souhrnná technická zpráva  

 Stránka | 4 
 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkci lesa 

Stavbou nedojde k záboru lesních pozemků. 

Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu na těchto pozemcích: 

Orná půda – 223/7; 223/1; 228/22; 223/16; 223/10; 223/11; 228/10; 223/4; 223/15; 228/9;  

Trvalý travní porost – 222; 228/1; 217/39 

Zahrada – 223/5; 224/1; 217/25; 217/18 

Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Zastavěné území je navrženo jako obytná zóna. Vstupy do obytné zóny budou provedeny z ulice 

„Na Lánech“ přes chodník. Celkem zde budou dva vjezdy do obytné zóny, vzdáleny od sebe  

cca 100 m. Většina sítí bude napojena z ulice „Na Lánech“, připojení VN z vrchního vedení bude ze 

severovýchodního rohu navržené lokality a bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací. VN 

bude vedeno lokalitou k nově budované trafostanici. 

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Pro realizaci nových zpevněných ploch bude nutné v předstihu realizovat objekt SO.303 – přeložku 

výtlačného vodovodního potrubí. Dále je doporučeno vybudovat v předstihu i retenční nádrž SO. 501 

s ohledem na odvodnění staveniště a s ohledem na potřeby vytěžené zeminy pro výstavbu komunikací 

a vybudování průlehů. Související investicí je vybudování výše uvedené retenční nádrže a výstavba sítí 

společností ČEZ a společnosti zajišťující internetové připojení optickým vláknem.  

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby provádí 

Orná půda – 223/7; 223/1; 228/22; 223/16; 223/10; 223/11; 228/10; 223/4; 223/15; 228/9;  

Trvalý travní porost – 222; 228/1; 217/39 

Zahrada – 223/5; 224/1; 217/25; 217/18 

Ostatní plocha – 383/1; 217/23; 407/4; 406/1; 223/2; 228/8 

Zastavěná plocha a nádvoří – st. 61 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

SO 301 – Kanalizace splašková 

228/8, 228/1, 228/22, 407/4, 217/39, 406/1, 223/10, 223/16, 223/11, 223/1 

SO 302 – Kanalizace dešťová  

228/8, 228/1, 228/22, 407/4, 217/39, 406/1, 223/10, 223/16, 223/11, 223/1  

SO 303 – Vodovod   

228/8, 228/1, 228/22, 407/4, 217/39 ,222, 223/16, 223/1     

SO 304 – Přeložka výtlačného vodovodního potrubí 

407/4, 228/1, 228/8, 228/22   

SO 305 – Retenční nádrž 

222, 223/1, 223/16, 223/10, 223/11, 406/1 

SO 401 – Veřejné osvětlení  

228/8, 228/1, 228/22, 407/4, 217/39,228/9, 228/10, 406/1,        

 

SO 402 – Vedení ČEZ – VN 

228/1, 228/8, 221/16      
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SO 403 – Vedení  a přeložka ČEZ – NN 

228/8, 228/1, 228/22, 407/4, 217/39,228/9, 228/10, 223/5   

SO 501 – STL Plynovod  

228/8, 228/1, 228/22, 407/4, 217/39, 406/1,228/9, 222, 223/7, 223/11, 223/5,  

 

Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Není u stavby tohoto charakteru provedeno. 

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Zastavěné území je navrženo jako obytná zóna. Vstupy do obytné zóny budou provedeny z ulice 

„Na Lánech“ přes chodník. Celkem zde budou dva vjezdy do obytné zóny, vzdáleny od sebe  

cca 100 m. 

SO.301 – Kanalizace splašková 

Splašková kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z rodinných domů bude napojena 

v severní a jižní komunikaci do stávající splaškové kanalizace.  

SO.302 – Kanalizace dešťová 

Dešťová kanalizace je navržena pro odvedení dešťových odpadních vod z nové komunikace, 

přilehlých ploch a z jednotlivých objektů do retenční nádrže / samostatný objekt / ze které budou řízeně 

vypouštěny nově vybudovanou kanalizaci DN 500 /součást objektu retenční nádrže / do stávající 

dešťové kanalizace v jižní části území. 

Dešťové odpadní vody z území severní části, ze které nelze zaústit dešťové odpadní vody do 

retenční nádrže budou z této části nové komunikace odvedeny do vsakovacího objektu, před kterým 

bude osazen odlučovač ropných látek. Ze vsakovacího objektu bude napojen bezpečnostní přepad do 

stávající dešťové kanalizace.     

SO.303 – Vodovod 

Nový vodovod bude napojen v komunikaci v jižní a v severní části na stávající vodovodní řady. 

Nové vodovodní řady budou vedeny novou místní komunikací a zokruhovány.   

SO.401 – Veřejné osvětlení 

Bude provedeno připojení ke stávajícímu rozvodu VO ulice Na Lánech. 

Kabel VO bude uložen v celé trase rozvodu v kabelové chráničce, ve volném terénu v hloubce 0,7m, 

v pojezdném chodníku v hloubce 1m, v místní komunikaci v hloubce 1m, podle metodiky ČSN 332000-

5-52. Bude veden kabel CYKY 4x10, který bude smyčkován ve svorkovnicích jednotlivých sloupů. 

Současně s kabelem bude položen drát FeZn 10mm. 

SO 305 – Retenční nádrž   - do retenční nádrže budou svedeny dešťové vody, které budou řízeně 

vypouštěny nově vybudovanou kanalizaci DN 500 do stávající dešťové kanalizace v jižní části území. 

SO.402 – Vedení ČEZ – VN 

V rámci lokality bude provedena VN přípojka z primárního rozvodu dodavatele el.energie, která 

bude ukončena v nově vybudované trafostanici TS. 

SO.403 – Vedení ČEZ, trafostanice a přeložka – NN 

Z TS budou provedeny kabelové rozvody NN, které budou ukončeny v přípojkových skříních, 

umístěných v hranicích pozemků ve zděných pilířích.  
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Z důvodu rozšíření komunikace napojení severní větve B je navrženo přeložení zemního kabelu 

NN a propojení s novým vedením. 

Dodavatel el.energie PDS (provozovatel distribuční soustavy) si vypracuje vlastní dokumentaci 

primárního rozvodu, sekundárního rozvodu a trafostanice. 

SO.501 – STL Plynovod 

Pro napojení nového STL plynovodu PE dn 90 bude využit stávající STL plynovod PE dn 

90,vedený ul.Na Lánech.Napojení bude provedeno u č.p.101. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického řešení, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o novou stavbu. 

Komunikace, ze které se napojuje na řešené území, je dvoupruhová obousměrná směrově 

nerozdělená – místní komunikace obslužná. 

Účel užívání stavby 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy    Dopravní infrastruktura 

SO 301 – Kanalizace splašková     Technická infrastruktura 

SO 302 – Kanalizace dešťová     Technická infrastruktura 

SO 303 – Vodovod       Technická infrastruktura 

SO 304 – Přeložka výtlačného vodovodního potrubí  Technická infrastruktura 

SO 305 – Retenční nádrž                                                       Technická infrastruktura 

SO 401 – Veřejné osvětlení      Technická infrastruktura 

SO 402 – Vedení ČEZ – VN ( samostatné řízení)   Technická infrastruktura 

SO 403 – Vedení ČEZ – NN ( samostatné řízení)   Technická infrastruktura 

SO 701 – Plastové pilíře měření     Technická infrastruktura 

SO 501 – STL Plynovod      Technická infrastruktura 

SO 801 – Sadové úpravy (samostaná část)    Veřejné prostranství 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 

řešením z platných předpisů a norem 

Projektová dokumentace je v souladu s platnými předpisy. 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
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Podmínky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci. 

Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 

provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 

pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o parcelaci území pro výstavbu 33 nových rodinných domů, včetně návrhu pozemních 

komunikací a patřičných inženýrských sítí. 

Návrhová rychlost v celém úseku stavby je sjednocena na 20 km/hod – obytná zóna. Uvažuje  

se s výstavbou pěti větví (komunikací): 

Větev A – MO 9.50/6.00/20 – km 0.000 00 – 0.377 94 

Větev B – MO 9.50/6.00/20 – km 0.000 00 – 0.252 41 

Větev C – MO 9.50/6.00/20 – km 0.000 00 – 0.060 32 

Větev D – MO 5.00/4.50/20 – km 0.000 00 – 0.090 29 

Větev H – MO 17.00/7.00/20 – km 0.000 00 – 0.175 65 

Intenzity dopravy nejsou měřeny – pro účely návrhu vozovky je intenzita odhadována. 

Nová ochranná pásma a chráněná území jsou popsány v kapitole výše - Seznam pozemků podle 

katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památky apod. 

Nebylo u stavby tohoto charakteru provedeno. 

Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Nová dlažba o celkové ploše 1221m2  

Nový asfaltový beton o celkové ploše 4850 m2  

Bilance ostatní objektů viz další kapitoly. 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. - „Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů“. Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány 

na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, 

po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 

oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečné odpady (např. dehet) budou 

recyklovány, případně s nimi bude dále nakládáno dle platných právních předpisů. Vyfrézovaný 

materiál obrusné vrstvy komunikace bude recyklován a znovu využit na zpevnění krajnic. Vlastní 

manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno 

případné narušení životního prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících 

odpady atd.). 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská, resp. montážní firma, se kterou 

před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání 

s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

Před realizací projedná způsob nakládání s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby. 

Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

Kód druhu  Název druhu   Popis odpadu 

02 01 99  Odpady jinak blíže neurčené Dřevo z kácení stromů 

Odpad 02 01 99 štěpkováno a uloženo na skládku/zpracováno majitelem pozemku 
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17 01 01  Beton    betonové prvky stávajícího stavu 

Odpad 17 01 01 odvezeno na trvalou skládku – předpoklad 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené Při frézování vozovky – především je  

   pod číslem 17 03 01  uvažováno s pojivem bez dehtu 

Odpad 17 03 02 odvezeno na trvalou skládku – předpoklad 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) značení atd 

Odpad 17 04 odvezeno na kovošrot     

17 05  Zemina, kamení, vytěžená Odpad při odstranění zeminy  

jalová hornina a hlušina   

Odpad 17 05 část odvezen na trvalou skládku 

   Část ponecháno na vyrovnání 

Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizace stavby, členění na etapy 

V první etapě bude nutno realizovat přeložku výtlačného vodovodního potrubí a retenční nádrž, 

dále inženýrské sítě včetně opatření pro nakládání s dešťovými vodami. 

Realizace stavby plánována na rok 2021-2022. 

Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby – údaje o postupném 

předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu 

Stavba bude povolena jako celek. 

Orientační náklady stavby 

25.000.000,-Kč bez DPH 

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhované řešení je v souladu s platným územním plánem.   

Řešení bylo zpracováno dle  urbanistické studie Ing. arch Tomáše Slavíka z července 2019. 

Urbanismus lokality je dán tvarem pozemku, přístupem k hlavní komunikaci, orientací ke světovým 

stranám, vazbami na stávající infrastrukturu a řešení odvodu srážkových vod. 

Jedná se o obytnou zónu. Je navrženo pět pozemních komunikací, které obsluhují řešené území 

Regulace prostorového uspořádání: 

- veřejný uliční prostor (vymezen hranicemi pozemků) š. 9,5m  větev A a Větev B , š. 16,3m 

s rozšířením na 32m ve větvi H. Uliční prostor zahrnuje obousměrnou  komunikaci se smíšeným 

pohybem vozidel a osob š.5,0 ,  5,5m a 6m + pruh pro umístění sítí, vjezdů, parkovacích stání a sadových 

úprav - stromořadí s podsadbou. 

  

- stavební čára uliční závazná pro umístění průčelí RD ve vztahu k přední hranici parcely u 

komunikace je vyznačena v situaci a je stanovena na hodnotu od ulič. prostoru 3m, 3,5m( větev A, B) a 

hodnota 8m a 5m ve větvi H (vyznačeno v situaci plnou oranž. čarou).  
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- stavební čára regulační je max. nejbližší poloha RD od boční hranice sousední parcely 2,5 (3)m 

na stíněné straně a 4,5(4)m na slunečné straně (zabezpečením min.vzdál. mezi RD 7,0m, viz v situaci 

označeno čárkovanou čarou). U menších parcel je počítáno s možností stání automobilů až na hranici 

parcely. 

Vjezd a vstup na pozemek, parkování 

Určuje přípustné napojení stavební parcely na veřejnou komunikaci. Vjezdy z veřejné komunikace 

budou šířky maximálně 6,0 m. Vstup na pozemek (vstupní branka) může být umístěna samostatně nebo 

vychází většinou sloučena s prostorem pro vjezd. Vjezd u parcel, který není vymezen parkováním a 

zelení je jen doporučený a bude upřesněn dle osazení domu (v situaci naznačen návrh vjezdu, není 

součástí projektu) 

Na každé parcele budou min. 2 parkovací místa pro osobní auta (včetně garáže), garáže budou 

řešeny jako součást hlavní obytné budovy nebo v bezprostřední kompoziční vazbě k ní.  

Další regulační podmínky a příp.odlišnosti od uvedených regulačních podmínek se určí 

individuelně při stavebním řízení pro jednotlivé RD. 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

– viz urbanistické řešení 

CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech  

Jedná se o parcelaci území pro výstavbu nových rodinných domů, včetně návrhu pozemních 

komunikací a patřičných inženýrských sítí.  

SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy, průlehy 

SO.301 – Kanalizace splašková 

SO.302 – Kanalizace dešťová 

SO.303 - Vodovod 

SO.304 - Přeložka výtlačného vodovodního potrubí 

SO.305 – Retenční nádrž (samostané řešení, není součástí dokumentace) 

SO.401 – Veřejné osvětlení 

SO.402 – Vedení ČEZ – VN (samostané řešení, není součástí dokumentace) 

SO.403 – Vedení ČEZ vč. přeložky – NN (samostané řešení, není součástí dokumentace) 

SO.404 – Chráničky vedení optického kabelu (samostané řešení, není součástí dokumentace) 

SO.501 – STL Plynovod 

SO.701 – Pilíře měření 

SO.801 – Sadové úpravy ( samostatná část) 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 
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Energetická bilance instalovaného a maximum současného příkonu(bilance energií): 

Veřejné osvětlení 

Jedná se o osazení 18ks svítidel LED 31 a 38,5W osvětlení komunikace. 

Pi/Ps = 15x38,5W +3x31= 663W 

Zajištění el.příkonu bude provedeno ze stávajícího rozvodu RVO Na Lánech. 

Rodinné domy 

Jedná se o napojení 33ks objektů RD. 

Pi = 33ksx7kW = 231kW 

Ps lokality = 0,35 tj.231kWx0,35 = 81kW 

Zajištění el.příkonu bude provedeno z distribučního rozvodu dodavatele el.energie. 

Celková spotřeba vody 

33 rodinných domů    115 osob       95.89 l/osoba.den        11027.35 l/den 

--------------------------------------------------------------------------- 

Celkem                                                       11027.35 l/den 

 

Průměrná denní potřeba vody                                  11027.35 l/den 

Maximální denní potřeba vody     koef.d = 1.5                16541.02 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody  koef.h = 2.1                    0.40 l/s 

Roční potřeba vody                                           4024.98 m3/rok 

 

 

Bilance odtoku odpadních vod 

---------------------------- 

 

Splašková voda 

 

Průměrný  denní odtok splaškové vody                       11027.35  l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody                       16541.02  l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody                        0.40  l/s 

Maximální odtok splaškové vody                                 0.81  l/s 

Roční odtok splaškové vody                                  4024.98  m3/rok 

 

Bilance dešťové vody natékající do retenční nádrže je součástí objektu 

retenční nádrž.   

                                  

Dešťová voda do vsakovacího objektu 

 

                                 velikost  souč.C 

Redukovaná zpevněná plocha   Fz    990 m2  0.90  komunikace     891.0   m2 

Redukovaná plocha celkem     Fc    990 m2                       891.0   m2 

Intenzita  15min. srážky                                       0.015 l/s.m2 

Odtok ze zpevněných ploch                                     13.36  l/s 

Roční srážka                                                  680 mm 

Roční odtok dešťové vody                                     605,88  m3/rok 

 

Výpočet velikosti vsakovacího objektu a volba velikosti odlučovače lehkých kapalin je součástí 

technické zprávy SO.302 Dešťová kanalizace 
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Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Jedná se o přibližné hodnoty. Přesnější určení zpevněných ploch v dalším stupni projektové 

dokumentace po určení jednotlivých prvků – druh dlažby, barva dlažby atd. 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. - „Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů“. Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány 

na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, 

po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 

oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečné odpady (např. dehet) budou 

recyklovány, případně s nimi bude dále nakládáno dle platných právních předpisů. Vyfrézovaný 

materiál obrusné vrstvy komunikace bude recyklován a znovu využit na zpevnění krajnic. Vlastní 

manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno 

případné narušení životního prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících 

odpady atd.). 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská, resp. montážní firma, se kterou 

před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání 

s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

Před realizací projedná způsob nakládání s odpady investor (provozovatel) se zhotovitelem stavby. 

Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

Kód druhu  Název druhu   Popis odpadu 

02 01 99  Odpady jinak blíže neurčené Dřevo z kácení stromů 

Odpad 02 01 99 štěpkováno a uloženo na skládku/zpracováno majitelem pozemku 

17 01 01  Beton    betonové prvky stávajícího stavu 

Odpad 17 01 01 odvezeno na trvalou skládku – předpoklad 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené Při frézování vozovky – především je  

   pod číslem 17 03 01  uvažováno s pojivem bez dehtu 

Odpad 17 03 02 odvezeno na trvalou skládku – předpoklad 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) značení atd 

Odpad 17 04 odvezeno na kovošrot     

17 05  Zemina, kamení, vytěžená Odpad při odstranění zeminy  

jalová hornina a hlušina   

Odpad 17 05 část odvezen na trvalou skládku 

   Část ponecháno na vyrovnání 

Kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

SO.301 – Kanalizace splašková - Splašková kanalizace bude z plastového potrubí DN 250. Na 

splaškovou kanalizaci budou napojeny jednotlivé splaškové kanalizační přípojky od rodinných 

domů. Splaškové kanalizační přípojky budou z platového potrubí DN 150 v počtu 33ks. 

SO.302 – Kanalizace dešťová - Dešťová kanalizace bude z plastového potrubí DN 250 a 300 mm. 

Na dešťovou kanalizaci budou napojeny jednotlivé dešťové kanalizační přípojky od rodinných 

domů /33 ks/ DN 150 a uličních vpustí z plastového potrubí DN 200 mm.  
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Dešťové odpadní vody z území severní části, ze které nelze zaústit dešťové odpadní vody do 

retenční nádrže budou z této části nové komunikace odvedeny do vsakovacího objektu, před kterým 

bude osazen odlučovač ropných látek. Ze vsakovacího objektu bude napojen bezpečnostní přepad 

do stávající dešťové kanalizace.     

SO.303 – Vodovod - Vodovodní řady budou z potrubí PE Ø 90 a 110 mm, přípojky PE Ø 32 mm  

(33ks). 

SO.304 - Přeložka výtlačného vodovodního potrubí - Přeložka výtlačného potrubí bude z potrubí 

PE DN 250 mm.  PE 100, SDR17, (280x16,6). 

SO.305 – Retenční nádrž – retenční nádrž bude mít využitelný objem  provozní 500m3 a 

maximální 1000 m3. Součástí bude výpustní objekt s bezpečnostním přelivem a s navazujícím 

potrubím DN 500 v délce 120 m. 

SO.401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

Jedná se o osazení 17ks svítidel LED 55W osvětlení komunikace. 

Pi/Ps = 17ksx55W = 935W 

Zajištění el.příkonu bude provedeno z nového rozvaděče RVO umístěného vedle nově vybudované 

trafostanice. 

 

SO.402 – VEDENÍ ČEZ – VN – bude řešeno samostatnou dokumentací 

Jedná se o napojení 33ks objektů RD. 

Pi = 33ksx7kW = 251kW 

Ps lokality = 0,35 tj.251kWx0,35 = 88kW 

 

SO.403 – Vedení ČEZ – NN 

bude řešeno samostatnou dokumentací 
Z nově vybudované trafostanice budou provedeny kabelové rozvody NN, které budou ukončeny 

v přípojkových skříních, umístěných v hranicích pozemků. 

Dodavatel el.energie PDS (provozovatel distribuční soustavy) si vypracuje vlastní dokumentaci 

primárního rozvodu, sekundárního rozvodu a trafostanice.  

 

SO.501 – STL Plynovod - Jedná se o napojení 33 RD,které bude provedeno pomocí 33 STL 

přípojek PE dn 32. 

Hodinová potřeba zemního plynu (33.5 MJ/m3) : 15,36 m3/hod  

Teoretická roční potřeba zemního plynu (33.5 MJ/m3) : 21.000,0 m3/rok  

Výhledově celkem : 50,0 m3/hod 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm  

a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 

mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou neméně 100 mm. Při nedodržení průchozího prostoru  

se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa. 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. v souladu s TN TZÚS 

12.03.04-06. Barva zámkové dlažby varovných a signálních pásů, musí být kontrastní barvy! 

Komunikace pro chodce májí celkovou šířku min. 1.50 m. Výškové rozdíly na trasách pro chodce 

nejsou větší než 0.02 m. 
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Ojedinělé překážky jsou umístěné tak, aby byl vždy zachován průchod min. 0.90 m. 

Ukončení chodníku přes sjezd mají obrubník s podsádkou +0.02 m, které navazují na chodník 

šikmými plochami. Ukončení chodníků  jsou vybaveny varovnými pásy.  

Varovný pás ohraničuje místa, které jsou pro osoby se zrakovým postižením trvale nebezpečné - 

především místa snížených obrubníků s podsádkou menší než +0.08 m. Varovné pásy mají šířku  

0.40 m, povrch je z reliéfní dlažby a vizuálně kontrastní od okolí. 

Přirozená vodící linie je tvořena obrubníky s podsádkou min. +0.06 m. 

Podélné sklony v obytné zóně nepřesáhnou 8.33 % (pouze v místě stávajícího stavu na délku cca 

20.00m. Příčné sklony jsou v celé zóně o velikosti max 2.00 %. 

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb.  

O bezpečnosti práce a technické zařízení při stavebních pracích a všechny předpisy s tím související. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být 

předem vytyčena jejich správci a po dobu výstavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 

prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez 

použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 

mechanizmů ve výšce vyšší 3.00 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být 

prokazatelně seznámeni s nebezpečím. Dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 

výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Jednotlivé etapy 

výstavby budou zajištěny provizorními dopravně inženýrskými opatřeními. 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Jsou zde vypsány základní charakteristiky jednotlivých objektů s tím , že podrobný popis je obsažen 

v jednotlivých samostatných složkách prováděcí dokumentace. 

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 

Větev A km: 0.000 00 – 0.377 94 

MO 9.50/6.00/20 

MO 9.75/6.50/20 

Komunikace ve své délce mění šíři dopravního prostoru. Ve staničení km: 0.000 00 – 0.268 37 má 

komunikace šíři 5.00m. Komunikace je navržena jako obousměrná, s dvěma jízdními pruhy - jeden pruh 

pro každý směr. Šíře jízdního pruhu je 2.50 m. Ve staničení km: 0.268 37 – 0.377 94 má komunikace 

šíři dopravního prostoru 5.50 m. Komunikace je navržena jako obousměrná, s dvěma jízdními pruhy  

-  jeden pruh pro každý směr. Šíře jízdního pruhu je 2.75 m. Část této větve je rozšířená z důvodů 

zajištění obslužnosti větve hasiči a svozu odpadů. V druhé části staničení je větev slepá, otáčení na konci 

není umožněno obratištěm, návrh řeší otočení vozidel na samostatných sjezdech, či couváním na větev 

H. Dopravní prostor je určen z charakteru obytné zóny jak chodcům, tak motorovým vozidlům  

za podmínek stanovených v zákoně 361/200 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. 
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Šířkové uspořádání komunikace je patrné z kapitoly: „Kategorie komunikace“ a z výkresu D.1.2 

Podrobná situace stavby. Příčný sklon je 2% a je neměnný v celém staničení větve. Na větvi A je 

navrženo 8 parkovacích podélných stání, které má šíři 2.00 m a délku 6.75 m. Příčný sklon parkoviště 

je navržen ve 2.00 % směrem ke komunikaci. Voda odtéká po levém okraji vozovky po směru staničení 

do uličních vpustí, které jsou dále svedeny do dešťové kanalizace. Podélný sklon je proměnný s měnícím 

se charakterem území. Výškové vedení nivelety větve A je patrné z výkresu: D.1.3.1 Podrobný podélný 

profil větev A. Minimální podélný sklon nivelety je 1.25 %, maximální sklon nivelety je 12.00%. 

V každém místě komunikace je zajištěn minimální výsledný sklon 0,5 %. 

Bezbariérovost komunikace je zabezpečena pomocí snížené obruby na +0.00 m nad vozovku 

v místě parkovacích stání, a vodící linie podsádkou zvýšené obruby minimálně +0.06 cm nad povrch 

přilehlé vozovky. Při vjezdu a výjezdu do obytné zóny je obytná zóna napojena na chodník podél ulice 

Na Lánech. Bezbariérové vedení chodce je zajištěno přirozenou vodící linií, která je přerušena pouze 

v místě vjezdu do obytné zóny. Bližší specifikace viz. kapitola 11. Přístup a užívání veřejně přístupných 

komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Větev A se úrovňově kříží s větvemi H, C a D. S větvemi C, D tvoří stykovou křižovatku, s větví 

H křižovatku průsečnou. Přednost v jízdě je dána předností vozidel přijíždějících zprava 

 

Větev B km: 0.000 00 – 0.252 41 

MO 9.50/6.00/20 

Komunikace má v celém svém staničení jednotnou šíři dopravního prostoru. Šíře DP je 5.00 m, 

Komunikace je navržena jako obousměrná, s dvěma jízdními pruhy, jeden pruh pro každý směr. Šíře 

jízdního pruhu je 2.50 m. Dopravní prostor je určen z charakteru obytné zóny jak chodcům, tak 

motorovým vozidlům za podmínek stanovených v zákoně 361/200 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích. 

Šířkové uspořádání komunikace je patrné z kapitoly: „Kategorie komunikace“ a z výkresu D.1.2 

Podrobná situace stavby. Příčný sklon je 2% a je neměnný v celém staničení větve. Na větvi B jsou 

navržena 4 parkovací podélná stání, které mají šíři 2.00 m a délku 6.75 m. Příčný sklon parkoviště je 

navržen ve 2.00 % směrem ke komunikaci. Voda odtéká po levém okraji vozovky po směru staničení 

do uličních vpustí, které jsou dále svedeny do dešťové kanalizace. Podélný sklon je proměnný s měnícím 

se charakterem území. Výškové vedení nivelety větve B je patrné z výkresu: D.1.3.2 Podrobný podélný 

profil větev B. Minimální podélný sklon nivelety je 0.50 %, maximální sklon nivelety je 8.33 %. 

V každém místě komunikace je zajištěn minimální výsledný sklon 0,5 %. 

Bezbariérovost komunikace je zabezpečena pomocí snížené obruby na +0.00 m nad vozovku 

v místě parkovacích stání, a vodící linie podsádkou zvýšené obruby minimálně +0.06 cm nad povrch 

přilehlé vozovky. Při vjezdu a výjezdu do obytné zóny je obytná zóna napojena na chodník podél ulice 

Na Lánech. Bezbariérové vedení chodce je zajištěno přirozenou vodící linií, která je přerušena pouze 

v místě vjezdu do obytné zóny. Bližší specifikace viz. kapitola 11. Přístup a užívání veřejně přístupných 

komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Větev B se úrovňově kříží s větvemi H, C a D. S větvemi H, C, D tvoří stykovou křižovatku. 

Přednost v jízdě je dána předností vozidel přijíždějících zprava. 

 

Větev C km: 0.000 00 – 0.060 32 

MO 9.50/6.00/20 

Komunikace má v celém svém staničení jednotnou šíři dopravního prostoru. Šíře DP je 5.00 m, 

Komunikace je navržena jako obousměrná, s dvěma jízdními pruhy, jeden pruh pro každý směr. Šíře 

jízdního pruhu je 2.50 m. Dopravní prostor je určen z charakteru obytné zóny jak chodcům, tak 

motorovým vozidlům za podmínek stanovených v zákoně 361/200 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích. 
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Šířkové uspořádání komunikace je patrné z kapitoly: „Kategorie komunikace“ a z výkresu D.1.2 

Podrobná situace stavby. Příčný sklon je 2% a je neměnný v celém staničení větve. Voda odtéká po 

levém okraji vozovky po směru staničení do uličních vpustí, které jsou dále svedeny do dešťové 

kanalizace. Podélný sklon je proměnný s měnícím se charakterem území. Výškové vedení nivelety větve 

C je patrné z výkresu: D.1.3.4 Podrobný podélný profil větev C. Podélný sklon nivelety je 3.06 %. 

V každém místě komunikace je zajištěn minimální výsledný sklon 0,5 %. 

Bezbariérovost komunikace je zabezpečena pomocí snížené obruby na +0.00 m nad vozovku 

v místě parkovacích stání, a vodící linie podsádkou zvýšené obruby minimálně +0.06 cm nad povrch 

přilehlé vozovky. Bezbariérové vedení chodce je zajištěno přirozenou vodící linií, která je přerušena 

pouze v místě křižovatek větve s jinou větví. Bližší specifikace viz. kapitola 11. Přístup a užívání veřejně 

přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Větev C se úrovňově kříží s větvemi A a B. S větví A tvoří stykovou křižovatku, s větví B tvoří 

vidlicovou křižovatku. Přednost v jízdě je dána předností vozidel přijíždějících zprava. 

 

Větev D km: 0.000 00 – 0.090 29 

MO 5.00/4.50/20 

Komunikace má v celém svém staničení jednotnou šíři hlavního dopravního prostoru. Šíře DP je 

3.50 m, Komunikace je navržena jako jednosměrná.. Šíře jízdního pruhu je 3.50 m. Dopravní prostor je 

určen z charakteru obytné zóny jak chodcům, tak motorovým vozidlům za podmínek stanovených 

v zákoně 361/200 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. 

Šířkové uspořádání komunikace je patrné z kapitoly: „Kategorie komunikace“ a z výkresu D.1.2 

Podrobná situace stavby. Příčný sklon je 2% a je neměnný v celém staničení větve. Voda odtéká po 

levém okraji vozovky po směru staničení do uličních vpustí, které jsou dále svedeny do dešťové 

kanalizace. Podélný sklon je proměnný s měnícím se charakterem území. Výškové vedení nivelety větve 

D je patrné z výkresu: D.1.3.5 Podrobný podélný profil větev D. Minimální podélný sklon nivelety je 

1.90 %, maximální sklon nivelety je 4.25 %. V každém místě komunikace je zajištěn minimální 

výsledný sklon 0,5 %. 

Bezbariérovost komunikace je zabezpečena pomocí snížené obruby na +0.00 m nad vozovku 

v místě parkovacích stání, a vodící linie podsádkou zvýšené obruby minimálně +0.06 cm nad povrch 

přilehlé vozovky. Bezbariérové vedení chodce je zajištěno přirozenou vodící linií, která je přerušena 

pouze v místě křižovatky větve s jinou větví. Bližší specifikace viz. kapitola 11. Přístup a užívání 

veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Větev D se úrovňově kříží s větvemi A a B. S větvemi A, B tvoří stykovou křižovatku. Přednost 

v jízdě je dána předností vozidel přijíždějících zprava. 

 

Větev H km: 0.000 00 – 0.175 65 

MO 17.00/7.00/20 

Komunikace má v celém svém staničení jednotnou šíři hlavního dopravního prostoru. Šíře 

Dopravního prostoru je 6.00 m. Komunikace je navržena jako obousměrná, s dvěma jízdními pruhy, 

jeden pruh pro každý směr. Šíře jízdního pruhu je 3.00 m. Přidružený dopravní prostor po levé straně 

po směru staničení má šíři 5.50 m a skládá se ze zeleného pruhu šíře 3.00 m a stezky pro chodce/cyklisty 

šíře 2.50 m. Dopravní prostor je určen z charakteru obytné zóny jak chodcům, tak motorovým vozidlům 

za podmínek stanovených v zákoně 361/200 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. 

Šířkové uspořádání komunikace je patrné z kapitoly: „Kategorie komunikace“ a z výkresu D.1.2 

Podrobná situace stavby. Příčný sklon je 2% a je neměnný v celém staničení větve. Voda odtéká po 

levém okraji vozovky po směru staničení do uličních vpustí, které jsou dále svedeny do dešťové 

kanalizace. Podélný sklon je proměnný s měnícím se charakterem území. Výškové vedení nivelety větve 
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D je patrné z výkresu: D.1.3.3 Podrobný podélný profil větev H. Minimální podélný sklon nivelety je 

0.80 %, maximální sklon nivelety je 2.75 %. V každém místě komunikace je zajištěn minimální 

výsledný sklon 0,5 %. 

Bezbariérovost komunikace je zabezpečena pomocí snížené obruby na +0.00 m nad vozovku 

v místě parkovacích stání, a vodící linie podsádkou zvýšené obruby minimálně +0.06 cm nad povrch 

přilehlé vozovky. Bezbariérové vedení chodce je zajištěno přirozenou vodící linií, která je přerušena 

pouze v místě křižovatky větve s jinou větví. Bližší specifikace viz. kapitola 11. Přístup a užívání 

veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Větev H se úrovňově kříží s větvemi A a B. S větví A tvoří průsečnou křižovatku, s větví B tvoří 

stykovou křižovatku. Přednost v jízdě je dána předností vozidel přijíždějících zprava. 

Konstrukce vozovky: 

D1-N-5-IV-PI 

 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11 +   50 mm 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16 +   70 mm 

Vrstva ze směsi stmelené cementem  SC C8/10   110 mm 

Vrstva ze směsi stmelené cementem  SC C3/4   120 mm 

Stabilizovaná zemina           min. 400 mm 

Celkem            min. 750 mm 

 

Konstrukce parkovacích míst: 

D1-D-1-V-PIII 

 

Zatravňovací dlažba     DL    80 mm 

Lože       L    40 mm 

Vrstva ze směsi stmelené cementem  SC C8/10   150 mm 

Štěrkodrť      ŠDA        min.250 mm 

Celkem            min. 520 mm 

Mostní objekty 

Mostní objekty nejsou součástí stavby 

Odvodnění pozemní komunikace 

Odtokové poměry zůstanou v době stavby zachovány. Po provedení výstavby zpevněných ploch 

bude voda částečně vsakována v místech zeleně a ze zpevněných ploch svedena příčným sklonem 

vozovky do uličních vpustí a dále do dešťové kanalizace, která se bude napojovat do retenční nádrže.  

Tunely, podzemní stavby a galerie 

Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou součástí stavby 

Obslužná zařízení 

Celkově je zde navrženo 12 podélných parkovacích stání. Z toho jedno je pro držitele průkazů ZTP 

nebo ZTP/P. 

Rozměry podélného stání jsou 2.00 m x 6.75 m. 

Rozměry stání pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P jsou 3.50 m x 7.00 m. 

Vybavení pozemní komunikace 
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Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

Značky budou umístěné pomocí spojovacích materiálů na nové sloupky nebo konstrukci, které jsou 

pevně zabudované do terénu. Tyto značky jsou situovány vodorovně 0.5 m – 2.0 m od hrany koruny 

silniční komunikace nebo obrubníku k boku svislé dopravní značky a výškově tak, aby svislá vzdálenost 

spodní hrany značky ke hraně koruny silniční komunikace byla 1.20 – 2.70 m a v místech chodníků byl 

zajištěn průchozí prostor na výšku 2.20 m – 2.70 m. 

Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace 

Ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 

komunikace není u této stavby řešeno. 

Clony a sítě proti oslnění 

Clony a sítě proti oslnění nejsou u této stavby řešeny. 

 

SO 101.1 Protierozní průlehy 

Průlehy řeší snížení projevů vodní eroze na zemědělské půdě, ale podpora schopnosti krajiny a 

krajinných prvků zpomalovat povrchový odtok a zadržovat vodu v krajině. Povodí vymezené nad 

stávající a budoucí lokalitou v zájmovém území je výhradně zemědělské, rozdělené polní cestou 

s přírodním travním porostem. Plocha povodí je sklonitá směrem k zástavbě. Povrch území tvoří 

relativně málo propustné sprašové hlíny. 

Pro zájmovou plochu byl zvolen způsob odvodnění pomocí soustavy záchytných protierozních 

průlehů (větve A1, A2, A3, A4, A5) svedených do zasakovacího objektu. Úhrn návrhového deště Hs 

pro Q20, i15 min jsou uvažovány 30 mm. 

Větev A1 se skládá ze záchytného protierozního průlehu s hrázkou se šířkou koruny 1 m, sklonem 

návodní strany 1:1,5, sklonem návětrné strany 1:2 a délkou 42 m, který vodu zachytí a následně odvede 

do svodného příkopu se šířkou dna 0,5 m, sklony stran koryta 1:1,5 a délkou 12 m jež vodu následně 

odvede do zasakovacím objektu. 

Větev A2 se skládá ze záchytného protierozního průlehu s hrázkou se šířkou koruny 1 m, 

sklonem návodní strany 1:1,5, sklonem návětrné strany 1:2 a délkou 42 m který vodu zachytí a 

následně odvede do svodného příkopu se šířkou dna 0,5 m, sklony stran koryta 1:1,5 a délkou 

27 m jež ústí do konečné části větve A4 a která vodu odvede do zasakovacího objektu. 

Větev A3 je záchytný protierozní průleh s hrázkou se šířkou koruny 0,5 m se sklonem 

návodní i vzdušní strany 1:1,5 a délkou 48 m který vodu zachytí a následně odvádí do svodného 

protierozního průlehu s hrázkou větve A4. 

Větev A4 je svodný protierozní průleh s hrázkou se šířkou koruny 1 m, sklonem návodní 

i vzdušní strany 1:1,5 a délkou 85 m jež odvádí vodu z větve A3 a A1 do zasakovacího objektu. 

Větev A5 je pomocný záchytný protierozní průleh s hrázkou se šířkou koruny 1 m, 

sklonem návodní strany 1:1,5, sklonem vzdušné strany 1:2 a délkou 19 m jež zachycenou vodu 

odvádí do svodného příkopu větve A2. 

Větev B je samostatný záchytný protierozní průleh s hrázkou se šířkou koruny 0,5 m, 

sklonem návodní i vzdušné strany 1:1,5 a celkovou délkou 48 m. Odvést vodu do zasakovacího 

objektu není možné, proto bude násyp opatřený třemi zadržovacími hrázkami o šířce koruny 

0,5 m jež se svažují od koruny násypu k rostlému terénu na severovýchodní straně pozemku, 
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které dešťovou vodu zadrží a při překročení maximální kapacity odvedou řízeně mimo oblast 

plánované zástavby.  

Zasakovací objekt je tvořen násypem se šířkou koruny 1 m  sklonem svahu na návodní 

straně 1:1,5 a na vzdušné straně 1:1,5 až 1:2  a dvěmi zasakovacími šachtami DN800, 

zasakovací šachty budou opatřeny vtokovou mříží zabezpečenou proti nedovolenému otevření 

a spojeny částečně perforovaným drenážním potrubím se sklonem 1%. Zasakovací objekt bude 

opatřen bezpečnostním přepadem umístěným s šachtě DN 600 který bude v případě dosažení 

maximální kapacity zasakovacího objektu vodu odvádět do dešťové kanalizace (viz. SO.302).  

Zemina do násypu bude upravena vápenocementovou stabilizací. Množství a poměr 

(recepturu) hydraulického pojiva bude stanoveno laboratorně, předpokládá se směs vápna a 

cementu v procentuálním poměru 70:30 v množství 2 - 4 %. 

Zemní těleso bude tvořeno hutněnými vrstvami tl. 100-300 mm vhodné zeminy. Zemina bude 

hutněna na PS 95%. Požadován je modul přetvárnosti Edef,2 > 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 < 2,5, 

dle ČSN 72 1006. 

Svah na návodní straně protierozního průlehu s hrázkou je ve sklonu 1:1,5, na vzdušně straně je 

sklon 1:1,5 až 1:2, koruna tělesa má šířku 0,5 až 1 m. Těleso je tvořeno vápenocementovou stabilizací 

hutněnou cca po 300 mm PS > 95 %, Edef,2 > 45 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5. Protierozní průleh s hrázkou 

bude po celé délce ohumusován  tl. 100 mm a oset. 

Svahy svodného příkopu se šířkou dna 0,5 m jsou na obou stranách ve sklonu 1:1,5, základ příkopu 

je tvořen hutněnou vápenocementovou stabilizací o tl. 100 mm PS > 95 %, Edef,2 > 45 MPa, 

Edef,2/Edef,1 < 2,5. Svahy svodného příkopu včetně dna budou po celé délce ohumusovány v tl.100mm 

a osety. 

   

SO.301 Kanalizace splašková 

Splašková kanalizace je navržena pro odvedení splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů 

do stávající splaškové kanalizace v zájmovém území. Splašková kanalizace je rozdělena na jižní / stoka 

„S1“, „S1a“ / a severní část / stoka „S2“, „S2a“/ a jsou napojeny do stávajících stok splaškové 

kanalizace. Nová splašková kanalizace bude vedena v nově navržené místní komunikaci.  

Stoka „S1“ začíná napojením na stávající kanalizační šachtu / ŠS1-1/ průměru 1 m pod stávajícím 

dešťovým oddělovačem (jižní část) a je vedena nově navrženou komunikací, kterou pokračuje 

k jednotlivým revizním a lomovým šachtám a končí šachtou ŠS1-12 na konci navržené komunikace. 

Stoka „S1“ je z potrubí PP SN 12, DN 250, celkové délky 347,6 m. Na stoce je navrženo celkem 

12 revizních kanalizačních šachet. 

V šachtě ŠS1-10 je do stoky „S1“ zaústěna kanalizační stoka „S1a“, která je ukončena šachtou 

ŠS1a-2.  

Stoka „S1a“ je z potrubí PP SN 12, DN 250, celkové délky 70,4 m. Na stoce jsou navrženy dvě 

revizní kanalizační šachty. 

Stoka „S2“ začíná napojením na stávající kanalizační šachtu / ŠS2-1/ průměru 1 m na pozemku 

223/16 ( severní část) a je vedena nově navrženou komunikací, kterou pokračuje k jednotlivým revizním 

a lomovým šachtám a končí šachtou ŠS2-8 na konci navržené komunikace. 

Stoka „S2“ je z potrubí PP SN 12, DN 250, celkové délky 257,4 m. Na stoce je navrženo celkem 8 

revizních kanalizačních šachet. 
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V šachtě ŠS2-6 je do stoky „S2“ zaústěna kanalizační stoka „S2a“, která je ukončena šachtou ŠS2a-

1.  

Stoka „S2a“ je z potrubí PP SN 12, DN 250, celkové délky 26,5 m. Na stoce je navržena jedna 

revizní kanalizační šachta. 

Do stok splaškové kanalizace budou napojeny splaškové kanalizační přípojky DN 150, které budou 

napojeny do odboček (250/150), případně šachet. Kanalizační přípojky budou ukončeny na jednotlivých 

pozemcích revizní platovou šachtou průměru 425 mm s litinovým poklopem. Přípojky budou vedeny 

z revizní šachty do stoky ve sklonu 2%. Kanalizační přípojky jsou orientovány do nejnižšího místa 

pozemku. 

Vstupní kanalizační šachty na potrubí budou s kompaktním dnem bez dodatečných vložek pro 

potrubí a sílou stěny u skruží 120 mm (dno je vyrobeno z jednoho kusu betonu pevnosti 45-50 MPa a 

hrdla pro potrubí jsou vyfrézována do těla šachty). Na prefabrikované dno budou osazeny betonové 

prefabrikáty ø 1000 mm a přechodová skruž nebo přechodová deska. Šachty budou zakryty těžkým 

litinovým poklopem zatížení D 400 ø 600 mm.  

 

SO.302 Kanalizace dešťová 

Dešťová kanalizace je navržena pro odvedení dešťových odpadních vod z nové komunikace, 

přilehlých ploch a z jednotlivých objektů do retenční nádrže / samostatný objekt / ze které budou řízeně 

vypouštěny nově vybudovanou kanalizaci DN 500 /součást objektu retenční nádrže / do stávající 

dešťové kanalizace v jižní části území. 

Stoka „D1“ dešťové kanalizace odvádí dešťové odpadní vody z území jižní části do retenční nádrže. 

Začíná v retenční nádrži, pokračuje do revizní kanalizační šachty ŠD1-1 a dále pokračuje nově 

navrženou komunikací a je ukončena revizní kanalizační šachtou ŠD1-6.  

Stoka „D1“ je z potrubí PP SN 12, DN 300, délky 119,0m a DN 250 délky 96,6m, celkové délky 

215,6 m. Na stoce je navrženo celkem 6 revizních kanalizačních šachet. 

V šachtě ŠD1-4 je do stoky „D1“ zaústěna kanalizační stoka „D1a“ a „D1b“.  

Stoka „D1a“ je z potrubí PP SN 12, DN 250, celkové délky 48,2 m. Na stoce jsou navrženy dvě 

revizní kanalizační šachty. 

Stoka „D1b“ je z potrubí PP SN 12, DN 250, celkové délky 41,9 m. Na stoce je navržena jedna 

revizní kanalizační šachta 

Stoka „D2“ dešťové kanalizace odvádí dešťové odpadní vody z území severní části do retenční 

nádrže. Začíná v retenční nádrži, pokračuje do revizní kanalizační šachty ŠD2-1 a dále pokračuje nově 

navrženou komunikací a je ukončena revizní kanalizační šachtou ŠD2-8.  

Stoka „D2“ je z potrubí PP SN 12, DN 300, délky 185m a DN 250 délky 20m, celkové délky 205 

m. Na stoce je navrženo celkem 6 revizních kanalizačních šachet. 

Stoka „D3“ dešťové kanalizace odvádí dešťové odpadní vody z území severní části ze které nelze 

zaústit dešťové odpadní vody do retenční nádrže. Dešťové odpadní vody budou z této části nové 

komunikace odvedeny do vsakovacího objektu, před kterým bude osazen odlučovač ropných látek. Ze 

vsakovacího objektu bude napojen bezpečnostní přepad do stávající dešťové kanalizace.     

Stoka „D3“ je z potrubí PP SN 12, DN 200, celkové délky 117,0 m. Na stoce jsou navrženy čtyři 

revizní kanalizační šachty. 
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Vsakovací objekt je navržen na základě hydrogeologického posudku /vypracováno firmou GKIP 

Litomyšl s.r.o./. Vlastní objekt budou tvořit dvě šachty o Ø 2,0 m a celkové výšky 4,0m / užitná výška 

3,3 m po bezpečnostní přepad/.  Jednotlivé šachty budou tvořeny čtyřmi 1 m vysokými drenážními 

skružemi a zakryty přechodovou deskou s litinovým poklopem Ø 0,6 m zatížení D400.  

Vsakovací objekt je umístěn od stávající nevyužívané studny ve vzdálenosti 52,0 m. Studna bude 

zrušena, v současné době je vypracováván posudek RNDr. V. Laškem – „ Litomyšl-Lány-

hydrogeologické posouzení-odborná likvidace staré kopané studny na pozemku č.223/2 k.ú.Litomyšl-

Lány“. 

 

Odlučovač lehkých kapalin před vsakovacím objektem je o Ø  2,0 m, výška nádrže je 1,67 m. Na 

odlučovači bude vybudován vstup, který bude tvořen prefabrikovanými kanalizačními skružemi a 

ukončen bude litinovým poklopem Ø 0,6 m zatížení D400.  

Odlučovač lehkých kapalin sloužící k odlučování volných ropných látek jako je např. nafta a oleje 

minerálního původu o hustotě do 950 mg/cm3 ze znečištěných odpadních vod určených k připojení na 

stokové nebo kanalizační systémy, v provedení betonového prefabrikátu. Princip čištění: gravitačně-

koalescenční princip odlučování ropných látek, plnoprůtočné zařízení jmenovité velikosti , veškeré 

technologické prostory velikostně i profilem odpovídají dle ČSN EN 858 max. návrhovému průtoku  

vod, nátok je opatřen rozrážečem a usměrňovačem proudu, kalový prostor dimenzován dle ČSN EN 858 

na velké množství kalu – min. objem v litrech je 300 krát NS, odlučovací prostor se zásobním prostorem 

na odloučené látky velikosti 15 krát NS, dělený koalescenční filtr ze speciální PUR pěny v nerezových 

nosičích, umožňující kdykoliv bez vyčerpání zařízení snadnou údržbu manipulačním otvorem, 

bezpečnostní odtok s odběrným místem vzorků. 

 

Na dešťové kanalizaci je  celkem 19 revizních prefabrikovaných šachet průměru 1 m 

s litinovým poklopem průměr 0,6 m D400.  Bezpečnostní přepad bude vyústěn do stávající 

šachty. 

 

Uliční vpusti budou rovněž betonové prefabrikované s kalovým prostorem, košem na nečistoty 

a zakryty budou litinovou mříží – součást komunikace. 
 

 

SO.303  Vodovod      

Vodovod v zájmové oblasti je rozdělen na tři vodovodní řady „V“, „V2“ a „V3“, které zásobuje 

budoucí nové objekty pitnou vodou.  

Vodovodní řad „V1“ je napojen na stávající vodovodní řad Ø 90 v místní komunikaci v jižní části 

u stávajícího hydrantu V1,VB-1. Z místa napojení pokračuje vodovodní řad „V1“ místní komunikací 

v souběhu s ostatními sítěmi, přes VB-2 do V1,VB-3 0,1597 km, kde bude propojen s vodovodním 

řadem „V3“ a dále pokračuje na konec místní komunikace do V1,VB-4, 0,2685km, kde je v nejvyšším 

místě ukončen v komunikaci podzemním hydrantem. 

Vodovodní řad „V1“ bude z potrubí PE 100, SDR 17, PN 10, DN 80 (ø 90x5,4) a celkové délky 

268,5 m.  

Vodovodní řad „V2“ je napojen na stávající vodovodní řad Ø 90 v místní komunikaci v severní 

části u č.p. 108. Z místa napojení pokračuje vodovodní řad „V2“ místní komunikací v souběhu 

s ostatními sítěmi, přes vrcholové body V2, VB-2, 0,0308 km a V2,VB-3 0,0744 km, do V2,VB-4, 

0,1975,  kde ukončen napojením na vodovodní řad V3. 

Vodovodní řad „V2“ bude z potrubí PE 100, SDR 17, PN 10, DN 80 (ø 90x5,4) a celkové délky 

197,5 m.  
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Vodovodní řad „V3“ začíná ve V3,VB-1 0,000 km, kde bude osazen podzemní hydrant / nejnižší 

místo vodovodního řadu V3/. Z V3, VB-1 pokračuje do V3,VB-2 0,0189 km a dále do V3,VB-3, 0,049 

km, kde je propojen s vodovodním řadem V2 a dále pokračuje do V3,VB-4, 0,1064km, kde je propojen 

s vodovodním řadem V1 a dále pokračuje do V3,VB-5, 0,1758 km, kde končí v komunikaci podzemním 

hydrantem.  

Vodovodní řad „V3“ bude z potrubí PE 100, SDR 17, PN 10, DN 100 (ø 110x6,6) a celkové délky 

175,8 m.  

Propojením vodovodních řadů dojde k zookruhování vodovodní sítě v řešené oblasti. V místech 

napojení a křížení budou na jednotlivých řadech osazeny vodárenská šoupata se zemní zákopovou 

soupravou a šoupátkovým poklopem.    

Vodovodní přípojky budou napojeny na nový vodovodní řad. Napojení bude provedeno litinovým 

navrtávacím pasem, za kterým bude litinové šoupě se zemní zákopovou soupravou a šoupátkovým 

litinovým poklopem. Pro jednotlivé objekty pro rodinné domy bude osazen navrtávací pas 80/1“  

(100/1“), šoupě 1“ a dále pokračuje potrubí ø32x4,4, na jednotlivé pozemky, kde budou osazeny 

vodoměrné šachty. 

Z vodoměrné šachty ø 1000mm bude potrubí pokračovat v rámci jednotlivých objektů. 

 

SO.304 Přeložka výtlačného vodovodního potrubí 

 

Přeložka výtlačného vodovodního potrubí je vyvolána zainvestováním zájmového území a nutnosti 

přeložit stávající vodovodní výtlačné potrubí mimo budoucí soukromé pozemky. Nová trasa bude 

vedena v nové místní komunikaci. Přeložka bude napojena v zeleném pásu před pozemkem „B8“. 

Pozemek „B8“ ve kterém bude i nadále stávající vodovodní výtlačné potrubí zůstane nezastavěn a 

zůstane v majetku města. Napojení na stávající vodovodní potrubí LT 250 bude provedeno spojkou 

s přírubou jištěnou proti posunu. Způsob provedení a materiál musí být odsouhlasen se správcem 

vodovodu. Z místa napojení VB-1 0,000 km pokračuje do VB-2, 0,0026 km, kde se lomí a pokračuje 

novou místní komunikací do VB-3, 0,0543 km, kde se v nové křižovatce lomí a pokračuje na konec 

místní komunikace do VB-4, 0,180 km, kde se opět lomí a je vedeno do VB-5,  0,2142 km, kde bude 

napojen na stávající výtlačné vodovodní potrubí LT 250. Napojení bude opět provedeno spojkou 

s přírubou jištěnou proti posunu.  

Přeložka výtlačného vodovodního potrubí bude z potrubí PE100, SDR17, ø 280 x 16,6, celkové 

délky 214,1 m. 

 

SO.305 Retenční nádrž   

( je řešeno samostatně projektem spol. Aqua , není součástí tohoto projektu) 

Návrh retenční nádrže vychází ze studie odtokových poměrů, zpracované P-Aqua s.r.o. 

Řešená oblast (povodí) byla pro účely výpočtu rozdělena na dvě oblasti. Menší, jihozápadní část v 

prostoru uvažované výstavby, a větší, severovýchodní část, se zatravněnými svahy, která nebude 

výstavbou dotčena. Nejprve byl v rámci návrhu opatření proveden výpočet pro jižní část povodí a 

následně byla do výpočtu zahrnuta i severní, zatravněná část povodí.  

 Byl proveden výpočet pro různé návrhové intenzity deště. Intenzity dešťů byly použity dle J. 

Trupla, uvažovaná lokalita Polička. Uvažovanými srážkami byly deště o délce trvání 5, 15, 30, 60 a 120 

minut a době opakování 5, 10 a 20 let. 

 Objem retence pak byl řešen za pomoci ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod (ze 

které byly převzaty návrhové srážky), ČSN 75 6261 Dešťové nádrže a dalších.  

 Charakter zájmové oblasti je mírně až velmi svažitý, s typickou rychlostí proudění povrchové 

vody cca 0,15 – 0,5 m/s v zatravněné části povodí, v případě budoucích asfaltových komunikací ve 

směru kolmo na vrstevnice až 1,1 m/s. 
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 Ukazuje se, že řešené povodí je natolik rozsáhlé, že není prakticky (z prostorových důvodů) 

možné zajistit stoprocentní ochranu plánované (ale i stávající) zástavby proti povrchovému odtoku z 

vypadlých dešťových srážek. Respektive taková úroveň ochrany, která by zajistila ochranu před 

přítokem vod z celého řešeného povodí, by narážela na prostorové limity v území (velké průměry 

kanalizačních potrubí, relativně velké nátokové objekty a zejména velké objemy retenčních nádrží – 

suchých poldrů.  

 V řešené lokalitě Lány se tak jeví jako účelné zvážit možnosti zpomalení odtoku ze severní části 

povodí technickými opatřeními – průlehy a vlastní retenční nádrž pak navrhovat zejména za účelem 

zachování stávajícího stavu, resp. nezhoršení srážkoodtokových poměrů níže po toku a v povodí. 

  Pro návrh retenční nádrže tak bude rozhodující zajistit zachování stávajícího odtoku z prostoru 

budoucí výstavby. 

 

Výsledky výpočtu návrhových dešťů – budoucí zastavěná část povodí 

  Byly provedeny výpočty průtoku a objemu vypadlé srážky pro jižní část povodí, oblasti 

budoucí zástavby, která má plochu cca 1,04 ha. Výsledky přehledně shrnuje následující tabulka č. 1.  

 

Doba 
opakování 

(roky) 

Doba 
trvání 

(min) 

Maximální 
odtok 

(l/s) 

Objem 
dešť. vod 

(m3) 

5 

5 285,5   88,0 

15 157,4 145,5 

30   99,0 183,1 

60   59,2 219,1 

120   34,7 256,3 

10 

5 327,1 100,8 

15 182,1 186,4 

30 114,0 201,9 

60   68,8 254,4 

120   40,3 298,2 

20 

5 371,3 114,5 

15 207,7 192,1 

30 172,4 214,9 

60   78,6 209,6 

120   46,1 340,7 

 

Tabulka 1: Maximální průtoky a vypadlé objemy srážek v oblasti zástavby (jižní část řešeného 

území) 

 

 Maximálním odtokem se rozumí kulminační průtok v uzávěrovém profilu řešeného povodí, tj. 

přibližně v prostoru nádrže. V případě uvažovaného návrhu řešení jen pro oblast budoucí výstavby s 

novými zpevněnými plochami a asfaltovými komunikacemi budou doby dotoku v řádech několika 

minut, na tvorbě odtoku se tak i v případě srážek s dobou trvání 5 minut podílí prakticky celé povodí. 

Uvedené (maximální) průtoky by v ideálním případě měly být schopné zachytit a odvést z povodí 

navrhované dvě větve dešťové kanalizace, které budou uloženy pod asfaltovými komunikacemi. 

 

Výpočet objemu retenční nádrže 

 Umístění retenční nádrže je celkem striktně vymezeno stávající zástavbou a budoucími 

páteřními komunikacemi pro příjezd do lokality. 

 Výpočet potřebného objemu retenční nádrže byl proveden obdobně jako výpočet vsakovacích 

prvků pro likvidaci dešťových vod. Z ČSN 75 9010 byly převzaty intenzity návrhových srážek o době 
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trvání 5 minut až 72 hodin. Pro každou z těchto srážek byl stanoven rozdíl mezi množstvím přiteklých 

dešťových vod a odteklým množstvím při průměrném škrceném odtoku po dobu trvání srážky. Výsledné 

rozdíly byly porovnány a nejnepříznivější (největší) hodnota byla vzata jako minimální potřebný objem 

nádrže pro danou periodicitu deště. 

 

Potřebný objem retenční nádrže při zachování stávajícího odtoku z povodí 

 Následující tabulka č. 3 zobrazuje výpočet potřebného retenčního objemu nádrže při zachování 

maximálního odtoku ze zastavěné části řešeného území na úrovni cca 21 l/s – průměrný odtok je 

uvažován hodnotou 10,0 l/s. 

  Ukazuje se, že pro déšť s periodicitou 0,1 (a tedy dobou opakování 10 let) je potřebný retenční 

objem min. 225,8 m3, jako nejnepříznivější je návrhová srážka o době trvání 120 minut. Pro déšť s 

periodicitou 0,2, resp. dobou opakování 5 let, je pak potřebný retenční objem 184,1 m3, opět pro 

nejnepříznivější návrhový déšť s dobou trvání 120 minut.  

  Při periodicitě p = 0,05 pak vychází potřebný retenční objem až 268,5 m3, nádrž pak v takovém 

případě zachytí až tzv. dvacetiletý déšť. 

 

doba trvání

min / hod 0,1 0,2

5 97,8 85,1

10 137,5 118,4

15 159,0 136,3

20 174,1 149,6

30 192,7 165,4

40 204,8 173,0

60 218,2 182,8

120 225,8 184,1

4 216,5 165,6

6 201,7 146,3

8 141,5 90,6

10 81,3 27,7

12 21,1  --- 

18  ---  --- 

24  ---  --- 

48  ---  --- 

72  ---  --- 

periodicita deště

 

  

 

Tabulka 3: Potřebné objemy retenční nádrže pro jednotlivé návrhové srážky při zachování  

návrhového odtoku z řešené části povodí 

 

   Na výše uvedené objemy bude navržena retenční nádrž, vzhledem k prostorovým omezením 

bude nutné provést část břehů jako kolmých, resp. opevněných s téměř kolmým sklonem břehů. 

 

Nátok do nádrže bude vždy pod úrovní  terénu a limitujícím faktorem je v tomto případě zaústění 

dešťové kanalizace pod severní (resp. severozápadní) páteřní komunikací. Připustíme-li omezení 

neovladatelného retenčního objemu, pak se nabízí varianta bez násypů  tělesa  hráze,  retenční  nádrž  

bude  pouze  hloubená  pod  úrovní  stávajícího terénu. Z hlediska bezpečnosti vodního díla se jedná o 

ideální řešení, kdy i při přelití vodního  díla  (překročení  neovladatelného  objemu)  prakticky  nemůže  

dojít k významnějším škodám. Pro zajištění požadovaného objemu byla zvolena varianta opevněných 
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stěn, kdy břehy nádrže budou po úroveň provozní hladiny opevněny kamennou rovnaninou do 

betonového lože (čímž bude zajištěna jejich vodotěsnost). Dno bude těsněno folií. 

Součástí nádrže bude i výpustní objekt s bezpečnostním přelivem, na který naváže potrubí (dešťové 

kanalizace) DN 500 v délce 120 m. Potrubí se napojí na stávající dešťovou kanalizaci, napojovacím 

bodem bude stávající revizní a lomová šachta pod stávající odlehčovací komorou. Z prostorových 

důvodů se předpokládá vybourání stávající odlehčovací komory, která by dále neměla být pro danou 

lokalitu potřeba – splaškové a dešťové vody budou sváděny samostatně oddílnými kanalizacemi. 

Nádrž bude provedena jako zemní, předpokládá se těsnění přitíženou fólií nebo variantně budou 

břehy nádrže (nebo jejich část) provedeny jako vodotěsné z vodostavebního betonu s obložením 

kamenem či kamennou rovnaninou. 

Návrhové paramnetry nádrže: 

Využitelný objem nádrže – provozní 500m3 

Využitelný objem nádrže – maximální 1 000 m3 

Kóta dna nádrže – 331,5m.n.m 

Délka navrženého odtokového potrubí (dešťové kanalizace) – 120 m 

Dimenze odtokového potrubí – DN 500 

 

Navržené ponechává okolní zelené plochy a svahy pro další  využití  (procházky,  mobiliář,  

estetická  a  odpočinková  funkce).  

 

 

SO.401 Veřejné osvětlení 

Bude provedeno připojením z nového rozvaděče RVO u nově vybudované trafostanice. 

Kabel VO bude uložen v celé trase rozvodu v kabelové chráničce, ve volném terénu v hloubce 0,7m, 

v místní komunikaci v hloubce 1m, podle metodiky ČSN 332000-5-52. Bude veden kabel CYKY 4x10, 

který bude smyčkován ve svorkovnicích jednotlivých sloupů. Současně s kabelem bude položen drát 

FeZn 10mm. 

Sloupy VO budou výšky 8m, ocelové, bezpaticové a budou uloženy, upevněny, vyrovnány do 

připravené plastové trubky DN 300mm, která bude ukotvena v betonovém základu. 

Svítidla budou osazena na výložník délky 1m a budou silniční LED 31 a 38,5W, IP43/IP65. 

Způsob měření spotřeby el.energie  - měření odběru el.energie bude provedeno v novém rozváděči 

RVO u budované trafostanice. 

 

SO.402 Vedení ČEZ – VN 

Bude řešeno samostatnou PD. 

V rámci lokality bude provedena VN přípojka z primárního nadzemní rozvodu dodavatele 

el.energie, která bude ukončena v nově vybudované trafostanici TS SO.403 v jižní části území. Vedení 

zemním kabel je navrženeo v komunikaci podél obrubníku větvě A a větve C. Toto vedení je navrženo 

zakresleno s ohledem na koordinaci s ostatními sítěmi a bude upřesněno samostatným projektem i 

řízením spol. ČEZ. 

 

SO.403 Vedení ČEZ – NN, přeložka NN, trafostanice 

Bude řešeno samostatnou PD. 

Z TS budou provedeny kabelové rozvody NN, které budou ukončeny v přípojkových skříních, 

umístěných v hranicích pozemků ve zděných pilířích.  
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Z důvodu rozšíření komunikace napojení severní větve B je navrženo přeložení zemního kabelu 

NN a propojení s novým vedením. 

Dodavatel el.energie PDS (provozovatel distribuční soustavy) si vypracuje vlastní dokumentaci 

primárního rozvodu, sekundárního rozvodu, trafostanice a přeložky. Toto vedení je navrženo a 

zakresleno s ohledem na koordinaci s ostatními sítěmi a bude upřesněno samostatným projektem i 

řízením spol. ČEZ. 

      

SO.404 Chránička optického kabelu 

Bude řešeno samostatnou PD 

Zahrnuje jednotlivé HDPE chráničky průměru 14mm uložené v zeleném pruhu podél komunikace 

a ukočenýv místě každé elektroměrové skříně připravené jako příprava pro napojení do RD . Chráničky 

dodá společnost spravující tuto oblast ( spol. Fortech).  Chráničky budou ukončeny v uzlových bodech 

na pojeny na rozvod v ulici Na Lánech u na pojení větve B.  Toto vedení je navrženo a zakresleno 

s ohledem na koordinaci s ostatními sítěmi a bude upřesněno samostatným projektem i řízením. 

SO.501 STL Plynovod 

Pro napojení nového STL plynovodu PE dn 90 bude využit stávající STL plynovod PE dn 90, který je 

veden ul.Na Lánech.Napojení nového plynovodu bude provedeno u č.p.101.Nový plynovod bude 

rozdělen na hlavní větev, vedlejší větev levou a vedlejší větev pravou a bude zaveden do uvažované 

zástavby. Zde bude na něj napojeno 33ks STL plynovodních přípojek, které budou zavedeny do 

uzavíratelných větratelných skříní, osazených na hranici pozemku každé parcely. Ve skříni bude osazen 

HUP pro danou parcelu, regulátor plynu a plynoměr.  

SO.701 Pilíře měření 

Pilíře měření jsou navrženy s ohledem na požadavky správců sítí - plyn a vedení elektro NN. Jsou řešeny 

kompaktní plastové v materiálu – termoset s ohledem na požadovaný standard od spol. ČEZ na 

přípojkovou skříň. Některé pilíře jsou řešeny jako sdružené pro dvě parcely a některé pilíře budou 

větších šířek z důvodu  osazení rozpojovacích skříní elektro NN ( řeší samostatně ČEZ). Jelikož v době 

odevzdání dokumentace nebylo spol. ČEZ zahájeno projektování rozvodu NN a VN, je pouze 

předběžně zvolen počet a umístění rozpojovacích skříní s ohledem na stanovení ceny, proto je 

nutno před výstavbou upřesnit výše uvedené z důvodů možných změn rozměrů a pozic celkových 

pilířů ! 

MONTÁŽNÍ POSTUP SESTAVENÍ PILÍŘOVÝCH SKŘÍNÍ: 

Pilířové skříně jsou určeny pro instalaci jako samostatně volně stojící skříně. Montáž se provádí do 

výkopu, přičemž velikost výkopu je dána rozměrem podstavce +20cm. Doporučená hloubka výkopu je 

dána spodní hranou dolního víka podstavce( min. 65cm) 

1) Dno výkopu se důkladně zhutní a vyrovná štěrkovou popř. betonovou vrstvou tl. min. 50mm. 

2) Po uložení a vyrovnání pilíře se demontují dveře a přední víka podstavce. 

3) Vloží se trubka a postupně se zasypává volný prostor pískem. 

4) Po připojení trubek  se dosype pískem min. 30cm nad terén, doporučuje se z důvodu prostupu 

vlhkosti horní část dosypat izolačním keramzitem. 

5)Osadí se zpět víka podstavce a dveře skříně včetně bočních krytů pilíře. 

 
Předpokládané řešení:   4ks pilíře pro dvě parcely s klasickou přípojkovou skříní š.320mm 

   3ks pilíře pro dvě parcely s rozpojovací skříní š.1080mm 

   11+2ks pilíře pro jednu parcelu s klasickou přípojkovou skříní š.320mm 

   6ks pilíře pro jednu parcelu s rozpojovací skříní š.1080mm alt. 980mm 
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SO.801 Sadové úpravy ( řešeno samostatně) 

Projektant navrhuje  liniová zeleň v ulicích a ozelenění nově vzniklých veřejných prostor a retenční 

nádrže. 

Hlavním záměrem je zvolit druhy tak, aby nebyly v přílišném kontrastu s okolní přírodou, vzájemně 

se nerušily a naopak podpořily příjemné vjemy z ní.  Voleny jsou proto kultivary domácích druhů, které 

by měly tvořit jemný přechod do okolní krajiny a zároveň splnit požadavky co se týče omezeného 

prokořenitelného prostoru. Snahou bylo vytvořit stromořadím i určité zpestření v průběhu vegetace, 

proto byly použity druhy kvetoucí v pozdním jaru a tzv. podzimní barviče. Cíl volené výsadby je též 

esteticky zpříjemnit životní podmínky nejen obyvatelům, ale i např. ptactvu.   

Návrh výsadby zahrnují stromořadí a podsadby trvalkami pokryvného charakteru v uličním parteru 

a v oblasti retenční nádrže a trafostanice jsou navrženy keřové porosty různé výšky.  

Výpis jednotlivých druhů sadových úprav popsán v samostatné částí SO.801. 

SO 801 BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNÝM VÝBĚREM DODAVATELE. 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

Technologická zařízení se nevyskytují a technická zařízení resp. sítě a jejich spotřeby jsou popsány 

v předchozích kapitolách echnické a technologické zařízení nejsou součástí stavby. 

ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby. 

Dodavatel stavby dodrží po celou dobu provádění výstavby veškeré protipožární a příslušné 

předpisy: 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb 

Vyhláška č. 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb (změny) 

ČSN 73 0833 – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou a souvisejících norem  

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska navrhovaného stavebního řešení a 

způsobu využití stavby: 

1.řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

2.řešení evakuace osob a zvířat, 

3.navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, 

4.vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, 

5.řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 

6.zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky 

na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva. 
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Vzhledem k tomu, že projekt se omezuje na dopravní a zdrojové řešení území pro RD, je 

toto posouzení omezeno na možnosti protipožárního zásahu z hlediska přístupových 

komunikací a zajištění požární vody. V podstatě se jedná o zajištění přístupu pro zásah a 

zajištění vody ve vnějších hydrantech. Ostatní inženýrské sítě neovlivňují řešení požární 

bezpečnosti.  

Požárně bezpečnostní řešení jednotlivých domků bude součástí jednotlivých stavebních či 

jiných řízení na ně navazujících. 

Veškeré stávající hydranty zůstanou zachovány.   Výstupy hydrantů budou výškově upraveny 

s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. 

Nově budou osazeny  hydranty  na  všech třech  koncových  větvích a další v blízkosti  nově  vzniklé  

křižovatky . Tyto  hydranty  budou podzemní a budou řádně  označeny. 

Obousměrné komunikace  mají  šířku  5 m  a jsou  průjezdné   pouze   konec větve  A , která je do  

délky  100 m má šířku 5.50 m  je tedy dvoupruhová  a  vyhovuje . Vyhovuje i obousměrná komunikace 

šířky 6.00 m -   jedná se o  dvě  koncové  větve  kolmé  na  větev  A  i  B  označenou jako větev H, délky 

jsou do 100m. I k nejvzdálenějším RD je přístup do  50 m -  vyhovuje.  Dále  bude provedena  

komunikace – větev D,  která  bude mít  šířku pouze  3,5m, ale  je  průjezdná  .  Veškeré  komunikace  

jsou  vyhovující  a zajišťují  vyhovující  příjezd   vozidlům požární ochrany  k nově  navrhovaným RD 

.  

Příjezd k odběrným místům požární vody bude zajištěn. V případně nutnosti zásahu vozidel IZS 

bude umožněn průjezd stavbou. 

Únosnost dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6114 – splněno, vozovka navržena pro častý pojezd TNV 

Volný příjezd k odběrnému místu – podzemní hydranty jsou umístěny ve veřejném prostranství 
Navržené komunikace vytváří podrobnou přístupovou komunikační síť, kterou bude zajištěn 

přístup k jednotlivým RD dle čl.12.2 ČSN 730802, ČSN 730833 čl. 4.4.1    a  dle   vyhl. 

23/2008Sb.  

Vnější odběrná místa požární vody nebudou stavbou dotčena. 

Veškeré stávající hydranty zůstanou zachovány..   Výstupy hydrantů budou výškově upraveny 

s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. 

Nově budou osazeny  hydranty  na  všech třech  koncových  větvích a další v blízkosti  nově  vzniklé  

křižovatky . Tyto  hydranty  budou podzemní a budou řádně  označeny. 

Zabezpečení požární vody dle ČSN 730873, vnější odběrné místo -  pro RD je stanoven 

požadavek na vnější hydrant-potrubí DN80, odběr 4 l/s , Toto množství je zajištěno v nově 

osazeném  hydrantu osazeném na potrubí DN 80 s požadovaným hydrostatickým přetlakem 

min. 0,2 MPa. Navržená poloha hydrantu je do 200 m od navrhované zástavby RD. Skutečná  

vzdálenost   nejvíce  vzdáleného  RD  od  navržených  hydrantů    je  cca  110m  a  je tedy  

vyhovující  před  zahájením  užívání  vodovodu  bude  provedeno  ověření   požadovaných 

tlakových a  průtokových  požadavků.  

Regulační údaje pro umístění jednotlivých RD jsou určeny tak, aby jejich požárně 

nebezpečný prostor nepřesahoval hranice pozemku, toto bude ověřováno ve stavebním řízení 

pro jednotlivé RD. Jednotlivé RD budou do 200m2 zastavěné plochy. 

Požární označení - označení musí být v souladu s ČSN EN ISO 7010, ČSN 018012 a ČSN 

018014. 

Konkrétně se jedná - o  4  nové hydranty, které budou označeny dle ČSN 73 0873  čl.8.3 
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ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Nebylo u stavby tohoto charakteru provedeno. 

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Z hlediska povahy stavby nejsou řešeny hygienické požadavky ani požadavky na pracovní 

prostředí. 

Osvětlení, splaškové odpadní vody a zásobování vodou je popsáno v předchozích kapitolách. 

V průběhu výstavby dojde na dobu nezbytně nutnou ke  zvýšené frekvenci automobilové 

dopravy zajišťující vlastní stavební činnost a s tím související zvýšenou prašnost, zvýšení 

hladiny hluku, znečištění apod. Z důvodu výše uvedeného je třeba, aby zhotovitel používal 

vhodné a technicky způsobilé  mechanizační prostředky.  
Veškeré odpady z činnosti při stavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a 

takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly, či 

vyžádají.  

ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Při výstavbě sítí a komunikací či sadových úprav v této oblasti není třeba řešit ochranu před 

negativními účinky vnějšího prostředí – hluk, sesismicita, poddolování, radon, bludné proudy. 

Ovlivnění je z hlediska dešťových povrchových vod a to je řešeno protipovodňovými a 

protierozními opatřeními zahrnující  retenční nádrž a protierozní průlehy. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURA 

SO.301 – Kanalizace splašková 

Splašková kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody z rodinných domů bude napojena 

v severní a jižní komunikaci do stávající splaškové kanalizace.  

 

SO.302 – Kanalizace dešťová 

Dešťová kanalizace je navržena pro odvedení dešťových odpadních vod z nové komunikace, 

přilehlých ploch a z jednotlivých objektů do retenční nádrže / samostatný objekt / ze které budou řízeně 

vypouštěny nově vybudovanou kanalizaci DN 500 /součást objektu retenční nádrže / do stávající 

dešťové kanalizace v jižní části území. 

Dešťové odpadní vody z území severní části, ze které nelze zaústit dešťové odpadní vody do 

retenční nádrže budou z této části nové komunikace odvedeny do vsakovacího objektu, před kterým 

bude osazen odlučovač ropných látek. Ze vsakovacího objektu bude napojen bezpečnostní přepad do 

stávající dešťové kanalizace.     
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SO.303 – Vodovod 

Nový vodovod bude napojen v komunikaci v jižní a v severní části na stávající vodovodní řady. 

Nové vodovodní řady budou vedeny novou místní komunikací a zokruhovány.   

SO.401 – Veřejné osvětlení 

Bude provedeno připojení ke stávajícímu rozvodu VO ulice Na Lánech. 

Kabel VO bude uložen v celé trase rozvodu v kabelové chráničce, ve volném terénu v hloubce 0,7m, 

v pojezdném chodníku v hloubce 1m, v místní komunikaci v hloubce 1m, podle metodiky ČSN 332000-

5-52. Bude veden kabel CYKY 4x10, který bude smyčkován ve svorkovnicích jednotlivých sloupů. 

Současně s kabelem bude položen drát FeZn 10mm. 

SO 305 – Retenční nádrž   - do retenční nádrže budou svedeny dešťové vody, které budou řízeně 

vypouštěny nově vybudovanou kanalizaci DN 500 do stávající dešťové kanalizace v jižní části území. 

SO.402 – Vedení ČEZ – VN 

V rámci lokality bude provedena VN přípojka z primárního rozvodu dodavatele el.energie, která 

bude ukončena v nově vybudované trafostanici TS. 

SO.403 – Vedení ČEZ, trafostanice a přeložka – NN 

Z TS budou provedeny kabelové rozvody NN, které budou ukončeny v přípojkových skříních, 

umístěných v hranicích pozemků ve zděných pilířích.  

Z důvodu rozšíření komunikace napojení severní větve B je navrženo přeložení zemního kabelu 

NN a propojení s novým vedením. 

Dodavatel el.energie PDS (provozovatel distribuční soustavy) si vypracuje vlastní dokumentaci 

primárního rozvodu, sekundárního rozvodu a trafostanice. 

SO.404 Chránička optického kabelu 

Bude řešeno samostatnou PD 

Zahrnuje jednotlivé HDPE chráničky průměru 14mm uložené v zeleném pruhu podél komunikace 

a ukočenýv místě každé elektroměrové skříně připravené jako příprava pro napojení do RD . Chráničky 

dodá společnost spravující tuto oblast ( spol. Fortech).  Chráničky budou ukončeny v uzlových bodech 

na pojeny na rozvod v ulici Na Lánech u na pojení větve B.  Toto vedení je navrženo a zakresleno 

s ohledem na koordinaci s ostatními sítěmi a bude upřesněno samostatným projektem i řízením. 

SO.501 – STL Plynovod 

Pro napojení nového STL plynovodu PE dn 90 bude využit stávající STL plynovod PE dn 

90,vedený ul.Na Lánech.Napojení bude provedeno u č.p.101.Chráničky optických kabelů 

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY, DÉLKY 

Jsou popsány v předchozích kapitolách a podrobněji rozepsány v samostatných složkách 

jednotlivých profesí 
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO 

PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU NEBO ORIENTACE 

Jedná se o obytnou zóny, kde zklidnění dopravy bude zajištěno křižovatkami – přednost zprava. 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm  

a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 

mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou neméně 100 mm. Při nedodržení průchozího prostoru  

se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa. 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. v souladu s TN TZÚS 

12.03.04-06. Barva zámkové dlažby varovných a signálních pásů, musí být kontrastní barvy! 

Komunikace pro chodce májí celkovou šířku min. 1.50 m. Výškové rozdíly na trasách pro chodce 

nejsou větší než 0.02 m. 

Ojedinělé překážky jsou umístěné tak, aby byl vždy zachován průchod min. 0.90 m. 

Ukončení chodníku přes sjezd mají obrubník s podsádkou +0.02 m, které navazují na chodník 

šikmými plochami. Ukončení chodníků  jsou vybaveny varovnými pásy.  

Varovný pás ohraničuje místa, které jsou pro osoby se zrakovým postižením trvale nebezpečné - 

především místa snížených obrubníků s podsádkou menší než +0.08 m. Varovné pásy mají šířku  

0.40 m, povrch je z reliéfní dlažby a vizuálně kontrastní od okolí. 

Přirozená vodící linie je tvořena obrubníky s podsádkou min. +0.06 m. 

Podélné sklony v obytné zóně nepřesáhnou 8.33 % (pouze v místě stávajícího stavu na délku cca 

20.00m. Příčné sklony jsou v celé zóně o velikosti max 2.00 %. 

NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Zastavěné území je navrženo jako obytná zóna. Vstupy do obytné zóny budou provedeny z ulice 

„Na Lánech“ přes chodník. Celkem zde budou dva vjezdy do obytné zóny, vzdáleny od sebe  

cca 100 m. 

DOPRAVA V KLIDU 

Celkově je zde navrženo 12 podélných parkovacích stání. Z toho jedno je pro držitele průkazů ZTP 

nebo ZTP/P. 

Rozměry podélného stání jsou 2.00 m x 6.75 m. 

Rozměry stání pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P jsou 3.50 m x 7.00 m. 

PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Jedná se o obytnou zónu. 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Záměr a druhové složení výsadby 

Předmětem řešení tohoto projektu je zvolení vhodných taxonů na osázení uličních stromořadí 

v nově plánované zástavbě v lokalitě Litomyšl-  Lány, Babka. 

Návrh dřevin do uličního stromořadí vychází z poskytnutých  pedologických výstupů, vymezeného 

prostoru pro prokořenění, klimatických podmínek stanoviště, vnějších vlivů a z charakteru navazující 

krajiny. Zohledněn je i fakt, že nově vznikající čtvrti předchází starší zástavba,  tvořena  staveními, kde 

jsou i statky s výběhy pro zvířectvo, sady, zahrady..  Nová výstavba bude přecházet do volné krajiny.  

Hlavním záměrem je zvolit druhy tak, aby nebyly v přílišném kontrastu s okolní přírodou, vzájemně 

se nerušily a naopak podpořili příjemné vjemy z ní.  Voleny jsou proto kultivary domácích druhů, které 

by měly tvořit jemný přechod do okolní krajiny a zároveň splnit požadavky co se týče omezeného 

prokořenitelného prostoru. Snahou bylo vytvořit stromořadím i určité zpestření v průběhu vegetace, 

proto byly použity druhy kvetoucí v pozdním jaru a tzv. podzimní barviče. Cíl volené výsadby je též 

esteticky zpříjemnit životní podmínky nejen obyvatelům, ale i např. ptactvu.   

Jednotlivá stromořadí jsou vždy sestavena pouze z jednoho druhu. Pro stromořadí na hlavní 

pohledové ose je vybrána   Prunus avium ´Plena´, která by měla zajistit příjemný pohled v pozdním 

jaru, kdy rozkvétá plnými bílými květy, zároveň netvoří plody, kterými by znečišťovala chodníky a 

silnice. V podzimním období se listy probarvují v odstínech červené. Tento průhled by tak poskytoval 

kontrastní proměnu v průběhu roku. 

Pro osázení stromořadí protínajícího pohledově stromořadí z Prunus avim ´Plena´ je vybrán jedlý 

jeřáb Sorbus edulis var. ´Moravica´ . Zvolen byl pro jemněji působící texturu koruny a pro plody, které 

přitahují pozornost v období podzimu a zároveň poskytnou potravu ptactvu. 

Poslední řada stromů, která neprotíná hlavní pohledovou osu, by měla být osázena z Acer campestre 

´Elsrijk. Stromořadí vysázené z tohoto kultivaru javoru babyky ba se mělo v podzimním čase probarvit 

do tónů žluté. 

Druhové složení podsadby 

Podsadba by měla být tvořena trvalkami, které budou nenáročné na stanovištní podmínky a na 

údržbu. Vybrány jsou trvalky spíše i pokryvného charakteru. Zřetel je brán na poměr světelných 

podmínek, které se v průběhu dorůstání budou měnit. Vybrané druhy trvalek by měly být přizpůsobivé 

této změně. Podsadbu navrhuji zpestřit jarním aspektem z cibulovin – Tulipa v odstínech vždy jedné 

barvy v rámci jednoho stromořadí.  Složení trvalek navrhuji jednodruhové pod daným stromem. V rámci 

jednoho stromořadí prostřídání dvou druhů trvalek.  Trvalky doporučuji zamulčovat štěrkem bez 

geotextilie, ve kterém nejlépe prospívají  - po čase by měl být štěrk pokryt rozrostlými trvalkami a neměl 

být vidět.  

Hlavní pohledovou osu osázenou Prunus avium ´Plena´ je možné podsadit  modře kvetoucí 

Ceratostigmou a žlutě kvetoucí Aster linosyris jejíž žluté květy by byly na podzim v kontrastu s červeně 

vybarvujícími se listy Prunusu. Navrhuji je prostřídat v nepravidelném intervalu po úsecích. Trvalky 

proložit červeně kvetoucími tulipány.  

Pod stromy do stromořadí ze Sorbus edulis var. ´Moravica´ doporučuji prostřídat na podzim žlutě 

kvetoucí Aster linosyris a Geranium sanquineum, které se na podzim vybarví do červena. Kombinací 

těchto dvou trvalek by vznikl podzimní kontrast. Doplnit bíle kvetoucími tulipány. 

Stromořadí složené z Acer campestr ´Elsrijk´ navrhuji podsadit kakostem – Geranium x 

cantabrigiense ´Karmina´, který snese pozdější proměnu světelných podmínek, kdy pod rozrůstající se 

korunou ubyde světlo. Na podzim se listy kakostu probarvují do odstínů červené, což vytvoří pěkný 

kontrast se žlutě se vybarvující listy javoru babyky. Doplnit červeně kvetoucími tulipány. 
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6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Stavba vytváří únosné zatížení území 

navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození  životního prostředí ani nebudou vytvořeny 

negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. 

V průběhu výstavby dojde na dobu nezbytně nutnou ke  zvýšené frekvenci automobilové 

dopravy zajišťující vlastní stavební činnost a s tím související zvýšenou prašnost, zvýšení 

hladiny hluku, znečištění apod. Z důvodu výše uvedeného je třeba, aby zhotovitel používal 

vhodné a technicky způsobilé  mechanizační prostředky.  
Veškeré odpady z činnosti při stavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a 

takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly, či 

vyžádají. Stavbou nedojde k znečištění vod a tím nebudou vznikat negativní vlivy na vodní toky a vodní 

zdroje. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň, která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu 

výstavby dle ČSN 83 9061. 

• V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 

prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 

2,0 m od paty kmene stromů v souladu s příslušnými předpisy Ochrana stromů, porostů a 

ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 839061  

• Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto 

norem bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním 

kmene min. do výšky 2 m). 

• V případě reprofilace příkopů budou v místech stromů prováděny práce ručně v rozsahu 

průmětu koruny stromu, kořeny budou ručně seříznuty hladkým řezem a ošetřeny 

stromovým balzámem. 

• Z důvodu zachování stability stromů není možné odřezávat kořeny o průměru větším než 2 

cm. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

S ohledem na charakter stavby není třeba řešit. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být 

předem vytyčena jejich správci a po dobu výstavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 

prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez 

použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 

mechanizmů ve výšce vyšší 3.00 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být 

prokazatelně seznámeni s nebezpečím. Dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
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Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 

výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Jednotlivé etapy 

výstavby budou zajištěny provizorními dopravně inženýrskými opatřeními. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování  

a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování 

přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Staveniště bude uspořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před zahájením prací bude 

staveniště zařízeno dle potřeb zhotovitele. 

Staveniště bude odvodněno do stávajícího odvodňovacího zařízení, případně na terén. 

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se 

zákazem vstupu či vjezdu na staveniště. Bude postupováno dle těchto předpisů: 

TP 66 – Zásady pro označování pracovních místa na PK 

TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 

TP 205 – Zásady pro proměnné dopravní značení na PK 

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci)  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

v úplném znění ( NV č. 523/2002 Sb.) 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění – zákon č. 67/2001 Sb. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky o změně a doplnění některých zákonů 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

Nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky  

Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE  

Při realizaci stavby je nutno zohlednit stanoviska jednotlivých dotčených orgánů státní správy  

a postupovat tak, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv 

a uživatelů pozemků dotčených stavbou. 



Zainvestování území pro RD v lokalitě Babka Litomyšl, Revize č. 1 -03/2021 

Souhrnná technická zpráva  

 Stránka | 34 
 

Při stavebních pracích podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení 

je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací  

a zákaz používání mechanizace. Dále pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Je též nutno dodržet příčné sklony a rovinnost položení obrusných vrstev, aby nedocházelo k tvorbě 

kaluží. 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 

ustanoveními. 

Veškerá vzrostlá zeleň, která přijde do styku se stavbou, bude po celou dobu výstavby chráněna dle 

ČSN 836 9061. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. 

Výstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, poklopy a kanalizace) budou výškově upraveny 

s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch 

Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit. 

Výkopy v blízkosti vedení podzemních sítí je nutné provádět dle požadavků jejich správců. 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektřina a vodovod budou zajištěny novým napojením ze stávajících sítí. 

 b) odvodnění staveniště 

Bude řešeno zasakováním do obvodů staveniště a vedeno do v předstihu vybudované retenční 

nádrže případně odvodňovacími rýhami do stávajícího odvodňovacího příkopu u komunikace. Vytěžená 

zemina z retenční nádrže bude použita na výstavbu průlehů – protipovodňových hrázek, které by měli 

také ochránit plochy staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno ve dvou místech ( větev A i B) na stávající silnici – ulici Na Lánech na 

jižní straně lokality. Zde nebo ve stávajících napojených komunikacích těsně nad komunikací bude 

nepojena i většina ostatních sítí. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby bude mít vliv na okolní zástavbu i pozemky a komunikace. Stavba řeší 2napojení 

v místě stávajících komunikací a stávající výstavby RD. Proto bude nutno veškeré sítě řádně vytýčit a 

zdokumentovat stávající stav objektů. V oblasti připojení bude také zvýšený pohyb stavební 

mechanizace, tzn že dojde k zatížení okolí hlukem a znečištěním. Z výše uvedeného je třeba řešit 

každodenní úklid okolí, zajistit dopravní značení  a omezit provoz na co nejmenší míru rozdělením do 

obou stávajících komunikací. Z důvodů pohybů těžké stavební mechanizace je navrženo v nejzatíženější 

jižní části budoucí komunikace zajistit vybudování staveništní komunikace zpevněné štěrkem nebo 

panely. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Rozsah staveniště musí být výrazně označen a omezen vstup nepovolaným osobám. Oplocení je 

navrženo na části, kde bude možné uložit materiál a kde budou umístěny stavební buňky . Oplocení 

bude také řešeno v místech výkopů, pohybů strojů a dalších místech , kde hrozí zvýšené riziko. 
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V lokalitě nejsou objekty k demolici. Dřeviny ke kácení jsou v minimální míře a jedná se o 

drobnější ovocné stromy v místě průlehů. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Dočasné zábory staveniště zahrnují prostor pro uložení materiálu, deponii přebytečných zemin a 

ornice, zařízení staveniště a zázemí pro pracovníky včetně parkování techniky. Bude řešeno dohodou 

vybraného zhotovitele s uživatelem.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není třeba řešit 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Stavební odpady a materiály budou likvidovány v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech, v platném znění)  

Veškerý odpad vzniklý při stavbě bude odvážen na schválenou skládku dle možností a volby 

vybraného zhotovitele. Nejbližší veřejně dostupná komerčně provozovaná skládka je ve vzdálenosti cca 

6 km.  

Přehled vznikajících odpadů (zařazených podle Katalogu odpadů – vyhláška č. 93/2016 Sb.), Odhad 

jejich množství a navrhovaný způsob využití nebo odstranění odpadů 

15- Odpadní obaly 

15 01 06 – Směsné obaly,cca 0,8t, odvoz na řízenou skládku s určením k recyklaci 

17 – Stavební a demoliční odpady, a to: 

17 01 01 – Beton, cca 50t, odvoz na řízenou skládku s určením k recyklaci 

17 03  – Asfaltové směsi, cca 120t, odvoz na řízenou skládku s určením k recyklaci 

17 05  – Zemina, kamení, cca 50t, odvoz na řízenou skládku s určením k uskladnění 

17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady, 1t, odvoz na řízenou skládku 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce zahrnují sejmutí ornice v tl. 25mm a podorničí 30mm, celkem 6327m3 

Bilance přesunu další zeminy 17338m3 

Přesné bilance zemních prací budou řešeny v jednotlivých inženýrských objektech. 

Skrývka ornice a podorničí do doby než bude použita, bude umístěna na mezideponii uprostřed 

uvažované lokality. Skrývka bude ochráněna proti zaplevelení, proti erozi, znečištění nebo odcizení.  

O činnostech  souvisejících se skrývkou kulturní  vrstvy ornice a podorničí, jejím přemístění a zpětném 

využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník). 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození 

životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na 

obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot nebo 

architektonicko-historických a kulturních památek. Při výstavbě je třeba chránit kulturní vrstvy zemin a 

zeleň viz výše. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné 

normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména 

vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

-Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

-Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu 

silničních motorových vozidel. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až 

po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními 

ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny 

zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření 

určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození 

musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde 

není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a 

pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, 

dodržovat bezpečnostní označení a signály  pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. 

Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací 

průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras 

podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v 

zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro 

každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se 

zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup 

po žebříku apod. 
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Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být 

provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich 

blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle 

technologie prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum 

objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou 

způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným 

předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k 

zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení  musí 

být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním 

označením. 

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, 

respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně 

respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace 

musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz. Po dokončení stavby by realizovaná stavba 

neměla mít již žádný negativní účinek na své okolí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Uvedená stavba neobsahuje úpravy pro bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Bude řešeno označením výjezdů a vjezdu na staveniště případně dalšími opatřeními po dohodě 

zhotovitele s uživatelem. Zahrnuto je přechodné značení a čištění vozovek. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky k provádění stavby, jedná se pouze o přechodně dopravně 

částečně omezení komunikace v místě napojení sjezdu nové komunikace.  

Nesmí dojít k nadměrnému obtěžování zejména hlukem a prachem. Přístupové komunikace budou 

pravidelně čištěny. Je nutné bezpodmínečně dodržovat noční klid. Bude řešeno dohodou vybraného 

zhotovitele s uživatelem.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná lhůta výstavby je 15 měsíců.  

Předpokládá se zahájení realizace stavby v druhé polovině roku 2021. 
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9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

viz. SO.301 – Kanalizace splašková, SO.302 – Kanalizace dešťová, SO.303 – Vodovod  

 


