
Modernizace lesních cest Strakov 
SO 101.1 – Technická zpráva 

     PČDP s.r.o., Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl, +420 774675898 
pcdp.projekce@gmail.com, IČO: 08905738, ID datové schránky: 9yypxpx              Str. 2 

 

1. Údaje o stavbě .................................................................................................................... 3 

a) Název stavby ................................................................................................................... 3 

b) Místo stavby .................................................................................................................... 3 

c) Předmět dokumentace ..................................................................................................... 3 

2. Údaje o stavebníkovi ......................................................................................................... 4 

3. Údaje o zpracovateli dokumentace .................................................................................. 4 

a) Obchodní firma ................................................................................................................ 4 

b) Hlavní projektant ............................................................................................................. 4 

c) Projektant jednotlivých částí dokumentace ..................................................................... 4 

d) Projektant dokladové části ............................................................................................... 4 

1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS ....................................................................................... 5 

2. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ .............................................................. 5 

3. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY .......... 5 

4. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH ...................................................................................... 6 

1. Navržená konstrukce vozovky: ........................................................................................ 6 

2. Navržená konstrukce v místech sjezdů: .......................................................................... 6 

5. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA KOMUNIKACE .............................................................................................................. 8 

6. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU ........ 8 

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBU ................................................................................................................................................ 8 

8. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ......................................... 10 

9. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ ....................................................................... 10 

10. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU NEBO ORIENTACE ........................................................................................................ 10 

 

  



Modernizace lesních cest Strakov 
SO 101.1 – Technická zpráva 

     PČDP s.r.o., Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl, +420 774675898 
pcdp.projekce@gmail.com, IČO: 08905738, ID datové schránky: 9yypxpx              Str. 3 

Zpracováno dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Modernizace lesních cest Strakov 

b) Místo stavby 

Kraj    Pardubický 

Okres    Svitavy 

Obec    Strakov [578819] 
Janov [578134] 
Semanín [555240] 

Katastrální území   Strakov [756041] 
Janov u Litomyšle [656950] 
Semanín [747157] 

Označení pozemní komunikace Účelová komunikace – lesní cesty 1L 

c) Předmět dokumentace 

Druh stavby   Změna dokončené stavby 

Doba stavby   Stavba trvalá 

Účel užívání stavby  Dopravní infrastruktura 
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2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Město Litomyšl 

IČO: 00276944 

Bří Šťastných 1000 
Litomyšl-Město 
570 01 Litomyšl 

podatelna@litomysl.cz 
+420 461653333 

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic 
Starosta obce: Mgr. Daniel Brýdl 

3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Obchodní firma 

PČDP s.r.o. 
IČO: 088905738 

Trstěnická 532 
Litomyšl 570 01 

pcdp.projekce@gmail.com 

b) Hlavní projektant 

Ing. Michal Střeštík, DiS. 
ČKAIT 1006881 dopravní stavby 

+420 736509792 
michal.strestik@pcdp.cz 

c) Projektant jednotlivých částí dokumentace 

Ing. Martin Dlabáč, DiS. 

+420 774675898 
martin.dlabac@pcdp.cz 

d) Projektant dokladové části 

Ing. Martin Dlabáč, DiS. 

+420 774675898 
martin.dlabac@pcdp.cz 
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1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

Území se nachází přibližně sedm kilometrů východně od města Litomyšl, pod obcí Kozlov u 
vysílače Janov. 

Jedná se o účelové komunikace – lesní cesty třídy 1L. 

Území je nezastavěné. 

Navrhovaná stavba kopíruje v co největší možné míře stávající stav lesních cest. 

Ve stávajícím stavu se jedná o jednopruhové obousměrné komunikace. 

Návrhová rychlost zvolena 30 km/hod. 

Lesní cesty nemají přesně zvoleno provozní staničení. Pro provedení stavby je uvažováno 
s lokálním staničením. 

SO 101.1 – ZÚ 0.000 00 – KÚ 1.585 44 

Celková délka trasy 1 585.44 m v kategorii 1L 4.50/30 – volná šířka 4.50 m, návrhová rychlost 30 
km/hod. 

Směrové vedení je zachováno dle stávajícího stavu. Osa je tvořena přímou a prostými kružnicovými 
oblouky. Oblouky, které mají poloměr menší než 80 m, mají rozšířený jízdní pruh o příslušnou hodnotu 
(dle tabulky). Rozšíření je provedeno lineárními náběhy v poměru 1:10 na obou stranách komunikace. 
Toto rozšíření je provedeno již ve stávajícím stavu a modernizace pouze sjednocuje lineárnost náběhů 
(ve stávajícím stavu náběh ve sklonu 1:5) 

Výškové vedení je zachováno dle stávajícího stavu. Niveleta je tvořena úsekem jednotného sklonu 
a parabolou 2°. Lomy nivelety, které mají vzepětí menší než 30 mm při poloměru 2000 m, nejsou 
zaobleny, dojde pouze k technologickému zaoblení při provádění vozovky. 

Zemní těleso zůstane nezměněno. 

Povrch, který vykazuje ztrátu makrotextury a dochází k odhalení kameniva u penetračního 
makadamu, bude zakryt vrstvou z asfaltového betonu, který uzavře povrch a zajistí jeho další 
degeneraci. 

2. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

Byla provedena rekognoskace terénu, ze které bylo navrženo řešení modernizace. 

3. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM 
STAVBY 

Stavební objekt SO 101 navazuje na další SO 102 a 103 v místě stykové křižovatky. 
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4. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

1. NAVRŽENÁ KONSTRUKCE VOZOVKY: 

P 4-1 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11   50 mm 
Spojovací postřik modifikovaný 0.50 kg/m2 

Celkem          min. 50 mm 

 

2. NAVRŽENÁ KONSTRUKCE V MÍSTECH SJEZDŮ: 

P 4-1 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11  50 mm 
Spojovací postřik modifikovaný 0.50 kg/m2 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy    ACL 22  70 mm 
Vrstva ze směsi stmelené cementem   SC C3/4   150 mm 
Štěrkodrť       ŠDA    min. 200 mm 

Celkem          min. 470 mm 

 

OBRUSNÁ VRSTVA 

Pro obrusnou vrstvu bude použito: 

ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1 

Směs bude plynule rozprostírána finišerem, ruční rozprostírání směsi je nutno omezit na minimum 
s tím, že plocha musí být pečlivě upravena hrably a případné segregované části musí být z pokládané 
vrstvy odstraněny. 

Napojení na stávající vozovku bude provedeno odfrézováním v tloušťce 40 mm na délku min. 500 
mm (doporučeno 1000 mm). Ložná spára bude před položením nové vrstvy ošetřena spojovacím 
postřikem 0.50 kg/m2 a styčná spára bude proříznuta a zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

Spojovací postřik 0.50 kg/m2 bude na ložnou vrstvu nanesen v předstihu, aby bylo zajištěno 
vyštěpení emulze. Těsně před pokládkou bude spojovací postřik kropen vodou, aby nedocházelo k 
lepení asfaltu na kola vozidel. Spojovací postřik nebude podrcován. 

Přechod nových a stávajících živičných ploch musí být zhotoven jako plynulý s převýšením 0.000 
m. Musí být zajištěn plynulý přejezd v rychlosti 50 km/hod – je nutné se vyvarovat prudkých napojení 
starého a nového krytu ve výškovém vedení. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styk stávající 
a nové vozovky. 

Před pokládkou musí být povrch dokonale očištěn od uvolněného materiálu, prachu a nečistot. 

Minimální teplota při pokládce nesmí klesnout pod +5 °C a 24 hodin před pokládkou pod +3 °C. 
Zároveň nesmí rychlost větru přesáhnout 7.5 m/s. 
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Pokládka bude prováděna v celé šířce pokládané úpravy (v maximální možné šířce) bez vzniku 
podélných pracovních spár. 

LOŽNÁ VRSTVA 

Pro ložnou vrstvu bude použito: 

ACL 22; 70 mm; ČSN EN 13108-1 

Směs bude plynule rozprostírána finišerem, ruční rozprostírání směsi je nutno omezit na minimum 
s tím, že plocha musí být pečlivě upravena hrably a případné segregované části musí být z pokládané 
vrstvy odstraněny. 

Před pokládkou musí být povrch dokonale očištěn od uvolněného materiálu, prachu a nečistot. 

Minimální teplota při pokládce nesmí klesnout pod +3 °C Zároveň nesmí rychlost větru přesáhnout 
7.5 m/s. 

PODKLADNÍ VRSTVA 

Pro podkladní vrstvu bude použito: 

SC C3/4; 150 mm; ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-1 

Optimální teplota ovzduší pro pokládku je v rozmezí +5 °C - +25 °C. Pokud teplota klesne pod 0 
°C nebo stoupne nad 30 °C, je třeba provést zvláštní opatření. Zpracovávání směsi se nesmí provádět 
při silném nebo dlouhotrvajícím dešti. 

Směs musí být vyrobena a dodána tak, aby její vlhkost při pokládce splňovala požadavky dle ČSN 
EN 14227-1. 

Během dopravy z míchacího centra a při manipulaci směsí nesmí dojít k jejímu znečištění, segregaci 
a takové změně vlhkosti, při které by směs nebylo možno zhutnit na požadovanou míru zhutnění. 
Doprava směsi a její zpracování musí být ukončena do uplynutí doby zpracovatelnosti, aby nebylo 
narušeno tuhnutí. 

Při pokládce je nutno počítat s nadvýšením tak, aby vrstva po zhutnění odpovídala projektové výšce. 
Nadvýšení a způsob hutnění se musí předem ověřit. Okraje podkladní vrstvy musí být zkoseny v 
předepsaném sklon a urovnány tak, aby nevytvářely zvýšené hrázky. 

Hutnění je ideální provádět vibračním tandemovým válcem s oběma hladkými běhouny. Při prací 
těchto malých rozměrů a v blízkosti šachet a obrubníků lze použít jinou vhodnou drobnou mechanizaci 
(vibrační desky, vibrační pěchy a ruční válce). 

V případě poškození, musí být místo opraveno doplněním stejného materiálu, ze kterého je vrstva 
vyrobena a následně zhutněno a urovnáno. Vrstva musí být min. 7 dní udržována vlhká a nesmí být 
zbytečně pojížděna. 

OCHRANNÁ VRSTVA 

Pro ochrannou vrstvu bude použito: 

ŠDA GE; 200 mm, ČSN 73 6126-1 

Před pokládkou musí být ověřena míra zhutnění a modul přetvárnosti podloží, které musí splňovat 
požadavky dle ČSN 73 6133. 

Pokládka se neprovádí při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než 0 °C. 
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Při dopravě a manipulaci nesmí dojít ke znečištění a segregaci. 

Hutnění je ideální provádět vibračním tandemovým válcem s oběma hladkými běhouny. Při prací 
těchto malých rozměrů a v blízkosti šachet a obrubníků lze použít jinou vhodnou mechanizaci, nebo 
pokládat ručně (vibrační desky, vibrační pěchy a ruční válce). Vrstva musí být provedena tak, aby byly 
dodrženy předepsané parametry celé konstrukční vrstvy a aby její vlastnosti byly co nejrovnoměrnější. 

Při pokládce je nutno počítat s nadvýšením tak, aby vrstva po zhutnění odpovídala projektové výšce. 
Nadvýšení a způsob hutnění se musí předem ověřit. 

Po rozprostření a urovnání povrchu je nutno začít ihned s jejím zhutněním. 

V případě poškození, musí být místo opraveno doplněním stejného materiálu, ze kterého je vrstva 
vyrobena a následně zhutněno a urovnáno. 

5. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY 
ODVODNĚNÍ, OCHRANA KOMUNIKACE 

Pro zajištění správného odvodnění lesní cesty je provedeno sejmutí drnu z krajnice a následného 
dosypání asfaltovým recyklátem. 

Dále je navrženo odstranění nečistot z příkopů (reprofilace), aby byla zajištěna funkčnost 
odvodňovacího zařízení. 

Před a za v místech propustků, kde je zřízeno odláždění dna lomovým kamenem, bude toto spádiště 
očištěno a dále bude doplněno lomový kámen. Toto opatření zajisti správnou funkci odvodnění před  
a za propustkami a zajistí protierozní opatření. Zároveň je opatření navrženo z lomového kamene, aby 
materiálově nenarušilo okolní ráz krajiny. 

6. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 
SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 
INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Součástí stavby není návrh značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku. 

7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 
PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

Po uvedení do provozu nebude mít stavba negativní vliv na dopravu – vzhledem k uspořádání ploch 
a použitých materiálů dojde ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu. 

Minimalizace účinků stavby na životní prostředí je zajištěna volbou materiálů šetrných k životnímu 
prostředí. 
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Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 
zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby 
budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. 

S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou dodrženy 
hygienické limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací dle vyhlášky č. 272/2011 Sb. ze dne 24. října 2011. 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. "Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů". Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na 
určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po 
dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 
oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečná odpad (živice) bude odvezen na skládku 
nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky 
tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).  

Po převážnou dobu stavby bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému 
= bude umožněn průjezd stavbou. 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. Montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání 
s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

Požární ochrana - nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace 
stavby. Případné výstupy hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu komunikací 
či ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. 

Bezpečnost práce - během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními 
předpisy pro ochranu zdraví při práci. 

Civilní obrana - požadavky na civilní obranu nejsou. 

Všeobecně: 

Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak, aby 
nedošlo k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů pozemků 
dotčených stavbou. 

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění 
zemních prací a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před 
poškozením. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 
zákonnými ustanoveními. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit 
potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň, která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu 
výstavby dle ČSN 83 9061. 

V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene 
stromů v souladu s příslušnými předpisy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech a ČSN 83 9061 
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Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem 
bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 
2 m). 

V případě reprofilace příkopů budou v místech stromů prováděny práce ručně v rozsahu průmětu 
koruny stromu, kořeny budou ručně seříznuty hladkým řezem a ošetřeny stromovým balzámem. 

Z důvodu zachování stability stromů není možné odřezávat kořeny o průměru větším než 2 cm. 

Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí 
odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 

Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit. 

V případě, že nebudou splněny požadavky normy o min. vzdálenostech ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny 
chráničkami. 

Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků jejich 
správců. 

8. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Není u stavby tohoto charakteru provedeno. 

9. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

Není u stavby tohoto charakteru provedeno. 

10. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO 
ORIENTACE 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm  
a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 
mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou neméně 100 mm. Při nedodržení průchozího prostoru  
se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa. 


