

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Litomyšl park Z.Kopala,I etapa

Vegetační úpravy,mobiliář,retence vody, zasakovací průlehy s ochrannými valy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | % | 0,00 |
| DPH | 0 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 0,00 |
| DPH | 21 % | 0,00 |
| Cena celkem za stavbu | | 0 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | | Základ DPH 21% | DPH celkem | % |
|--|-------------|----------|-------------------|------------|---|
| Souhrn SO 801,901,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem za stavbu | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | | Základ DPH 21% | DPH celkem | % |
|-------------------------|--|-------------|----------|-------------------|------------|--------------|
| SO 301 | G2070/12/2 Retence vody,zasakovací průlehy s ochr.valy | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| SO 801,901 | G2070/12/2 Vegetační úpravy,Mobiliář | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 |
| Celkem za stavbu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu | | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | Přípravné a pomocné práce | | | | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Příprava území | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zemní práce | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stromy | | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stromy ovocné,vysokokmen,rozvětvené | | | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keře | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Výsadba cibulovin | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Založení louky základní | | | | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Založení louky SV expozice | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Založení louky JZ expozice | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Založení louky květnaté | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Založení louky vlhké | | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Štěrkový trávník | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Mobiliář | | | | 0 | 0 | 0 |
| 769 | Provizorní zařízení staveniště | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Vyklopení stavby | | | | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Odvoz a uložení odpadu | | | | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za stavbu | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|---|-------------|
| Vedlejší náklady Zařízení staveniště, provoz a likvidace Zábory, ochrana území prací, poplatky Inženýrská a koordinační činnost Ostatní náklady Vyhotovení dokum. skuteč. provedení geodet. práce | |
| Celkem za stavbu | 0 |