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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: „Park Z. Kopala, Litomyšl  I. Etapa“ 

b) místo stavby - město Litomyšl, k.ú. Litomyšl (685672) 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, 
účel užívání stavby 
Novostavba 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Objednatel:                město Litomyšl 
                                            Bří. Šťastných 1000 
                                            570 20 Litomyšl 
                                            IČ : 00276944 
                                            DIČ: CZ 00276944    
                                            tel.: 461 653 333 
                                            e-mail : mesto@litomysl.cz 
 
Statutární zástupce:        p. Mgr. Daniel Brýdl LLM, starosta města 
                                           Věci technické: P. František Zachař, vedoucí odboru rozvoje a investic  
   
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a/ Zpracovatel dokumentace 

Ing. Eva Wagnerová 
Tomešova 1, 602 00 Brno 
Ing. Eva Wagnerová autorizovaný krajinný architekt, ČKA 00178 
Tel.: +420 543 215 577 
gsm: +420 702 044 363 

e-mail: 
 
ewa@volny.cz 
 

 

b/ Zpracovatel vodohospodářské části 

ENVICONS, s.r.o, 
Hradecká 569 
533 52 Pardubice - Polabiny                         
gsm: + 420 466 531 788 

e-mail: 
 
info@envicons.cz 
 

 
c/ návrh mobiliáře  

Ing. arch. Ivo Urban 
      gsm:                                        +420 602 553 116 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Seznam objektů:  

SO 301 Retence vody, zasakovací průlehy s ochrannými valy 

SO 801 Vegetační úpravy 

SO 901 Mobiliář 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

1.    Park Z. Kopala, Litomyšl, E. Wagnerová, ENVICONS, DÚR/DSP, únor 2020 

2.    Územní plán Litomyšle 

3. „Litomyšl – park Z. Kopala – posouzení možností výskytu antropogenních navážek v prostoru  

      protierozních opatření, GGS Litomyšl s.r.o., 2019 

4. Archiválie, historická data 

5. Trasy inženýrských sítí  

6. Vlastní průzkum lokality 2019 
 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešení území leží na JZ okraji aktuálního rozsahu intravilánu města Litomyšle nad ulicí Z. Kopala, mezi 
výpadovkou na Proseč /komunikace ulice Mařákovy/  a důležitou dopravní trasou na Poličku / ulice J. 
E. Purkyně/.  
Je to typické území „na hraně města“, tedy důležité území potenciálního uváženého rozvoje 
intravilánu, jeho vazby do okolní zemědělsky využívané krajiny. Dle územního plánu města je počítáno 
v sousedství v budoucnu s výstavbou bytových domů. Rozsah zastavitelného území počítá po obou 
stranách lokality úpravy s bytovými domy a na patě svahu s výstavbou domu pro seniory, v návaznosti 
na stávající bytové domy na ulici Z. Kopala.  
V krátké docházkové vzdálenosti je i areál nemocnice na ulici J. E. Purkyně. 
Celé území úpravy je v současnosti využíváno jako orná půda, lokalita je zcelena orbou do jedné plochy 
dle původního zvlněného terénu.  
Nad koncovou částí ulice Z. Kopala se setkává mírný svah s JV orientací s protějším svahem, 
orientovaným sklonem na S. Vytváří se tam protáhlá mělká údolnice v terénu, nyní rozoraná, 
nasměrována přímo do vnitřní části intravilánu města.  
Lze předpokládat, že při shodě nepříznivých okolností /přívalové srážky, aktuální absence kultury na 
orné půdě, může značné množství vody v tomto případě vtékat k ulici Z. Kopala a dál SV směrem k ulici 
J. E. Purkyně. Poslední taková událost se stala v létě r. 2020, kdy se opakovaly výrazné záplavy pod 
lokalitou úpravy a postihly značnou část města. 
Dalším limitem území je trasa nadzemního vedení VN na betonových stožárech, diagonálně 
procházející přes lokalitu úpravy od SZ k JV. Zejména v rozsáhlé ploše orné půdy bez vegetace působí 
tyto stožáry velice dominantně. 
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Místní krajina v širším okolí je totálně bez vegetace a neprostupná pro návštěvníky. Jedinou možnou 
pěší trasou může být aktuální polní cesta na západě lokality, na vrcholové části obliny terénu, 
vycházející z komunikace ul. Mařákovy nad rodinnými domy a oplocenou skladovou plochou.  
Při této trase bylo nedávno vysazeno několik mladých stromů v travnatém pásu, propojujícím okraj 
intravilánu s malou trojúhelníkovou travnatou plochou na vrcholu terénní obliny s několika starými 
plodnými ovocnými stromy.  Jde pravděpodobně o pozůstatek zahrady. 
 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, tedy s platným ÚP Litomyšle. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Zájmové území se širokým okolím se nachází v plochém terénu tzv. Loučenské tabule, která je 
rozbrázděna hlubokými údolími predisponovanými tektonickými liniemi. Lokalita samotná pak leží na 
mírném, severovýchodně orientovaném svahu nad údolní nivou říčky Loučná. Nadmořská výška 
lokality se pohybuje zhruba v rozmezí 358-365 m n. m.  

Z regionálně-geologického hlediska předmětné území se širokým okolím náleží k orlicko-žďárské části 
české křídové tabule, charakterizované písčito-jílovitým vývojem svrchnokřídové sedimentace. 
Zájmové území leží zhruba v ose vysokomýtské synklinály, která je jednou ze strukturních jednotek 
českého křídového útvaru. V údolí Loučné došlo říční erozí k denudaci svrchnoturonských vrstev a k 
odkrytí střednoturonských pískovců. V prostoru terénní deprese, kde byl realizován průzkum, je skalní 
podloží tvořeno šedými svrchno-turonskými - coniackými slínovci, které nasedají na hlubší 
střednoturonské pískovce. Horniny vystupují v úrovních okolo 2-5 m pod povrchem terénu a jsou při 
svém povrchu postiženy zvětráním až rozložením v úlomkovité eluvium.  

Kvartérní pokryv lokality je převážně tvořen okolo 2-4 m mocným komplexem eolických (sprašových) 
sedimentů, které dotvářejí modelaci terénu. Jedná se zde o prachovité až jemně písčité jíly s převážně 
tuhou až pevnou konzistencí. Místy mohou být při bázi kvartérního pokryvu zastiženy i sedimenty 
svahové, charakteru jílů se zahnětenými úlomky mateční horniny.  

Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází ve významném vodohospodářském rajónu 
Vysokomýtská synklinála, obecně se zde nachází 5 samostatných zvodní.  

V zájmovém prostoru se bude vyskytovat sezónně a místně proměnlivé zvodnění vázané na rozpukané 
polohy svrchnoturonsko-coniackých slínovců, jedná se o nejsvrchnější zvodnění.  

Zvodnění je málo významné, hladina podzemní vody bude volná až mírně napjatá, zvodnění se 
vyznačuje výrazným sezónním kolísáním hladin a vydatností, tj. po tání a výrazných srážkách je 
puklinový systém sezónně více zvodnělý, v rámci sušších období dochází k výraznému poklesu hladiny 
a snížení vydatností.  

Pod slínovci se nacházejí pískovce vyššího středního turonu, na jejichž puklinový systém je vázána 
hlubší významnější střednoturonská zvodeň.  
 

Realizovanými průzkumnými mělkými sondami nebyla hladina podzemní vody dle předpokladu 
zastižena 
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d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický 
průzkum apod., 

1. Geologický průzkum, GGS Litomyšl 05 / 2019 
 

Průzkumnými pracemi byly ověřeny úložné poměry svrchní partie kvartérního pokryvu v zájmovém 
území. Byly zde zastiženy sprašové sedimenty jílovitého charakteru, nesourodé navážky, které by 
komplikovaly realizaci záměru, zjištěny nebyly.  

2. Dendrologický průzkum, Eva Wagnerová, 09/ 2019 
 

Na sledovaném území byl proveden dendrologický průzkum.  V prostoru řešené lokality /Park Z. 
Kopala, I.etapa/ nebyly zjištěny žádné dřeviny, plocha je celá využívaná jako orná půda. Nejbližší stromy 
byly nalezeny několik desítek m pod lokalitou, v ohybu ulice Z. Kopala. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1 

 Dotčené území neleží v ochranném pásmu žádné památkové rezervace  

 Na dotčeném území se nenachází kulturní ani historické památky podléhající zákonu č.20/1987 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky. 

 V zájmovém území, ani v jeho blízkosti se nenachází zvláště chráněné území (kategorie CHKO, 
NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

 Stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany dle zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům. 

 Do stavbou dotčeného území nezasahují žádná známá ochranná a bezpečnostní pásma. 
Existující inženýrské sítě  - vzdušné vedení VN -  je nutné předepsaným způsobem chránit před 
poškozením. Na stávajících inženýrských sítích, ani v ochranném pásmu VN nesmí být 
budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný stavební materiál ani odstavována vozidla a 
staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby 
přístupné. 
 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Pozemky stavby neleží v záplavovém území. 
 

 V prostoru nejsou evidována poddolovaná území ani žádná sesuvná území. V oblasti nejsou 
evidovány žádné staré ekologické zátěže, které by vyžadovaly sanaci.  

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 Vliv stavby na její okolí je vzhledem k jejímu rozsahu i vzdálenosti od okolních obytných budov 
malý. V průběhu výstavby musí být zajištěna opatření vedoucí k minimalizaci negativních 
dopadů stavby (prašnost, hluk) na její okolí. Odtokové poměry budou zlepšeny, budou učiněna 
opatření na zpomalení odtoku vody a zvýšení zásaku  vody do půdy. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Asanace dřevin není potřeba. 
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i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Stavbou dojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu na celé ploše stavby. Plocha bude 
využívána jako veřejná zeleň. 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

Plocha stavby bude přístupná z ulice Z. Kopala, v budoucnu z komunikací mezi novou zástavbou v okolí. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Na navrhovanou stavbu parku, označenou jako Park Z. Kopala I. etapa v budoucnu naváže další etapa 
realizace parku, označená jako II. etapa na východě, pod upravovanou lokalitou v rámci I. etapy.  
Navrhovaný park se tedy v budoucnu rozšíří směrem na V. Dále na V od navrhované plochy parku bude 
realizován v dohledné době objekt domova pro seniory při ulici Z. Kopala. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, včetně 
dočasného záboru v k- ú. Litomyšl  

Dotčené 
parcely KN 

Výměra (m2) Způsob využití 
Druh 

pozemku 
Vlastnické právo 

1330/15 20328   orná půda 
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1341 15 852   orná půda Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1334/3 6967   orná půda 
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

2307/1 1264  jiná plocha 
ostatní 
plocha 

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1340/1 6730   orná půda 
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

2288/1 1595 jiná plocha 
ostatní 
plocha 

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1340/4 5210  orná půda Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

Dočasný zábor 

1346/29 720  orná půda 
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1346/42 191  orná půda 
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1340/ 3 7  orná půda  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1340/4 5210  orná půda 
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

2307/6 128 jiná plocha 
ostatní 
plocha 

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1340/4 5210  orná půda 
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 

1330/29 3956  orná půda 
Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 
Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo, 

Nová ochranná pásma stavbou nevznikají 

n) Základní předpoklady výstavby  

Předpokládaný termín zahájení výstavby   III Q/2021 
Předpokládaný termín ukončení výstavby   II Q/2022 
Předpokládaná lhůta výstavby                  9 měsíců 

o/  Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby činí 12 000 000 mil. Kč bez DPH. 
 
B.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a/ Urbanismus  

Platný územní plán v daném místě počítá s vytvořením suchého poldru pro zachycení přívalových vod.  
Pro zlepšení prostupnosti krajiny a z hlediska úpravy měřítka krajiny je počítáno v ÚP  s obnovením dvou 
bývalých polních cest od zástavby ulice Z. Kopala nahoru směrem k stávající polní cestě. Tvar a velikost 
poldru v ÚP však není ideální pro budoucí  urbanistický koncept okraje intravilánu.  

Touto disproporcí mezi tvarem poldru v UP a optimálním řešením pro dané území se zabývala již studie 
s názvem „Protipovodňové opatření U nemocnice, Litomyšl“, zpracovaná autory ing. arch. MgA.  Pavlem 
Nasadilem, Ing. arch. MgA. Janem Horkým a  MgA. Janou Hlavovou z ateliéru FAM ARCHITEKTI, s.r.o. 
v r. 2016, ve spolupráci s firmou ENVICONS s.r.o., Pardubice. 
Smyslem a cílem uvedené studie bylo pokusit se nahradit jeden velký poldr sérií několika drobných 
technických intervencí v prostoru údolnice obou problémových svahů nad městem s obdobnou 
celkovou kapacitou retence, jako byla deklarována u poldru. 
 
Cílem návrhu je pomocí uměřené sofistikované modelace a s nezbytným doplněním vegetace vytvořit 
soudobý netradiční a životaschopný koncept území. Koncept, který na jedné straně navazuje na 
historickou podobu místní zemědělské krajiny s vrstevnicově položenými poli a mezemi, na druhé 
straně využívá soudobé a perspektivní prvky, nabízí mnoho příležitostí k pobytu, rekreaci a poznávání 
zákonitostí přírody. Zároveň je to koncept, který pečlivě dbá na vodní režim, je přímo postaven na 
zpomalení a zvýšeném zásaku  srážkových vod. 
 
Lokalizace projektu na rozhraní intravilánu a příměstské krajiny účinně akcentuje vysoký efekt přírodě 
blízké protipovodňové ochrany. Původní koncepce relativně sterilní suché nádrže je zde nahrazena 
promyšlenými vsakovacími a retenčními prvky doplněné zelení. Z pohledu transformace povodňové 
vlny je zde účinnost vyšší než u původního poldru. Projektem je přírodě blízkým způsobem zajištěna 
ochrana intravilánu a zároveň je trvale udržitelným způsobem hospodařeno se srážkovými vodami. 
 
Výsledkem by měl být prostor, rozkročený mezi městským parkem a krajinou, prostor citlivě a pokorně 
respektující přírodní zákonitosti, i potřeby lidí 21. století.  
 
Filozofickým a výtvarně prostorovým základem návrhu základním motivem je pomyslná prostorová 
reakce terénu okolních svahů na osazení domu pro seniory na jejich patu. Výsledný dojem má 
představovat zvrásnění povrchu, způsobené novým stavebním objektem. Jako by se dům do svahu 
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opřel a vytvořil v něm svým tlakem povrchové vlny. Vycházíme z toho, že dům pro seniory a okolní terén 
budou patřit nedílně k sobě a budou vnímány společně, jako jeden celek. 
 
Formální předlohou a inspirací byla také historická mapa, místní zemědělské krajiny z první poloviny 
20. století. Úzké barevné pásky políček, luk a sadů, prokládané cestami a mezemi pro zpomalení vody 
a zmírnění odnosu ornice. Právě pestrost, prostorová orientace a měřítko skladebných elementů bylo 
pro tuto krajinu typické.  
 
Projekt I. etapy úpravy představuje základní většinovou část návrhu. V návaznosti na stavbu Penzionu 
pro seniory pod lokalitou bude realizována II. Etapa úpravy parku, která je vázaná na technické řešení 
vytápění objektu penzionu kolektory pod terénem parku, v prostoru II. etapy. 
 

b/ Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navrhujeme zachycení a zpomalení srážkové vody v sérii terénních modelací, uložených vrstevnicově 
ve svažitém povrchu. 
Navržené vrstevnicové modelace jsou v přeneseném významu tak trochu pokorným holdem původním 
mezím, v 50. letech bez hlubšího rozmyslu zrušeným.  Navracíme se k jejich výsostné a nezastupitelné 
funkci, v krajině.  
Modelace dokážou zachytit případnou odtékající vodu nejen z údolí mezi svahy, ale zpomalí její odtok 
už přímo na svazích. Postupně, jak bude úprava rozšiřována za hranice stávajícího návrhu, kapacita 
retence vody bude narůstat. 
 
Modelované vlny nejsou monofunkční k retenci vody, i když je to jejich základní funkce. Způsobí 
postupně vznik mozaiky bylinných společenstev dle rozdílných expozic svahů a přístupu rostlin k vodě. 
Jsou využitelné v příhodném období jako přírodní solária, lidé se mohou opřít o jejich krátké svahy a 
slunit, vyhřívat se, nebo naopak opřít se o odvrácený svah od slunce a odpočívat. Jsou vhodné i pro 
mnohé dětské hry v letním i zimním období. Tato diverzita stanoviště a přírodních podmínek 
/rozdílného intenzity oslunění a teploty/ bude zajímavá i pro mnohé druhy drobných živočichů a 
z hlediska tvorby stanovištní mozaiky bylinných společenstev v louce. 
 
Na modelaci terénu přímo závisí vytvoření jednotlivých pobytových i mikroklimatických mikroprostorů.  
 
  Dětská loučka s herními objekty /B/  
 

Přibližně ve středu parku je položena dětská loučka, plocha mezi vlnami, která bude vybavena kvalitními 
individuálními objekty pro hry dětí a sedacími prvky. Je dobře přístupná z obou krajních přístupových 
tras. 
  Aktivní herní loučka /C /  
 

Ještě výš je umístěna aktivní herní loučka. Přístup k ní už v proto vyžaduje o něco větší výkon a 
předpokládá se využívání staršími dětmi i dospělými k neformálním, rekreačním  míčovým hrám atd.
  
 Společenská loučka /D /  

Nejvýš je položena společenská loučka, v budoucnu s vyhlídkovým altánem. Přístupová trasa sem bude 
doprovázena v budoucnu výtvarnými objekty /altán ani výtvarné objekty nejsou součástí PD a plocha 
pro jejich realizaci byla vyjmuta z plochy úpravy/. I zde se počítá s případným pořádáním drobných 
společenských akcí, jako jsou komorní koncerty, přednášky, tematická setkání atd., pro altán je 
navrženo pouze umístění, vlastní stavba altánu bude řešena samostatným souborným projektem, ve 
vazbě na ostatní drobné stavby v okolí Litomyšle. 
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Výtvarné objekty budou postupně dle možností města doplněny v delším časovém horizontu po 
realizaci úpravy. 

B.3 Celkové provozní řešení 

V upravované lokalitě bude provedena terénní modelace, která přirozeně vymezí koridory pro pěší 
chůzi. Nepředpokládá se vybudování parkových cest. V travnatém modelovaném terénu budou dle 
předpokládaného zatížení chůzí pouze vloženy úzké pásy štěrku, smíchaného s místní zeminou do 
povrchu terénu, aby i v těchto, v budoucnu sešlapávaných liniích mohlo dojít k zásaku vody do půdy. 
Tyto linie budou sloužit jako zasakovací pásy v modelaci a budou osety lučním společenstvem, budou 
koseny častěji, než okolní louka. 

B.4 Bezbariérové užívání stavby  

Úprava je navržena v souladu s požadavky, zabezpečující bezbariérové užívání. 

B. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitel stavby předá po dokončení stavby budoucímu uživateli provozní řád a manuál k užívání a k 
údržbě parku.   
Navržená úprava bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, atd. 
Při užívání úpravy plochy nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

B.6 Základní charakteristika objektů 

SO 301 RETENCE VODY, ZASAKOVACÍ PRŮLEHY S OCHRANNÝMI VALY 

Základním cílem projektu je protipovodňová ochrana zejména domova pro seniory v dolní části 
údolnice řešené lokality, a to na hodnotu Q20. Připravovaná úprava území má následně vliv i na 
navazující části města, které jsou v současnosti ohroženy rizikem povodní vlivem koncentrovaného 
povrchového odtoku z navazujícího sklonitého povodí. Zvolené řešení se pak snaží přinést i další 
přidané hodnoty, a to v podobě snížení erozní ohroženosti půdy, zvýšení ekologické stability krajiny a 
zvýšení pobytové atraktivity území. Svým pojetím vodohospodářské řešení zapadá do urbanistického 
a architektonického řešení. Z dnešního pohledu se jedná o prvek tzv. modrozelené infrastruktury, která 
v sobě účinným způsobem provazuje protipovodňovou ochranu s trvale udržitelným a ekosystémovým 
přístupem. 

Vlastní návrh protipovodňové ochrany řeší : 

Zachycení povrchového odtoku do úrovně Q20 sérií průlehů, tj. úplná eliminace průtoku údolnicí 
směrem k domovu důchodců 

Podrobně viz SO 301 

Protipovodňová ochrana lokality je navržena v podobě 6-ti kaskádově umístěných zasakovacích průlehů 
/v rámci I. Etapy budou vybudovány průlehy č. 1. 5, průleh č. 6 bude součástí II. Etapy/.  

Parametry průlehů: 

Průleh č.1 - zasakovací 
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plocha:                 1 560 m2 
délka :    138 m 
max. výška:   0,7 m 
objem zadržené vody:               230 m3 

 

Průleh č.2 - zasakovací 

plocha:                 2 355 m2 
délka :    201 m 
max. výška:   1,4 m 
objem zadržené vody:               750 m3 

 

Průleh č.3 - zasakovací 

plocha:                 3 485 m2 
délka :    218 m 
max. výška:   1,9 m 
objem zadržené vody:               1 680 m3 

 

Průleh č.4 - zasakovací 

plocha:                 1 080 m2 
délka :    175 m 
max. výška:   1,6 m 
objem zadržené vody:               1 060 m3 

 

Průleh č.5 - zasakovací 

plocha:                 2 080 m2 
délka :    246 m 
max. výška:   0,6 m 
objem zadržené vody:               350 m3 

 

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Součástí objektu je dotvarování povrchu terénu nad průlehy do nízkých valů, které tvarově navazují na 
retenční průlehy a zachytí v prvním nárazníkovém pásmu přitékající vodu z horních partií svahů nad 
lokalitou. Budou dosahovat výšky max. do 40 cm. 

Dřeviny 
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Další vrstvou návrhu nad modelací terénu je dispozice stromů a keřů. Zatím co keře jsou v okrajích parku 
ve formě druhově promíšených linií, připomínajících bývalé přirozené remízky, stromy mají v návrhu 
přesný řád, tak, jak tomu bylo v obdělávané kulturní krajině.  
Stromy s většími korunami /javory babyky, habry, javory kleny/ jsou situovány v okrajích lokality. Jejich 
úkolem je přistínění a vytvoření dlouhověké dřevinné kostry území. 
Vrstevnicově v souladu s modelací jsou navrženy v krátkých jednodruhových řadách ovocné stromy, 
jabloně, švestky, třešně a oskeruše. V nich vidíme zase paralelu s někdejšími drobnými sady mezi 
políčky. Stanou se významným znakem nové úpravy, budou nepřehlédnutelné zejména v době květu a 
podzimní barevnosti listů stromů. Jejich úlohou bude také vytvořit v krátkém čase vnitřní prostor, 
využitelný k pobytu.  
V návrhu byly použity pouze domácí, taxony dřevin, patřící do vegetace místního regionu. 
 
Bylinné patro 
Už jen prosté zatravnění celé lokality úpravy by dokázalo zmírnit dopad odtoku přívalových srážek na 
město. Koncepce počítá s celoplošným založením travobylinného patra, tj. počítá se založením 
stanovištní mozaiky nižších lučních společenstev, dle expozice a lokálních půdních podmínek.  V trasách 
pěšin bude založen štěrkový trávník výsevem směsi, obohacené o byliny, tolerující sešlap. 
Mezi modelacemi ve vytipovaných místech bude vysazen ne velkém množství základní typ bílého 
vonného narcisu pro postupné rozšiřování. Tato rostlina je schopna vytvořit v době  
květu masové výsadby nečekanou unikátní proměnu louky, na kterou se vyplatí každoročně čekat. 
 
SO 901 MOBILIÁŘ 

Lokalita bude vybavena kvalitními originálními lavicemi a sedátky. Malé lavice a drobné sedací prvky 
budou umístěny i pod ovocné stromy, pro klidové nerušené posezení. Mobiliář sedací, stejně, jako 
navržené herní prvky pro děti bude vyroben z akátu, bez barvení a natírání povrhu, charakterem 
odpovídající typu navržené přírodní úpravy.  
 
B.7 Vliv stavby na přírodu a krajinu, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
Záměr je umístěn do antropogenně ovlivněného území, v němž se nevyskytují významné biotopy a 
nebyl zde prokázán výskyt chráněných rostlinných ani živočišných druhů. Přímé poškození či vyhubení 
významných druhů rostlin a živočichů nebo jejich biotopů je prakticky vyloučeno. Naopak je zde 
evidentní tvorba nových rozmanitých biotopů, na které bude pozitivně reagovat fauna i flóra. Nade vši 
pochybnost tak kromě protipovodňových a urbanisticko-krajinářských benefitů bude mít opatření 
přínos také pro posílení biodiverzity. 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním 
parku nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.  

V zájmovém území ani v jeho blízkosti nebyly vymezeny lokality soustavy Natura 2000.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a/ Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

Stavba nebude připojena na vodovod, zálivka bude řešena dovozem vody cisternou. 

b/ Odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude nejprve odvodněna stávajícím způsobem - gravitačně vsakováním a 
po vybudování navržené stavby se bude srážková voda odvádět podle nově navrženého řešení. 

Objekty zařízení staveniště nebudou na kanalizaci napojeny. Pro zařízení stavby se osadí 2x mobilní WC 
nebo mobilní WC s umyvadly (dle počtu pracovníků na stavbě se počet WC zvýší), pokud budou 
instalovány buňky s umyvadly, tak budou opatřeny vyváženým zásobníkem odpadních vod. 

c/ Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní trasa pro dodávky a odvoz hmot 
ze stavby je předpokládána z ulice Z. Kopala. 

Prováděcí firma zajistí kvalitní logistikou a plánováním organizace výstavby, aby vozidla a technika 
vázaná na stavbu nezatěžovala stáním okolní komunikace a doprava byla vytížená.  Komunikace mimo 
obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona  

d/ Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 
okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby 

Provoz po okolních ulicích bude zachován po celou dobu stavby, pracemi nebude omezen ani průjezd 
pro požární a pohotovostní vozidla, svoz odpadů, přístup do všech objektů, k uličním hydrantům, 
ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti po celou dobu 
prováděných prací.  

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Bude vybudováno souvislé ohrazení 
staveniště v. min. 1,8 m; aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob podle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích: 

 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob.  

 Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno. Při vymezení staveniště 
se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, 
prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a 
osvětlit 

Všechny vstupy na staveniště je nutno označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup 
zakázán.  

Trasa oplocení je vyznačena v situaci ZOV. Oplocení bude splňovat i požadavky kapitoly „Ochrana 
ovzduší proti prašnosti. 

Práce mimo hlavní oplocení staveniště budou řádně ohrazeny a označeny a v blízkosti komunikací u 
nich bude zajištěna bezpečnost projíždějících vozidel a chodců.  
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e/ Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a 
otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením nařízení vlády o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 §11,12. 

Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí jsou stanovena tato opatření: 

 Hlavní stavební práce budou probíhat v době 7:00 - 17:00 hodin (pokud nebudou stavebním 
úřadem stanoveny jiné limity). Je doporučeno neprovádět práce vůbec, pokud možno o nedělích 
a svátcích.  

 Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin 

 V průběhu výstavby se doporučuje hlučnější stroje umísťovat co nejdále od okolních obytných 
domů. 

 Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a 
bude používáno zvukově izolačních krytů příslušných strojů.  

 Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, 
používaných v rámci stavby. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude maximálně 
omezen chod hlučných strojů a zařízení naprázdno.  

 Je třeba na stavbě zajistit pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení podložením 
pryžovými pásy. 

 Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí 

 Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku. Všichni 
pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. 

 

OCHRANA OVZDUŠÍ PROTI PRAŠNOSTI  

Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně dodržením těchto 
opatření: 

 Při výjezdu ze staveniště bude umístěna čistící zóna pro automobily 

 Vozidla zajišťující staveništní dopravu musí být pravidelně čištěna a musí být kontrolováno uložení 
dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace 

 Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, při teplém a větrném 
počasí častěji. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace  

 Po dobu výkopových a stavebních prací je potřeba používat výhradně vozidla a stavební 
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity pro mobilní zdroje na základě platné legislativy. 

 Nesmí být spalovány jakékoliv odpady včetně bioodpadu. 

OCHRANA PROTI OSLŇOVÁNÍ ZPŮSOBOVANÉMU STAVBOU 

Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch budou směrována směrem od oken obytných budov a 
tak, aby neoslňovaly řidiče na přilehlých komunikacích. 
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f/ Zábory pro staveniště 

Předpokládaný rozsah hlavního staveniště, kde budou probíhat hlavní stavební práce, je vyznačen 
v koordinační situaci, kde jsou vyznačené hranice i oplocení pro zařízení staveniště. 

Termíny a délku dočasného záboru určí po dohodě dodavatel stavby. Snahou bude, aby okolní provoz 
byl co nejméně omezen. Úpravy z hlediska bezpečnosti jsou popsány v předchozích kapitolách. 

Stavbou nesmí být omezen provoz na okolních komunikacích, příjezd k sousedním pozemkům a 
stavbám. 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy.  

Staveniště je uvnitř plochy mezi domy, trasy chodců vedou po okolních ulicích, mimo plochu stavby. 

g/ Produkované odpady a emise při výstavbě, jejich likvidace 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. 
Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo 
stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.  

Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a 
využitelné složky odpadu. 

Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným 
způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Shromažďovací místa a 
prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

Nakládání s odpady a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, nebo více 
firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty 
firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, 
v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob.  

Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Odpady je 
zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích. Drcení stavebních odpadů nebo jejich 
recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá. 

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, 
odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., včetně 
předpisů vydaných k jeho provedení.  Stavební odpad bude předáván pouze osobám, které jsou k jejich 
převzetí oprávněny podle zák. č. 185/2001 Sb. 

Budou dodrženy nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech: vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů, která nahradila vyhlášku č. 381/2001 Sb. a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, která nahradila vyhlášku č. 376/2001 Sb. 
 
PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT BĚHEM STAVEBNÍ VÝROBY 
Činnosti, při kterých bude během výstavby vznikat odpad: 

 provádění zemních prací  

 neupotřebitelné zbytky materiálů, dílců a konstrukcí 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu Popis Jednotka 

množství 
Předpokl. 
množství 

Nakládání 
s odpadem 

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 
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1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto 
odpadu, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití 
nebo odstranění. 

3. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  

6. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický 
návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“ 

Nakládání s odpadními dešťovými vodami ze staveniště popsáno v kapitole „Odvodnění staveniště“ 
Nakládání se zeminou je popsáno v následující kapitole. 

17 01 01 O Beton m3 3 1 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramiky neuvedené pod číslem 17 
01 06 

m3 10 1 

17 02 01 O Dřevo m3 3 5 

17 02 02 O Sklo t 0,1 1 

17 02 03 O Plasty t 0,1 4 

17 04 05 O Železo a ocel t 1 4 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 0,05 7 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

m3 dle 
bilance 

1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 

t 0,05 7 

Další odpady, které mohou vzniknout nezařazené do kap. 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

t 0,01 7 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 

t 0,05 5 

15 01 01 O Papírový obal t 0,5 4 

15 01 02 O Plastový obal t 0,2 4 

15 01 03 O Dřevěný obal t 0,2 5 

20 01 39 O Plasty t 0,05 4 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad m3 3 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad t 1 5 

20 03 03 O Uliční smetky t 2 6 
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h/ Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Počítá se s vyrovnanou bilancí zeminy, vykopané objemy zeminy budou rozprostřeny na ploše lokality. 
Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami a 
vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi, zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

i/ Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 
zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště.  

Zemina a sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. 

Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami 
podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo 
ke znečištění území ropnými látkami. 

j/ Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a zákonem 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele 
díla.  

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a 
podstatné změny při realizaci stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, 
které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. Plán 
BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke 
specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických 
postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty 
v oblasti bezpečnosti práce.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota.  

Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární prostředky se musí udržovat v pohotovosti.  

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických 
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vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru.  

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy 
pro jednotlivé činnosti. 

Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí 
být také řádně poučeni z hlediska BOZP, vybaveni odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými 
prostředky podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat zpracované technologické 
předpisy a pokyny svých nadřízených. 

Staveniště bude oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji 
stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků stavebníka a zhotovitele včetně kontaktů. Na 
viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 
vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 
smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie.   

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární 
prostředky se musí udržovat v pohotovosti.  

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných 
předpisů a nařízení, zejména pak: 

 vyhl. č. 48/82Sb. - Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

 ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

 ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

 Zák. č. 258/2000 Sb., ze 14.7.2000, platného od 1.1.2001 - o ochraně veřejného zdraví a jeho 
následných prováděcích předpisů: 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – viz 
níže 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., - ze dne 18.4.2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

 Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu 
čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1.1.2007 
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

k/ Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba si nevyžádá úpravy bezbariérového užívání okolních staveb. Pěší přístupy do okolních objektů 
nebudou stavbou ovlivněny. 

l/ Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravní řešení včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno, 
odsouhlaseno dopravním inspektorátem policie a stanoveno příslušným silničním správním úřadem 
při jednání o zvláštním užívání komunikace. Potřebná dopravně inženýrská rozhodnutí projedná 
dodavatel stavby v rámci své výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. 
Návrhy dopravně inženýrských opatření budou předloženy k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před 
předpokládaným zahájením prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu. 

Před výjezdy ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení upozorňující řidiče na výjezd 
vozidel stavby.  

Provoz po okolních ulicích zůstane zachován po celou dobu výstavby, zůstane vždy zachován průjezd 
pro požární a pohotovostní vozidla, veřejnou dopravu, svoz odpadů, přístup do všech objektů, k uličním 
hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti.  

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude zajištěna 
umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdů ze stavby (mechanické čištění, přenosná 
tlaková myčka). Bude kontrolováno uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění 
komunikace. Dále budou dodržovány podmínky popsané v kapitole „Ochrana ovzduší proti prašnosti“ 
Čištění vozovek a chodníků, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně. Dodavatel 
stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových 
komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. 

Prováděcí firma zajistí kvalitní logistikou a plánováním organizace výstavby, aby vozidla a technika 
vázaná na stavbu nezatěžovala stáním okolní komunikace a doprava byla vytížená.  

m/ Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Speciální podmínky pro provádění stavby budou předmětem dohody stavebníka s dodavatelem stavby.   

Před zahájením stavby provede dodavatel fotografickou pasportizaci dotčených ploch a konstrukcí 
v blízkosti hlavního a vedlejších stavenišť a stavbou užívaných komunikací, včetně okolí výjezdu na ul. 
Z. Kopala.  

Zhotovitel stavby povede po celou dobu provádění stavby stavební deník. Na stavbě bude viditelně 
uvedeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 

Na stavbě nebo na staveništi bude k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající 
se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 

Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními 
vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení 
stavby. 

Zařízení staveniště 
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Návrh zařízení staveniště si může dodavatel přizpůsobit svým potřebám, musí však respektovat 
cenovou nabídku, hranice, požadavky úřadů, požární bezpečnost a návrh bude schválen investorem. 

U buňky se instalují 2x mobilní ekologické WC s umyvadly (pokud nebude sanitární buňka s vyváženou 
jímkou - buňky nebudou napojeny na kanalizaci). Počet WC se upraví dle počtu pracovníků na stavbě. 

Podle potřeb dodavatele budou pro skladování užívány volné plochy stavby jako skladovací / zemina 
pro modelaci/.  

Zařízení staveniště musí být vybaveno hasicími přístroji v dostatečném počtu a s požadovanou hasící 
schopností. 

Časový postup likvidace ZS vyplyne z dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. Předpokládá se 
vyklizení staveniště do 10 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby. 

Sítě technické infrastruktury 

V okolí stavby se nachází stávající rozvody podzemních inženýrských sítí. Známé zjištěné trasy jsou 
vyznačeny v koordinační situaci.   

Před zahájením stavby budou všechny podzemní a nadzemní sítě polohově a výškově vyznačeny, o 
vytýčení sítí bude proveden záznam do stavebního deníku. (Nařízení vlády č.591/2006 Sb. „požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3a příloha č. 3). Pracovníci provádějící zemní 
práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení. 

Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s 
nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení.  

Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí je nutno 
neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 

Ukládání materiálu a stavební práce nad trasami sítí, a v jejich ochranném pásmu budou pouze za 
předpokladu dostatečné ochrany sítě projednané se správcem sítě (např. krytí položenými silničními 
panely). 

Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom 
sepsán protokol.  

Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku 
správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5 m.  

Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí (uvedených ve vyjádřeních v rámci 
DSP). 

Bude dodržena obecně platná ochrana sítí: 

 ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena zákonem č.274/2001 (zákon o vodovodech 
a kanalizacích) 

 ochranná pásma pro rozvodná zařízení elektřiny a plynu jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. 
(energetický zákon) 

 telekomunikačních zařízení jsou chráněna podle zákona č.151/2000 Sb. (o telekomunikacích) 

 budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a 
dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 

 pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení sítí (podle 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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§ 3 a příloha č. 3.  

Stavebník umožní příslušným správcům přístup k technologiím a jejich povrchovým znakům, které jsou 
umístěny v prostoru staveništního záboru.  

n/  Harmonogram, postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se, že stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrových řízení stavebníka.  

Stavba se začne provádět po nabytí právní moci stavebního povolení.  

Předpokládané zahájení stavby bude  III Q/2021  

Předpokládané ukončení stavby bude  II Q/2022 

Celková doba výstavby se odhaduje na  9 měsíců  
 
B.9  Postup stavebních prací /předpoklad/: 
 

1. po sklizni stávající zemědělské plodiny na ploše lokality hloubkové prokypření strniště a 
současné osetí krycí plodinou /hořčice bílá/, jako zajištění proti erozi do doby realizace terénní 
úpravy -  srpen 2020 

2. zřízení zařízení staveniště, oplocení a zajištění staveniště – říjen 2020 
3. započetí s terénní úpravou průlehy, valy, započetí výsadby dřevin říjen 2020 – březen 2021 
4. dotvarování terénu, výsadba dokončení duben 2021 
5. výsev luk březen – duben 2021 
6. instalace mobiliáře květen 2021 

 
Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora, podmínkám dotačních 
programů apod. a bude určen v době výběrového řízení na dodávku stavby a stanoven jako součást 
smlouvy o dílo. 

Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním 
úřadem v rozhodujících fázích výstavby. Plán kontrolních prohlídek může být stanoven v podmínkách 
stavebního povolení. Odbor výstavby bude stavebníkem písemně vyzýván k účasti na kontrolních 
prohlídkách stavby vždy se čtrnáctidenním předstihem před datem konání kontrolní prohlídky stavby.  
 

Před zahájením stavby se provede její koordinace: 

 s plánovanou výstavbou penzionu pro seniory /na ní závisí II. etapa realizace parku/ 

 s výstavbou bytových domů pod parkovou plochou  

 s dalšími akcemi v okolí podle aktuálních informací (např. podle informací ve vyjádření od správce 
komunikací, stavebního úřadu, správců sítí) 
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B.10  Indikátory projektu   
 

        Navržená úprava proběhne na jedné ucelené ploše  nad budoucím penzionem pro seniory, mezi 
bytovými domy a lokalitou nových rodinných domů. 

Celková plocha  úpravy  činí 40 655 m2 = 4, 0655 ha. 

- Zřízení průlehů pro retenci vody a zpomalení odtoku / č. 1 -5/ 10 560 m2 
/ ochrana  na Q20,  celkový  max.  objem zadržené vod 4 070 m3  /  

- Výsadba  domácích druhů  stromů  /  obvod kmene 12 -14 cm/      85 ks 
-  
- Výsadba  domácích vícekmenných stromů / výška 250 -300 cm/      5 ks 

 

- Výsadba ovocných stromů / obvod kmene 8-10 cm /                      186 ks 
 

- Výsadba keřů                                                                                           500 ks 
 

- Výsadba cibulovin                                                                               5 300  ks 
 

- Založení  lučních ,krajinných porostů                                        38 948 m2 
 

- Zřízení plochy mulče štěpkou / výsadba keřů a stromů                    660 m2 
 

- Založení štěrkové protierozní linie                                                    1 047 m2 
 

- Úprava modelace terénu pro zvýšení zásaku srážkové vody          1 944 m2 
 

/ malé terénní valy  V 1 –V  5, mimo základní průlehy/ 

Celková plocha, na které došlo realizací operací k posílení přirozených funkcí krajiny a na 
posílení ochrany ohrožených druhů, tedy k obnově přirozeného či přírodě blízkého stavu 
části krajiny způsobem, který účinně posiluje ekologickou stabilitu a biodiverzitu, zlepšuje 
vodní režim ( zadržuje a zpomaluje odtok vody z povodí a přispívá k retenci vody v 
krajinných strukturách, ekosystémech, v půdě a v podloží i ke snížení rizika erozního 
ohrožení půd) a přispívá k posílení adaptačního potenciálu krajiny vůči změně klimatu, činí  
40 655 m2 

/součet ploch  zakládaných bylinných porostů a plochy  mulče výsadby keřů a stromů / 

 

 

 


