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Stavba: OPRAVA LÁVKY EV.Č.132-L PŘES I/35
U SMETANOVA DOMU, LITOMYŠL

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň: Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP)
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné
území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby
s charakterem území, dosavadní využití území a zastavěnost
území
Akce řeší stavební úpravy stávajícího mostního objektu ev. č. 132-L přes

komunikaci I/35 v intravilánu města Litomyšl.
Objekt se nachází v severozápadní části města v zastavěném území. Objekt

převádí pěší a cyklo provoz z centra na ulici T. G. Masaryka a dále na severozápadní část
obce.

S ohledem na charakter stavby: změna dokončené stavby – stavební
úpravy zůstane charakteristika zájmového území a jeho dosavadní využití
zachováno stávající.

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a
úkoly územního plánování, včetně informací o vydané
územně plánovací dokumentaci
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního

plánování.

1.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická
charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod
S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací není řešeno.

1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření

1.4.1. Geologický průzkum
S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden.

1.4.2. Hydrogeologický průzkum
S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden.

1.4.3. Korozní průzkum
S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden.

1.4.4. Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)
S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden.

1.4.5. Stavebně historický průzkum
S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden.

1.4.6. Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí
V rámci projektové přípravy byl zpracován „STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

MOSTNÍ KONSTRUKCE EV. Č. 132-L, LITOMYŠL“.

1.4.7. Statické posouzení stávajících konstrukcí
Nosná konstrukce mostu byla podrobena statickému výpočtu zatížitelnosti.

http://www.mdsprojekt.cz/
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1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů
1.5.1. Ochranná pásma dopravních staveb
Přehled základních možných ochranných pásem:
Ochranné pásmo silnice

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I. třídy
(I/35 Hrádek na Nisou – Rožnov pod Radhoštěm
mezinárodní trati Karlovy Vary - Liberec - Olomouc - Žilina)

Ochranné pásmo železnice
Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční trati
(Trať: Choceň – Litomyšl 23,984 cca 20 m za koncem trati)

Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu
NEDOTČENO

Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové
NEDOTČENO

1.5.2. Ochranná pásma ve vodním hospodářství
Přehled základních možných ochranných pásem:
Ochranné pásmo vodního zdroje

NEDOTČENO

1.5.3. Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny
Přehled základních možných ochranných pásem:
Ochranné pásmo zvláště chráněných území

NEDOTČENO

Ochranné pásmo lesa
NEDOTČENO

Ochranné pásmo památných stromů
NEDOTČENO

http://www.mdsprojekt.cz/
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1.5.4. Ostatní ochranná pásma
Přehled základních možných ochranných pásem:
Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek,
památkových rezervací, památkových zón
Stavba se nachází v ochranném pásmu
národní kulturní památky a památky UNESCO

Obrázek – Ochranná pásma
Zdroj: http://195.113.178.19/html/hv-

map2/PAKR?MAP=pa&TMPL=HVMAP_MAIN&lon=16.3064102&lat=49.87291
6&scale=950

Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství
NEDOTČENO

Ochranné pásmo hřbitova
NEDOTČENO

http://195.113.178.19/html/hv-map2/PAKR?MAP=pa&TMPL=HVMAP_MAIN&lon=16.3064102&lat=49.872916&scale=950
http://195.113.178.19/html/hv-map2/PAKR?MAP=pa&TMPL=HVMAP_MAIN&lon=16.3064102&lat=49.872916&scale=950
http://195.113.178.19/html/hv-map2/PAKR?MAP=pa&TMPL=HVMAP_MAIN&lon=16.3064102&lat=49.872916&scale=950
http://www.mdsprojekt.cz/
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1.6. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému
území, apod…
1.6.1. Poloha vzhledem k záplavovému území
Stavba se nenachází v záplavovém území.

1.6.2. Poloha vzhledem k ohrožení sesuvy
Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy.

1.6.3. Poloha vzhledem k poddolování území
Stavba se nenachází v poddolovaném území.

1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv
stavby na odtokové poměry v území

1.7.1. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky
Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávajícího objektu.
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru

stavby. Vlastní dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště. Vyznačení
uvedených ploch a prostorů je v samostatné příloze „Katastrální situační výkres“ a „Situace
dotčených pozemků“.

Dočasná a trvalá skládka stavby bude řešena dodavatelem v jeho režii. Připojení
na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. Staveniště bude řešeno dle
požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou zahrnuty do nabídky dodavatele. Předané
staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení
staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy.

Chodci a cyklisté budou v části opravovaného úseku komunikace zcela vyloučeni.
Stavební práce dané akce jsou rozděleny do dílčích stavebních etap. Toto rozdělení je
realizováno s ohledem na technologické postupy výstavby jednotlivých částí stavby a
nutnosti převedení dopravy.

Prostor pro umístění zařízení staveniště a staveništních skladovacích ploch je
zajištěn ve vyznačeném prostoru dočasného záboru. Prostor využitý stavbou bude po
dokončení díla uveden do podoby odpovídající stavu před stavbou.

Stavební úpravy objektu jsou závislé na omezení provozu pod objektem a úplném
vyloučení pěších a cyklistů na mostě.

Zde je nutné uvést následující skutečnosti:
Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné

provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
S ohledem na záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště a

provedeno jeho vyznačení a zajištění.
Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího

stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího
jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví
dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“.

Návrh výkopových prací vychází z místních poměrů a z požadavků dodržení
ochranného pásma uvedených podzemních a nadzemních vedení.

1.7.2. Ochrana okolí
Ochrana stávajících dřevin:

V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin, které nejsou
určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061 „Technologie

http://www.mdsprojekt.cz/
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vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích.

Ochrana stromů se týká zejména stromu v blízkosti stavby (viz přílohy
„Koordinační situační výkres“). Stromy budou chráněny proti mechanickému poškození 2m
vysokým, stabilním plotem postaveným tak, aby obklopoval celou kořenovou zónu. Pokud
nebude možné chránit celou kořenovou zónu, bude nutné kmen opatřit vypolštářovaným
bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení nesmí být osazeno přímo na
kořenové náběhy.

V kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
Výkopové práce v kořenovém prostoru budu minimalizovány. V případě nutnosti

těchto prací budou výkopy prováděny ručně nebo s použitím odkopávající techniky. Při
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >2 cm. Menší kořeny je třeba ostře
přetnout a místa řezu zahladit. Konce přerušených kořenů je nutné ošetřit růstovými
stimulátory. V případě většího průměru než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené
kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké
odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci
poškozených kořenů.

Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude
zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů.
Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací:

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje
s ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu dokončené stavby – stavební úpravy.
Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel zůstává totožný.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se
zvýšením hlučnosti a prašnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24.
srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení
vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze
stavební činnosti.

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a
části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro
hluk ze stavební činnosti LAeq,s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se
rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době podle
následující tabulky.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB)
Od   6:00 do   7:00 +10
Od   7:00 do 21:00 +15
Od 21:00 do 22:00 +10
Od 22:00 do   6:00 +5

1.7.3. Vliv stavby na odtokové poměry v území
Povrchové odvodnění objektu a přilehlé komunikace je řešeno shodným

způsobem, jako odvodnění stávající. Na předmostích budou provedené mírné úpravy
přilehlého terénu za účelem odvedení vody z blízkosti objektu na přilehlé nezpevněné
plochy.

V rámci akce bude provedeno pouze obnovení stávajícího odvodnění, nedojde ke
změně odtokových poměrů.
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1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V prostoru stavby se nachází stávající keře a drobné stromy, které nevyžadují

povolení o kácení, protože plocha kácených keřů nepřesahuje 40m2 a obvod kácených
stromů ve výšce 1,3m nepřesahuje 80cm. Kácené keře se nacházejí podél komunikace a
rampy směrem k centru. Drobné stromy určené ke kácení se nacházejí před objektem u
ulice T. G Masaryka v počtu 2ks.

Během stavby dojde ke kácení vzrostlých stromu. Je nezbytné provést kácení v
minimálním rozsahu. Kácení je nutné nezbytně provést s ohledem na umožnění přístupu
pro provedení stavby, ochranu zdraví osob při provádění a ochranu osob při uvedení do
provozu.

1.8.1. Porosty dřevin určené ke kácení přesahující svou plochou 40 m2

Číslo Druh Plocha křovin
[m2]

Číslo
parcely Vlastníci

101 Zakrslé
jehličnany 200 1660/4 VL 10001 - Město Litomyšl,

102 Zakrslé
jehličnany 40 1660/4 VL 10001 - Město Litomyšl,

1.8.2. Stromy určené ke kácení jejichž obvod přesahuje 80 cm ve výšce 130 cm nad
zemí

Číslo Druh Obvod 130 cm
 nad zemí [m]

Číslo
parcely Vlastníci

1 Bříza 0.82 2507/8 VL 10001 - Město Litomyšl,
2 Bříza 1.41 2507/8 VL 10001 - Město Litomyšl,
3 Smrk 0.94 2486 VL 10001 - Město Litomyšl,

4 Jinan
dvoulaločný 0.82 2486 VL 10001 - Město Litomyšl,

5 Bříza 0.94 1660/4 VL 10001 - Město Litomyšl,

1.8.3. Náhradní výsadba
Náhradní výsadba není navržena.

1.9. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
1.9.1. Dočasný zábor ze zemědělského půdního fondu
Pozemky nezasaženy.

1.9.1. Trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu
Pozemky nezasaženy.

1.9.2. Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Pozemky nezasaženy.

1.9.3. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Pozemky nezasaženy.
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1.10. Územně technické podmínky
Územní podmínky jsou pro tuto stavbu vhodné, neboť se jedná o změnu

dokončené stavby v místě stávající konstrukce.

1.10.1. Napojení na dopravní infrastrukturu
Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní

infrastruktury. Stavba, resp. upravovaná část komunikace na předmostích bude na začátku
a na konci plynule navazovat na stávající komunikace a chodníky.

Stavba tedy nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

1.10.2. Napojení na technickou infrastrukturu
V rámci stavby nebudou provedeny přeložky stávajících inženýrských sítí.
Pouze dojde k demontáži a zpětné montáži sloupů VO s ohledem na jejich ochranu.

Dotčené sloupy VO osvětlují pouze dotčený objekt stavbou, takže nebude nutné doplňovat
osvětlení přilehlého veřejného prostoru.

Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu.

1.10.3. Bezbariérový přístup ke stavbě
Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která navazuje na předmostí. Stavba

je tedy součástí stávající dopravní infrastruktury. Bezbariérový přístup ke stavbě dle
vyhlášky č. 396/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb je dodržena.

1.11. Věcné a časové vazby stavby

1.11.1. Podmiňující investice
Stavba nevyžaduje.

1.11.2. Vyvolané investice
Stavba nevyžaduje.

1.11.3. Související investice
Během stavby bude nutné vybudovat dočasné dopravní opatření oznamující

provádění stavebních prací. Při hlavních stavebních pracích bude veškerá provoz přes
rekonstruovaný objekt zcela vyloučen. Provoz pod objektem na komunikaci I/35 bude
omezen a v nezbytně nutných případech přerušen a vymístěn.
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1.12. Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a
provádí
Seznam dotčených pozemků a řešení trvalého a dočasného záboru je součástí

souhrnné technické zprávy.
V příloze „Situace dotčených pozemků“ jsou zkresleny pozemky dotčené stavbou.

Dotčené pozemky uvedené v této akci jsou dle katastru nemovitostí (KM) a dle
Pozemkového katastru (PK).

Hranice staveniště a obvodu dočasného záboru stavby, které jsou uvedeny
v příloze „Situace dotčených pozemků“.

Dočasný zábor pozemků se uvažuje do 12 měsíců.
Pozemky s dočasným záborem stavby nejsou pozemky dotčené ZPF. Pozemky

dotčené dočasným záborem stavby nejsou pozemky plnící funkci lesa. Akce se nenachází
ve vzdálenosti do 50m od pozemků určenými k plnění funkce lesa.

1.12.1. Seznam pozemků dotčených stavbou, tj. pozemků pro trvalý zábor stavby se
uvažuje dle níže uvedené tabulky:
Stavba nevyžaduje trvalé zábory.

1.12.2. Seznam pozemků dotčených stavbou, tj. pozemků pro dočasný zábor stavby
se uvažuje dle níže uvedené tabulky:

1.13. Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo
Při budování inženýrských ne vzniknou nová ochranná pásma.
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1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
Geodetické sledování mostu během výstavby se nepožaduje. Požaduje se provádět

pouze ověřovací a kontrolní měření ve smyslu TKP kapitola 1 dle kontrolního zkušebního
plánu. Po dokončení stavby bude provedena první mostní prohlídka. Další mostní prohlídky
budou probíhat v běžných intervalech.

1.15. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
Vlastní stavba je dopravní stavbou, která je součástí dopravní infrastruktury.

Stavba, resp. upravovaná část komunikace na předmostích bude na začátku a na konci
plynule navazovat na stávající komunikaci.

Stavba tedy nevyžaduje napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1. Celková koncepce řešení stavby

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy.

2.1.2. Účel užívání stavby
Objekt převádí komunikaci pěší a cyklisty přes komunikaci I/35 v intravilánu města

Litomyšl.

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem
Nejsou nutná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na

stavbu ani z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

2.1.5. Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů
Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů v části

dokumentace „Dokladová část“. Všechny požadavky (připomínky k projektové
dokumentaci nebo podmínky k realizaci stavby) jsou v dokumentaci zohledněny.
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky na realizaci
stavby uvedené ve vyjádření jednotlivých dotčených orgánů.
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2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby, včetně základních parametrů stavby
´návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy,
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území, apod…
Navrhovaná akce „OPRAVA LÁVKY EV.Č.132-L PŘES I/35 U SMETANOVA

DOMU, LITOMYŠL“ řeší problematiku stavebních úprav stávajícího mostního objektu
včetně navazujících úseků a přilehlých ploch. Oprava řeší stavební úpravy stávajícího
objektu, který slouží pro převedení trasy pro pěší a cyklisty přes komunikaci I/35. Stavební
úpravy se týkají výměny nosné konstrukce, úpravy spodní stavby a přístupových ramp.

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby v rozsahu stavební
úpravy, protože spodní stavba mostu nejsou ve špatném stavebně technickém stavu, a
tudíž není nutná kompletní demolice a výstavba nového objektu. Rozsah opravy je
definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na hlavní mostní prohlídky
realizované v minulosti, na průzkum stavebně technického stavu konstrukce a na zadání
projektové dokumentace objednatelem akce.

Na vstupní poradě přípravy projektové dokumentace byl prezentován stávající
stav betonové nosné konstrukce mostu a popis možné opravy. Závěrem projednání bylo
rozhodnutí, že stávající mostní konstrukce bude kompletně stavebně upravena dle
požadavků ČSN 73 6201.

Stavební úpravy nevyvolají požadavek řešení přeložek stávajících inženýrských
sítí. Po skončení stavebních prací budou dotčené ploch uvedeny do předchozího stavu, a
není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu
předchozímu účelu nebo užívání.

2.1.7. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Na stavbu se vztahují stejná ochranná pásma, jaká jsou uvedena v odstavcích „1.5.

Ochrana území podle jiných právních předpisů“, „1.6. Vliv stavby na okolní stavby a
pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry“, apod…

Jiná ochranná pásma vlastní stavba nemá.

2.1.8. Základní bilance stavby – potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti, apod…
Vlastní stavba je stavbou dopravní, která nemá nároky na připojení a na odběr

energií. Povrchové odvodnění mostu a přilehlé komunikace je řešeno shodným způsobem,
jako nyní a bude zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky do
odvodňovacího zařízení komunikace, které bude v rámci stavby obnoveno (nejedná se o
vybudování odvodnění nového, ale pouze o obnovu odvodnění stávajícího). Toto odvodnění
bude zaústěno do stávající dešťové kanalizace, stejně jako je zaústěno odvodnění stávající.
Hospodaření s dešťovou vodou zůstane zachováno stávající.

Stavba jako taková nebude produkovat žádné množství odpadů ani emisí. Jedná
se o mostní konstrukci, jehož využití po provedení stavebních úprav zůstane stávající.
Úpravou nedojde ke zvýšenou spotřeby pohonných hmot při provozu dopravních
prostředků.
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2.1.9. Základní předpoklady výstavby – základní údaje o realizaci stavby, členění na
etapy

Zahájení:
Předpokládaný datum zahájení: 02/2022

Etapizace a uvádění do provozu:
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap

souvisejících s nutností provedení dočasného dopravního opatření během výstavby.
Akce je řešena v souladu s obecným stavebním postupem prací od předání

staveniště přes bourací práce, výstavbu až po předání stavby do užívání.
Postup stavebních prací:

Dočasné dopravní opatření
Přípravné práce
Oprava objektu
Dokončovací práce na mostě)
Provedení komunikace, dokončovací práce, terénní úpravy, apod…

Dokončení stavby:
Předpokládaný datum ukončení: 11/2022
Předpokládaná doba realizace: 9 měsíců

2.1.10. Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ke vztahu k dokončení kolaudace a
užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které
budou samostatně uváděné do zkušebního provozu)
S předčasným užíváním stavby se neuvažuje.
Jednotlivé stavební objekty budou v případě potřeby předány do užívání nebo i

kolaudovány samostatně dle postupu výstavby a požadavků dotčených orgánů.

2.1.11. Orientační náklady stavby
Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet. Náklady na stavbu jsou

tedy uvedeny v části „Soupis prací“.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

2.2.1. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavba je řešena jako stavební úpravy stávajícího mostního objektu nad

komunikací I/35 se zachováním stávajících parametrů stavby. Na předmostích bude nová
komunikace na mostě směrově a výškově napojena na stávající komunikaci včetně ramp.

Prostorové řešení stavby zůstalo zachováno.

2.2.2. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Celkový architektonický vzhled navržené opravy vychází z původní konstrukce a

geometrického uspořádání. Navržené řešení počítá s kompletní opravou konstrukce nad
komunikací I/35.

Architektonické řešení opravené lávky respektuje původní konstrukcí a
vzhled lávky.
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2.3. Celkové technické řešení stavby

2.3.1. Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ní působící nemělo za následek
poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření
Celkový architektonický vzhled navržené opravy vychází z původní konstrukce a

geometrického uspořádání. Navržené řešení počítá s kompletní opravou konstrukce nad
komunikací I/35. Součástí bude i obnova odvodnění.

Oprava konstrukce spočívá v kompletní demontáží mostního příslušenství, tzn.
zábradlí, říms a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, dále bude odstraněna izolace
a vyrovnávací betonová vrstva nosné kce.

Nosná konstrukce prefabrikátů bude vyměněna za nově provedené prefabrikáty a
bude na ní provedena ŽB monolitická spřahující vrstva, ŽB monolitické spřahující příčníky,
celoplošná izolace, římsy a vozovkové souvrství.

Na spodní stavbě bude provedeno ubourání úložných prahů a konzol ramp do
předepsané úrovně. Na svislých plochách spodní stavby bude odstraněna degradovaná
vrstva povrchu ŽB konstrukcí.

Na svislé ploše pod úroveň ubourání bude provedena kotvená přibetonávka. Nad
ubouranou úroveň bude provedeny nové ŽB konstrukce úložných prahů, ramp a konzol
ramp.

Na mostě bude provedena obnova zádržného systému v podobě ocelového
zábradlí výšky 1,30m. Vozovka na předmostí bude napojena na stávající stav. Na mostě
včetně předmostí bude provedena obnova odvodnění, tzn. na nosné konstrukci budou
provedeny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace, na předmostích budou
obnoveny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace.

V rámci stavebních prací budou provedeny nutné přeložky vedení VO.
Akce si dále vyžádá uvedení dotčených ploch do předchozího stavu, a není-li to

možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu
předchozímu účelu nebo užívání.

Akce vyvolává svým rozsahem přeložky a zajištění stávajících
inženýrských sítí.
Správce Síť
- CETIN a.s. SDĚLOVACÍ VEDENÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
S. V. NEZAMĚŘENÉ, NEPROVOZOVANÉ

- ČEZ Distribuce a.s. ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ

- GridServices, s.r.o. NTL PODZEMNÍ PLYNOVOD
STL PODZEMNÍ PLYNOVOD

- Městské služby Litomyšl, s.r.o. VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VODOVODY spol. s r.o. VODOVODNÍ ŘAD

KANALIZACE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Ostatní sítě, které nejsou uvedeny výše, se nachází v prostoru zájmového
území stavby a budou vlastní stavbou dotčeny.

Na mostě včetně předmostí bude provedena obnova odvodnění, tzn. na nosné
konstrukci budou provedeny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace, na
předmostích budou obnoveny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace.

Podrobněji je rozsah stavebních úprav popsán u jednotlivých stavebních
objektů.
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2.3.2. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení
technického maxima)

Objekt „LÁVKY EV.Č.132-L „ je dopravní stavbou, která nevyžaduje nároky na
elektrickou energii, teplo, teplou užitkovou vodu, apod…

2.3.3. Celková spotřeba vody
Stavba nevyžaduje připojení na zdroj pitné ani užitkové vody.

2.3.4. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání
s vyzískaným materiálem
Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů a emisí, kromě odpadů

vznikajících při standartním dopravním provozu po komunikaci pro pěší a cyklisty. Navíc
se jedná o změnu dokončené stavby v rozsahu stavebních úprav, takže produkované
množství odpadů a emisí zůstane po provedení stavebních úprav nezměněno
v porovnání s původním stavem.

2.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě
Stavba nebude připojena k žádné veřejných sítí komunikačních vedení, ani k

elektronickému komunikačnímu zařízení veřejné komunikační sítě.

2.4. Bezbariérové užívání stavby

2.4.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
Je navrženo zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb..
Komunikace pro pěší je navržena na předmostích v šíři 3,0m a na mostě v šíři

4,8m s příčným sklonem max. 1,0%. Bezbariérový přístup na předmostích i na mostě je
tedy zajištěn.

Povrch pěší komunikace bude splňovat požadavky na protiskluznost povrchu.
Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Ve sklonu bude
součinitel smykového tření nejméně 0,5+tga.

2.4.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Podél komunikací pro pěší je po celé délce zajištěná vodící linie. Vodící linie na

předmostích je řešena zvýšenou hranou betonových obrubníků 60mm nad povrch
chodníku. Vodící linie na mostě je řešena římsou s výškou 150mm a mostním zábradlím
výšky 1,3m.

2.4.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
Nejsou navrženy.

2.4.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení
Materiál pro hmatovou dlažbu musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS

12.03.04.

2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110

a ČSN 73 6201.
Na mostě a na předmostích jsou navrženy ocelová zábradlí výšky 1,3 s výplní, na

pěších komunikacích je vodící linie tvořena zvýšenou obrubou.
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2.6. Základní charakteristika objektů
2.6.1. Popis současného stavu
Jedná se o mostní konstrukci o jednom poli. Lávka převádí komunikaci pro pěší

přes silnici první třídy číslo I/35. Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořená 5
prefabrikovanými nosníky typu KA 73 délky 24,0m. Pohledové a podhledové plochy nosné
konstrukce jsou opatřené stříkanou cementovou omítkou.

Obě opěry betonové masivní se železobetonovými úložnými prahy. Opěry navazují
na konstrukci přístupových ramp.

Na začátku lávky je jednoramenná konstrukce rampy kolmá k ose lávky a tvořená
dvojicí opěrných železobetonových stěn. Spodní část rampy má částečně vyloženou
chodníkovou desku. Na konci lávky je dvouramenná rampa tvořená železobetonovou
stěnou v úhlu cca 45 stupňů k opěře s vetknutými šikmými chodníkovými deskami.
Konstrukce rampy je uprostřed své délky dilatovaná.

2.6.2. Popis navrženého řešení
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Neobsazeno

100 - OBJEKTY pozemních komunikací
SO 181 – Dočasně inženýrská opatření
Stavební objekt SO 181 – Dočasně inženýrská opatření slouží k odklonění hlavního

dopravního proudu po dobu provádění stavebních prací na hlavních stavebních objektech
mimo prostor staveniště na objízdné trasy.

Dočasné dopravní opatření je děleno na problematiku objízdné trasy pro osobní
automobily, pro nákladní automobily, pro pěší a cyklisty a na omezení dopravy pod a na
mostě. Po celou dobu výstavby bude provoz na mostě uzavřen a provoz pod
mostem zachován s částečným omezením. Pod objektem bude úplně uzavřen
provoz pouze po čas demolice prefabrikátu a instalace nových prefabrikátů.

200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
SO 201 – Lávka ev.č.132-L přes I-35
Tento objekt zahrnuje kompletní opravu stávající konstrukce (tzn. nosné

konstrukce i spodní stavby) a sanací nosné kce a spodní stavby včetně uvedení dotčených
ploch do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací,
do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Objekt zahrnuje také
kácení křoví a zeleně před a za mostem v prostoru stavby. Tyto práce jsou zahrnuty
v objektu SO 201. V zájmovém území se nachází stávající inženýrské sítě.

Je navržena odstranění nevyhovující nosné konstrukce a odstranění nevyhovující
spodní stavby. Rozebrání přilehlých chodníků a ploch na předmostí je součástí tohoto
objektu.

Stávající mostní objekt bude bourán v následujícím sledu:
- Instalace konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů,
- Výkopové práce a odstranění úprav pod mostem
- Odfrézování asfaltobetonových vrstev konstrukce vozovky,
- Odstranění dopravního značení, mostního příslušenství a vybavení mostu,
- Odstranění konstrukce vozovky,
- Odstranění celoplošné izolace včetně doplňkových plechování a konstrukcí,
- Vybourání stávajících dilatačních závěrů,
- Odstranění mostních odvodňovačů a odvodňovacích prvků,
- Kompletní odstranění vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce,
- Demolice současných nevyhovujících prefabrikovaných nosníků
- Demolice přístupových ramp do předepsané úrovně.
- Odstranění nevyhovující svislých ŽB povrchů spodní stavby
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Rozsah demolice bude specifikován AD, TDI a zhotovitelem dle stavu a tvaru nosné
kce v daném místě.

Volná šířka komunikace na mostě je 5,5m a na rampách 3,7m. S ohledem na
skutečnost, že se jedná o stavební úpravy mostu stávajícího je velikost mostního otvoru
pod mostem mírně upraven s ohledem nový tvar nivelety komunikace.

Založení zůstane stávající beze změny.
Na spodní stavbě bude provedeno ubourání úložných prahů a konzol ramp do

předepsané úrovně. Na svislých plochách spodní stavby bude odstraněna degradovaná
vrstva povrchu ŽB konstrukcí.

Svislé plochy pod úroveň ubourání bude provedena kotvená přibetonávka. Nad
ubouranou úroveň bude provedeny nové ŽB konstrukce úložných prahů, ramp a konzol
ramp. Za rubem konstrukcí se nad těsnící vrstvou zřídí drenáž z drenážní trubky HDPE
DN150 mm. Drenážní trubka se osadí na podkladní beton a obetonuje se drenážním
betonem. Drenáž bude vyvedena prostupem konstrukcí na terén.

Na opěrách mostu budou provedeny nové úložné prahy a závěrné zídky. Uložení
nosné kce bude nově provedena na nové ložiskové bloky (součást úložných prahů) přes
elastomerová ložiska. Pod každým nosníkem nad úložným prahem bude provedeno vždy
jedno ložisko.

Nosná konstrukce prefabrikátů bude vyměněna za nově provedené prefabrikáty a
bude na ní nově provedena ŽB monolitická spřahující vrstva, ŽB monolitické spřahující
příčníky. Nad koncích nosné konstrukce budou osazeny povrchové mostní závěry. V nosné
konstrukci budou osazeny odvodňovače celoplošné izolace a mostní odvodňovače.
Odvodňovače celoplošné izolace a mostní odvodňovače jsou zaústěny do podélného
ležatého svodu DN 150 zavěšeném v podhledu nosné konstrukce. Potrubí je dále svedeno
k opěře O2. do svislých svodů, kde je u jejich paty zaústěno do uličních vpustí, které budou
napojeny na stávající.

Na mostě včetně předmostí bude provedena obnova odvodnění, tzn. na nosné
konstrukci budou provedeny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace, na
předmostích budou obnoveny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace. Po
provedení odvodnění se provede izolace a ochrana izolace konstrukce.

Římsy na obou okrajích mostu jsou železobetonové monolitické kotvené do nosné
konstrukce. Do levé konstrukce římsy se osadí kabelové chráničky 1x ø75mm V konstrukci říms
budou osazeny na kabelových chráničkách revizní šachty v lomech polygonu. Na římse mostu
bude osazena tabulka s letopočtem výstavby provedena vtiskem do betonu dle požadavku
ČSN 73 6201.

Vozovka bude provedena z asfaltového betonu na mostní konstrukci i na
konstrukci ramp. Vozovkové souvrství bude přerušeno dvěma mostními povrchovými
závěry. Konstrukce vozovek bude ukončena odvodňovacími příčnými žlaby. Vozovka na
předmostí bude napojena na stávající stav. Podélný sklon vozovky na mostě je -1,0%.
Příčný sklon je jednostranný 1,0% s úžlabím a sklonem - 2,5% pod konstrukcí říms.

Skladba „A“ – vozovka na mostě a rampě: dle ČSN 73 6242:
Asfaltový beton ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovací postřik PSE 0.5 kg/m2

Litý asfalt MA 11 IV tl. 45 mm
Celoplošní izolace NAIP tl. 5 mm
Celkem 80 mm

Součástí akce je i úprava komunikace III/3591. V dané délce bude provedeno
frézování obrusné a ložné vrstvy vozovky. S opravou komunikace souvisí i úprava chodníků
na předmostích. Ty budou provedeny z asfaltového betonu, doplněny o odvodňovací
proužek a reliéfní dlažky u chodníku. Dále bude provedena obnova komunikace u centra a
napojení předmostí z asfaltového betonu.
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V prostoru před a za objektem budou osazeny svislé dopravní značky C10b
„Stezka pro chodce a cyklisty“, C10b „Konec stezky pro chodce a cyklisty“. Na předmostích
budou dále na samostatných sloupcích osazeny tabulky s ev. číslem mostu.

Pod mostem bude provedena obnova odláždění. U opěr bude provedena dlažba
z lomového kamene do betonového lože lemována betonovými obrubníky a zajišťujícím
prahem. Dlažby budou napojeny na stávající terén.

300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Neobsazeno

400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY:
Neobsazeno

500 – OBJEKTY TRUBNÍ VEDENÍ:
Neobsazeno

600 – OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB:
Neobsazeno

700 – OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB:
Neobsazeno

800 – OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ:
Neobsazeno

900 – VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ:
Neobsazeno

2.7. Základní charakteristika technických a technologických
zařízení
Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
2.8.1. Seznam použitých podkladů
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních

konstrukcí
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
- ČSN 752411 – Zdroje požární vody
- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
- Zákon č. 133/1985 Sb.
- Vyhláška č. 23/2008 Sb.
- Vyhláška č. 246/2001 Sb.
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění

včetně aktuálních změn a doplňků.
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2.8.2. Popis stavby
Navrhovaná akce řeší problematiku stavebních úprav stávajícího mostního objektu

včetně navazujících úseků a přilehlých.
Oprava konstrukce spočívá v kompletní demontáží mostního příslušenství, tzn.

zábradlí, říms a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, dále bude odstraněna izolace
a vyrovnávací betonová vrstva nosné kce.

Nosná konstrukce prefabrikátů bude vyměněna za nově provedené prefabrikáty a
bude na ní nově provedena ŽB monolitická spřahující vrstva, ŽB monolitické spřahující
příčníky, celoplošná izolace, římsy a vozovkové souvrství.

Na spodní stavbě bude provedeno ubourání úložných prahů a konzol ramp do
předepsané úrovně. Na svislých plochách spodní stavby bude odstraněna degradovaná
vrstva povrchu ŽB konstrukcí.

Na svislé ploše pod úroveň ubourání bude provedena kotvená přibetonávka. Nad
ubouranou úroveň bude provedeny nové ŽB konstrukce úložných prahů, ramp a konzol
ramp.

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby v rozsahu stavební
úpravy, protože není nutná kompletní demolice a výstavba nového mostu.

2.8.3. Rozdělení stavby do požárních úseků
S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků.

2.8.4. Požární riziko
Provedená změna stávající stavby – bez požárního rizika.

2.8.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních

konstrukcí.

2.8.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty.

2.8.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob

posuzováno.
Stavebními úpravami se nemění stávající komunikace, příjezdové komunikace,

stávající zpevněné plochy. Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární
vodou, nejsou vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného
sboru, které by bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci
osob.

2.8.8. Stanovení odstupových vzdáleností
S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti.

2.8.9. Zabezpečení stavby požární vodou
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární

vodou.
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2.8.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, nástupní
plochy
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno.
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění.
Stavební úpravy stávající lávky a pěších komunikací nemění stávající příjezdové

komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím
objektům.

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob.

Stavební úpravy mostu a přilehlých komunikací je s ohledem na přístupnost
vozidel záchranné služby (týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla
zajištěna dostupnost k nemovitostem na vzdálenost alespoň 20 m, výrobním objektům na
vzdálenost alespoň 10 m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50 m.
Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby
nevytvořili nežádoucí překážku.

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti.

2.8.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje.

2.8.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby
S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.

2.8.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními.

2.8.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek
S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní

tabulky. S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení.
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb.

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
Provoz stavby nebude vyžadovat připojení na zdroje energie ani nevyžaduje

tepelnou ochranu, proto tato problematika není řešena.

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní
prostředí
Vlastní stavba je stavbou dopravní a nemá žádné hygienické požadavky, ani

požadavky na pracovní prostředí.

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí

2.11.1. Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží
S ohledem na charakter stavby není řešeno.
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2.11.2. Ochrana stavby před bludnými proudy
V blízkosti stavby se nenacházejí potenciální zdroje bludných proudů, proto

nebude navržena ochrana proti bludným proudům.

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou
Stavba se nenachází v oblasti ohrožené technickou seizmicitou, proto není ochrana

proti technické seizmicitě řešena.

2.11.4. Ochrana před hlukem
S ohledem na charakter stavby není řešeno.

2.11.5. Ochrana stavby před povodněmi
S ohledem na charakter stavby a přemosťované překážky není řešeno.

2.11.6. Ochrana stavby v poddolovaném území
Stavba se nenachází v poddolovaném území.

2.11.7. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou
S ohledem na charakter a rozsah stavebních úprav není ochrana proti agresivní

podzemní vodě řešena.

2.11.8. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů
Speciální ochranná opatření nejsou navržena. Konstrukce je navržena dle

příslušných norem, TP a TKP.

2.11.9. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků
S ohledem na charakter a rozsah stavebních úprav není řešeno.

2.11.10. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob
Stavba nemá prostory, které by bylo nutné chránit před vniknutím nepovolaných

osob. V projektu není řešeno.
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury
Stavba jako taková nebude napojena na technickou infrastrukturu. V rámci stavby

ne budou provedeny přeložky stávajících inženýrských sítí.
Podrobně je specifikováno v popise jednotlivých stavebních objektů, viz kapitola

2.6.2..

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Podrobně je specifikováno v popise jednotlivých stavebních objektů, viz kapitola

2.6.2..

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

4.1. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou
schopnosti pohybu nebo orientace
Samotná stavební akce je dopravní stavbou jejíž realizací dochází k úpravám

stávajícího objektu s komunikací pro pěší a cyklisty. Realizací stavebního záměru nedojde
ke změně dopravního řešení dotčeného území.

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba je součástí dopravní infrastruktury. Napojení na stávající dopravní

infrastrukturu zůstane zachováno.

4.3. Doprava v klidu
Stavba nevyžaduje místa pro parkování. Parkovací místa zůstanou po provedení

stavby beze změny.

4.4. Pěší a cyklistické stezky
Vlastní stavba je dopravní stavbou, která převádí komunikaci pro pěší a cyklisty

přes komunikaci I/35. Realizací stavebního záměru nedojde ke změně pěších ani
cyklistických stezek.
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH
ÚPRAV

5.1. Terénní úpravy
Dotčených ploch stavbou budou po dokončení prací uvedeny do předchozího stavu,

a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu
předchozímu účelu nebo užívání.

U opěr bude provedena obnova dlažby z lomového kamene do betonového lože,
která bude lemována betonovými obrubníky. Dlažba bude napojena na stávající terén.

5.2. Použité vegetační prvky
Na plochách, které budou dotčeny stavbou, bude po dokončení prací na opravě

mostu rozprostřena zemina (ornice) a bude provedeno osetí travním semene.

5.3. Biotechnická a proti erozivní opatření
Nejsou řešeny.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
JEHO OCHRANU

6.1. Vliv na životní prostředí
Během výstavby dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí, protože dojde

ke zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací. Negativní vlivy, které lze
minimalizovat různými druhy technických či organizačních opatření jsou klasifikovány jako
méně významné. Upřesnění požadovaných opatření bude provedeno v následných stupních
projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.

Krátkodobé vlivy během výstavby:
- Znečištění ovzduší,
- Nárůst hluku,
- Ovlivnění běžného provozu,
- Ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů.
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a

opatřeními.

6.1.1. Vliv na ovzduší
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s

ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy stávajícího mostního objektu a
přilehlé komunikace.

6.1.2. Vliv na podzemní a povrchové vody
Stavba nemá vliv na podzemní vody.
Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem

povrchu vozovky do odvodňovacích zařízení komunikace, které budou v rámci stavby
obnoveny. Toto odvodnění bude zaústěno do stávající dešťové kanalizace pod mostem.

S ohledem na skutečnost, že stávající mostní objekt bude zachován, nedojde ke
změně odtokových poměrů.
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6.1.3. Produkce odpadů
Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů

vznikajících při standartním provozu tohoto druhu stavby.
Odpady budou vznikat pouze při realizaci stavby. Koncepce odpadového

hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v odpadovém
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při
činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i
množství vznikajících odpadů.

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště:
V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou

pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 93/2016:
Druh Název
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,

obsahující nebezpečné látky
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,

neuvedené pod číslem 03 01 04
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné

látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080199 Odpady jinak blíže neurčené
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné
170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

obsahující nebezpečné látky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami

znečištěné
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170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních

odpadů) obsahující nebezpečné látky
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

170901,170902,170903

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí
komunikací, lze charakterizovat takto:

- skrývky ornice a podorniční vrstvy,
- demolice stávajících vozovek,
- přeložky stávajících inženýrských sítí,
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací.

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora:
Druh Název
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,

obsahující nebezpečné látky
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,

neuvedené pod číslem 03 01 04
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné

látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají
charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout
do následujících bodů:

- příprava různých komponentů pro stavbu,
- nátěry konstrukcí,
- běžná údržba stavebních mechanizmů,
- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby
skladování materiálu pro stavbu.
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Nakládání s odpady:
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů

se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně
posledních změn, ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb.

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá
na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých
druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním
listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a
neoprávněné manipulace s ním.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány
odpady skupin:

- odpady barev a laků,
- odpady lepidel a těsnicích materiálů,
- odpady z obrábění kovů a plastů.
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění.
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů,
které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu
bourání vozovek a objektů. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce
příslušné skupiny případně jej zpětně využít (pokud to jeho mechanické a
chemické vlastnosti umožní).

Druh odpadu a místo jeho uložení:
- veškerý materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor, až na

frézovaný materiál. Frézovaný R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby.
Sejmutá humusní vrstva z míst, kde se vyskytuje, bude použita pro ohumusování

svahů a pro úpravy terénu v okolí stavby. Tato sejmutá vrstva bude po dobu výstavby
uskladněna na dočasné skládce stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od
ostatního stavebního a souvisejícího materiálu.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev
z demolic vozovek vznikne i odpad stavební z demolice stávajících opěrných zdí a jiných
konstrukcí.

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a
staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na
vlastní náklad.

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech).

Vznik odpadů
Úkony, při nichž vznikají odpady, jsou uvedeny již v odstavcích výše.
Hlášení za odpady se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění

ohlašovacích povinností (ISPOP) na příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
Při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a

způsobech nakládání s nimi (§16 odst1 písm.g/ a §39 odst.1/ a 2/ zákona o odpadech a
§21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném
znění).

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů a
budou předloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu.
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Při stavbě se předpokládá se vznikem následujících odpadů a daného množství:
SO 181 SO 201 CELKEM

cca cca cca

Odpad z demolic

0.0 1600.0 1600.0

[t] [t] [t]

0.0 430.0 430.0

[m3] [m3] [m3]

0.0 70.0 70.0

[m3] [m3] [m3]

Stavební objekt

Kámen, beton, železobeton,
suť

Zemina, hlušina

Frézovaný materiál z
konstrukce vozovky

Vliv na půdu:
Stavební úpravy stávajícího mostu a nově budovaných konstrukcí na předmostích

včetně přeložek inženýrských sítí se dle katastrální mapy nenachází na pozemku ZPF.
Podrobněji je vliv stavby na půdu specifikován v kapitole 1.9.1.

6.2. Vliv na přírodu a krajinu

6.2.1. Ochrana dřevin
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých dřevin,

které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

V prostoru stavby se také nacházejí náletové křoviny a dřeviny, které budou
v rámci stavby odstraněny.

6.2.2. Ochrana památných stromů
V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom.

6.2.3. Ochrana rostlin a živočichů
Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude

v případě potřeby zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů, případně bude
zajištěna ochrana.

6.2.4. Zachování ekologických vazeb v krajině
S ohledem na charakter stavby – změna dokončené stavby nemá vlastní stavba

vliv na ekologické vazby v krajině.

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska
posouzení vlivu záměru na životní prostředí
Podmínky závazného stanoviska orgánů ochrany životního prostředí jsou do

dokumentace zapracovány, viz kapitola 2.1.5..
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6.5. Záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci,
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších
dostupných technikách nebo integrované povolení
Není řešeno.

6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Stavba nevyžaduje vznik ochranných a bezpečnostních pásem, ani ochranu podle

jiných právních předpisů.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

7.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití
staveb k ochraně obyvatelstva
Nejsou navržena.
Na mostě je komunikace pro pěší a cyklisty.

7.2. Řešení zásad prevence závažných havárií
Tuto problematiku řeší Plán havarijních opatření po dobu výstavby. Tento plán

bude doplněn zhotovitelem před zahájením stavební akce a schválen příslušnými orgány.

7.3. Zóny havarijního plánování
Nejsou navrženy.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

8.1. Technická zpráva

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot
Připojení stavby na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy.

Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod z
inventáře dodavatele.

8.1.2. Odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště je gravitačně provedeno do odvodňovacího systému

vybudovaného před zahájením a v průběhu provádění stavebních prací. Dešťové vody
budou odváděny zasakováním.

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště se nachází v našem případě v prostoru stávajícího objektu, komunikace

a na souvisejících plochách. Přístup na staveniště bude zabezpečen po komunikaci I/35 a
III/3591.

Jiné napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládá.

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího

stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího
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jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví
dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“.

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin
V bezprostředním okolí stavby se nacházejí stávající dřeviny, proto se uvažuje

s kácením vzrostlých stromů. Staveniště bude také vyčištěno od náletových křovin.

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Problematiku dočasných a trvalých záborů se zabývají kapitoly 1.12 a 1.13. Zde

je uveden seznam pozemků dotčených stavbou, tzv. dočasných záborů, ale i pozemků
dotčených ochranným pásmem vedení IS, tzv. trvalý zábor.

8.1.7. Požadavky na bezbariérové trasy
Během stavby budou komunikace pro pěší a cyklisty převedeny mimo staveniště.

8.1.8. Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při stavbě a jejich
likvidace
Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů

vznikajících při standartním provozu silnice I. třídy.
Odpady budou vznikat pouze při realizaci stavby. Koncepce odpadového

hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v odpadovém
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při
činnostech, které se stavbou souvisejí.

Podrobně je o odpadovém hospodářství pojednáno v kapitole 6.1.3. této zprávy.

8.1.9. Bilance zemních prací, požadavky přísun nebo deponie zemin
O bilanci zemních prací je podrobně pojednáno v kapitolách této zprávy uvedených

výše, nebo v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů.

8.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě
Ochrana dřevin:
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých dřevin,

které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

Ochrana památných stromů:
V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom.
Ochrana rostlin a živočichů:
Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude

v případě potřeby zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů, případně bude
zajištěna ochrana.

Zachování ekologických vazeb v krajině:
S ohledem na charakter stavby – změna dokončené stavby nemá vlastní stavba

vliv na ekologické vazby v krajině.

8.1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními

zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci“.
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Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády
s doplněním o dané ČSN:

Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006
Sbírka zákonů 251/2005 o inspekci práce
Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví)

Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

Sbírka zákonů 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništi.

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 98/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého
báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné
způsobilosti v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů.

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování ochranných pracovních prostředků.

Požární ochrana je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o požární ochraně ve
znění pozdějších předpisů.

Dále zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o
změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách.

ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci
a skladování

ČSN 33 1600 ED.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během využívání
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí
ČSN EN 131-2+A1 - Žebříky
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb – Sklady.

8.1.12. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, proto nebude nutná bezbariérová

úprava jiných staveb.

8.1.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Dopravní inženýrské opatření je řešeno ve stavebních objektech SO 181.

8.1.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě, apod…
Dopravní inženýrské opatření je řešeno ve stavebních objektech SO 181.
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8.1.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávajícího mostu a přilehlém prostoru.

Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy.
Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou

zahrnuty do nabídky dodavatele.
Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.

Chodci a cyklisté budou v části opravovaného úseku zcela vyloučeni a převedení po jiné
trase.

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků
dodavatelské firmy. Plocha pro umístění zařízení staveniště a staveništních skladovacích
ploch je navržena na plochách přilehlých k objektu v rámci dočasného záboru stavby a na
pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby.

Přístup na staveniště bude zabezpečen po stávající komunikaci I/36.

8.1.16. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Zahájení:

Předpokládaný datum zahájení: 02/2022

Etapizace a uvádění do provozu:
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap

souvisejících s nutností provedení dočasného dopravního opatření během výstavby.
Akce je řešena v souladu s obecným stavebním postupem prací od předání

staveniště přes bourací práce, výstavbu až po předání stavby do užívání.
Postup stavebních prací:

Dočasné dopravní opatření
Přípravné práce
Oprava objektu
Přeložka VO (provedení trvalé přeložky včetně osazení lamp VO)
Dokončovací práce na mostě)
Provedení komunikace, dokončovací práce, terénní úpravy, apod…

Dokončení stavby:
Předpokládaný datum ukončení: 11/2022
Předpokládaná doba realizace: 9 měsíců

8.2. Výkresy
Viz samostatná příloha „Situace staveniště“, která je přílohou k části „B. Souhrnná

technická zpráva“.
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8.3. Harmonogram výstavby
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8.4. Schéma stavebních postupů
Samostatné přílohy viz kapitola „C“.

8.5. Bilance zemních prací
Viz předchozí kapitoly.

9. ZÁVĚR

……………….
Vysoké Mýto, 12/2020 Vypracoval: Ing. Ondřej Jetmar
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