


Tabulka místností 4.NP Nový stav		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
401	Schodiště	14,85
402-1	Chodba	67,13
402-2	Temperovaná zimní zahrada	21,63
403	Zádveří	3,91
404-1	Byt - Typ A	28,54
404-2	Byt - Typ A	28,54
405-1	Byt - Typ A (bezbarierový)	28,32
405-2	Byt - Typ A (bezbarierový)	28,32
405-3	Byt - Typ A (bezbarierový)	28,32
405-4	Byt - Typ A (bezbarierový)	28,32
406	Byt - Typ C (bezbarierový)	51,44
407	Byt - Typ C	51,53
408	Spojovací krček	10,93
		391,77 m²

LEGENDA HMOT:
STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO

PODLHA BALKÓNŮ BUDE KOMPLETNĚ CELÁ ODSTRANĚNA, ZÁROVĚŇ BUDE ODSTRANĚN I STÁVAJÍCÍ OBKLADOVÝ PÁSEK ZDIVA, OMÍTKA DLE POTŘEBY NÁSLEDNĚ VYSRAVENA, PROVEDENA NOVÁ HYDROIZOLACE BALKONU (VYTAŽENA NA SVISLÉ ZDIVO BALKONU), NOVÁ SKLADBA PODLAHY BALKONU (P5) A NOVÝ KERAMICKÝ OBKLADOVÝ PÁSEK

ÚPRAVA PODLAHY V MÍSTĚ NOVĚ OSAZENÝCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ, ÚPRAVA ZDIVA PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

DLE POTŘEBY DOPLNĚNÍ PODLAHOVINY, POPŘ. KERAMICKÉ DLAŽBY Z NITŘNÍ STRANY BAKÓNOVÝCH DVEŘÍ

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUČÍ ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
	ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Vacková	
VYPRACOVAL Ing. Pavla Vacková	MÍSTO STAVBY Litomyšl	DATUM 06/2024
STUPEŇ Dokumentace pro provádění stavby		ZAK. Č. 3403-61
INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL, Bří Štastrných 1000, 570 01 Litomyšl		Č.PARÉ
STAVBA VÝMĚNA OKEN A OPRAVA BALKÓNŮ - BYTOVÝ DŮM J.E. PURKYNĚ 1150, LITOMYŠL		
VÝKRES Půdorys 4-5.NP	MĚŘITKO 1:100, 1:1	PROFESE STAVEBNÍ
		Č.VYKR. D.1.1.4