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1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) účel objektu 

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího hygienického zázemí 4 tříd III.MŠ 

č.p.1056 v ul. Lidická (p.č.2932), a to zázemí pro děti, zázemí pro personál, úpravy kuchyněk 

a skladového zázemí jednotlivých heren především z důvodu splnění hygienických a 

prostorových požadavků platné legislativy na zařízení předškolní výchovy. Zároveň 

v návaznosti na provedené dispoziční změny dojde k úpravám zastaralých, technicky 

nevyhovujících instalačních rozvodů dotčených prostor (ZTI, elektro, VZT) a s tím spojených 

stavebních úprav. Zřizovatelem mateřské školy je Město Litomyšl. Dotčené prostory se 

nachází ve dvou dvoupodlažních křídlech objektu MŠ propojených provozním středovým 

pavilonem, který není navrženými úpravami dotčen. Max. kapacita všech čtyř oddělení MŠ je 

stávající, tj. 4 x 28 dětí. S ohledem na splnění prostorových požadavků pobytových prostor 

(heren s ložnicí) dojde ke zrušení stavebně oddělených prostor zrušeného skladu lehátek (bylo 

nahrazeno speciálními skříněmi na matrace a lůžkoviny) a prostor bývalých izolací (částečně 

využívaných jako sklad hraček, pomůcek atd.), tyto prostory budou stavebně otevřeny a 

přičleněny k pobytovým prostorám. Zároveň je navržena výměna vybavení jednotlivých 

kuchyněk a jejich dovybavení dle současných požadavků výdeje stravy pro zařízení 

předškolní péče. Při zpracování úprav se vycházelo ze závěrů jednání se zadavatelem, 

provozovatelem, z prostorových, provozních a hygienických nároků na dané prostory. 

Zároveň byl respektován požadavek maximálního zachování stávajících stavebních 

konstrukcí či povrchů provedených v předchozích letech (např. podlahy umýváren a WC 

dětí), zachování stávajících akumulačních kamen, jejichž výměna probíhá postupně (dojde 

pouze k jejich posunutí s ohledem na provedené úpravy a požadavky na jejich umístění, 

zachovány a v návrhu úprav respektovány jsou i stávající rozvodné skříně pro AKU kamna 

v jednotlivých hernách. 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jedná se pouze o drobné stavební úpravy stávajících prostor hygienického zázemí. 

Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení a řešení vegetačních úprav okolí 

objektu je stávající, beze změn.  

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

Obestavěný prostor budov celkem  ....................................... stávající, beze změn 

Zastavěná plocha budov celkem     ....................................... stávající
  

Podlahová plocha 2NP     .......................................  stávající 
 

Podlahová plocha 1NP     .......................................  stávající
 

Podlahová plocha 1S   .......................................       stávající 
 

 

Počet funkčních jednotek : - nedojde k navýšení kapacit (jedná se o stávající stav, bez 

navýšení). Předmětem řešení jsou pouze drobné stavební úpravy stávajících hygienických 

prostor jednotlivých oddělení MŠ. 

 

Jedná se o úpravu hygienického zázemí pro čtyři stávající oddělení s max. kapacitou 28 dětí 

v každém oddělení.  

Podlahová plocha jednotlivých heren po provedení úprav – viz část D.2 Vybavení: 



Osvětlení a oslunění objektu je dáno stávajícím stavem objektu. Hlavní vstup do objektu je 

ze severní strany. Výškové a polohové řešení objektu je dáno stávajícím stavem řešeného 

objektu – viz situace. Jedná se o svažitý terén kolem stávajícího objektu. Řešený objekt je 

jednoznačně určen majetkoprávní hranicí – viz situace. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

Technické a konstrukční řešení objektu je stávajíc. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní 

budovu s plochou střechou. Vyzděna je ze smíšeného zdiva (kamenného, betonového a 

cihelného zdiva), částečně osazena ve svahu. Nosná vodorovná konstrukce objektu je 

uvažována ze systému „VELOX“. Jedná se o škvárobetonové ztracené tvárnice, které jsou 

zmonolitněny ŽB stropní deskou a ŽB žebry, případně skrytými průvlaky. Před samotnou 

realizací a jakýmkoli zásahem do stávající nosné konstrukce stropu musí být provedena 

kontrolní sonda, aby byla zjištěna přesná skladba stropní konstrukce, použité materiály a 

hlavně přesná pozice hlavních nosných prvků.  

V rámci této akce budou provedeny pouze drobné stavební úpravy ve stávajících nenosných 

konstrukcích. Obnova a úprava stávajících vnitřních otvorových prvků, stávajících omítek, 

nové keramické obklady a nová úprava podlah v řešených prostorách.  

V řešených prostorách budou kompletně nově provedeny všechny vnitřní instalace (elektro, 

ZTI a dle potřeby VZT).  

V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.  

Stávající nosné konstrukce nebudou měněny. Navržené stavební úpravy nezasahují do 

stávajících nosných konstrukcí.  

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stávající, beze změn.  

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Založení objektu je stávající, beze změn.  

  

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí. 

 

h) dopravní řešení 

Hlavní příjezd k objektu je stávající, beze změn, po stávající asfaltové komunikaci, která je 

zároveň napojena na vnitřní areálové přístupové komunikace. Zpevněné plochy před vstupem 

do objektu jsou stávající.    

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Nejsou předmětem řešení. Jedná se pouze o drobné stavební úpravy stávajících prostor 

hygienického zázemí.    

 

 

Popis stavebních prací 

V rámci úprav umýváren a WC pro děti je v každém z oddělení navrženo výměna a doplnění 

počtu zařizovacích předmětů pro děti dle kapacit oddělení - pro 5 dětí musí být zřízena jedna 

dětská mísa a umyvadlo, místo 2 WC mís budou instalovány dětské pisoáry, výšky umístění 



zařizovacích předmětů a výtokových ventilů budou dle příslušné vyhlášky, dvě dětská 

umyvadla budou na žádost investora osazena výše oproti standartní výšce pro vyšší děti, 

všechna umyvadla budou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí a 

budou opatřena pouze jedním výtokovým ventilem. V každé umývárně bude osazeno 

umyvadlo pro personál a sprcha pro děti se vstupem bez cizí pomoci. V sociálním zařízení pro 

děti bude osazena menší nástěnná výlevka pro mytí pomůcek pro výtvarné a podobné ruční 

aktivity dětí. Zachovány zůstanou úklidové komory s výlevkou na každém podlaží obou 

křídel. V rámci jednotlivých oddělení budou provedeny změny v rámci kuchyněk pro výdej 

jídel a mytí stolního nádobí. Doplněny budou chybějící umyvadla vestavěná do kuchyňské 

linky a opatřená baterií s ramínkem umožňujícím ovládání bezdotykové, např. loktem. Ve 

východním (levém) i západním (pravém) křídle bude dispozičně upraven prostor zázemí pro 

personál a to tak, že vždy v 1NP bude umístěna šatna pro 6 osob (2 třídy) a navazující předsíň 

se sprchou a WC kabinou, ve 2NP pak pracovna pro individuální práci s dětmi (logopedie 

apod.) a personální WC s předsíní. Pro potřeby tříd jsou s ohledem na stavební úpravy 

částečně zachovány sklady pomůcek v návaznosti na herny.  

 

1.  Zemní práce 

Nejsou předmětem řešení.  

 

2.  Bourací práce 

Bourací práce zahrnují :  

- vybourání vyznačených otvorů ve stávajících nenosných zdech (příčkách) 

- vybourání jednotlivých vnitřních příček – viz půdorys 1NP a půdorys 2NP 

- vybourání některých dveří a stávajících parapetů oken  

- odstranění keramických obkladů – viz půdorys 1NP a půdorys 2NP, včetně poškozených 

omítek  

- odstranění stávajících hygienických zařízení (umyvadla, sprchy, WC, výlevky apod.)  

- vybourání rýh a prostupů pro vnitřní instalace ve stávajícím zdivu  

- budou demontovány veškeré vnitřní instalace, včetně rozvodů zabudovaných pod omítkou 

- vybourání části podlahy 1NP a 2NP – viz půdorysy podlaží  

- vybourání otvorů ve stropní konstrukci 1NP a 2NP pro vedení potrubí VZT a ZTI (viz 

půdorysy podlaží 1NP a 2NP)  

! Bourání je nutno provádět hlavně ručně z důvodu menších rizik porušení ostatních  

   konstrukcí ! 

 

3.  Základy 

Základy objektu jsou stávající, beze změn.  

 

4.  Vodotěsné, tepelné izolace a akustické izolace 

 
  

 

V objektu je třeba zajistit izolaci pouze v nově opravovaném hygienickém zařízení. Nově 

bude provedena izolační stěrka pod dlažbu, vytažena 0,5m až 1,8m na zeď s vloženou 

výztužnou tkaninou. (U sprch bude izolace vytažena do výše ker.obkladu).  

 

Tepelné izolace – beze změn.  

 

5.  Zdivo 
Nosné zdivo objektu je stávající, beze změn. Hlavní nosné konstrukce zůstanou zachovány. 



- Nově budou zhotoveny pouze některé vnitřní dělící příčky – příčky budou zhotoveny 

z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou zdící maltu - nutno použít ucelený systém 

konstrukce.  

  

6.  Průvlaky, věnce a překlady 
Nosné zdivo, věnce a překlady jsou stávající – beze změn. 

Nově budou provedeny některé nové stavební otvory v nenosných vnitřních dělících příčkách, 

které budou řádně přeneseny pomocí nově vložených ocelových nosníků, popř.systémových 

překladů pro pórobetonové zdivo.   

Pro dveře v nově zhotovených příčkách budou osazeny systémové překlady pro pórobetonové 

zdivo.   

Nad otvory ve stávajících zdech budou vloženy překlady z I-profilů a obetonovány.   

 

7.  Schodiště 

Vnitřní schodiště je stávající – beze změn.  

 

8.  Výtah  

Stávající – beze změn.  

 

9. Stropy, balkony a terasy 

Stávající, beze změn. 

 

10.  Podhledy 

Nově bude provedeno pouze opláštění a zakrytí rozvodů kanalizace a větracího potrubí - 

opláštěno sádrokartonovým obkladem na kov.konstrukci. V některých prostorách nově 

zhotoveného hygienického zázemí bude nově proveden sádrokartonový podhled na 

ocel.konstrukci ze sádrokart.desek GKBI tl.12,5mm – viz půdorysy 1NP a 2NP. 

Některé podhledy (zákryty konstrukcí) budou při realizaci demontovány a následně 

opláštěny nově – SDK konstrukcí.  

Dle požadavku jednotlivých profesí bude jednotlivá potrubí těchto profesí zakryta. 

Drobnější zákryty vodorovných a svislých rozvodů jednotlivých profesí budou řešeny 

sádrokartonovým obkladem z desek GKB, popř. GKBI na kov. konstrukci. 

 

11.  Podlahy 

Nášlapnou vrstvu v některých místnostech bude tvořit zátěžová heterogenní vinylová 

podlahovina, včetně fabionů. V hygienických zařízeních a v předsíních bude keramická 

dlažba.  

V řešených prostorách bude stávající podlaha dle potřeby odstraněna - stávající keramická 

dlažba, včetně poškozené podkladní betonové mazaniny. 

V hygienickém zařízení bude pod dlažbu aplikována izolační stěrka vytažená na stěny do výše 

0,5m, popř.2,2m (v celé výšce obkladu.)  

Nášlapnou vrstvu podlah v řešených prostorách tvoří keramická dlažba a zátěžová 

heterogenní vinylová podlahovina, včetně fabionů. Rozsah a provedení jednotlivých podlah je 

patrný z výkresu 1NP, 2NP a skladeb konstrukcí. 

Všechny podkladní betonové mazaniny budou řádně dilatovány, naříznutím do jedné poloviny 

a vytmeleny odpovídajícím trvale pružným tmelem (příp. provedeny přes plastovou dilatační 

lištu), na styku se stěnou vložením trvale pružné vložky. 

Finální vrstva nově opravených podlah je zhotovena z keramické dlažby a zátěžové 

heterogenní vinylové podlahoviny, včetně fabionů.   

 



Skladba podlah řešených prostor hygienického zázemí a předsíní (1NP a 2NP)  

     A     -  keramická dlažba do tmelu, včetně spárování       12mm 

  -  izolační stěrka (v hygienickém zázemí hydroizolační) 

             -  penetrace 

             -  nivelační stěrka   

  -  vyspravená stávající konstrukce podlahy po odbourání stávající keramické dlažby a 

vyspravení podkladu  

     

     V prostorách, kde nebude proveden keramický obklad bude proveden keramický sokl 

výšky 100mm – z důvodu řádné sanitace řešených prostor.  

V řešených prostorách bude stávající podlaha vždy nejdříve řádně vyspravena.   

 

Skladba podlah řešených prostor daného provozu (1NP a 2NP)  

     B    - zátěžová heterogenní vinylová krytina v rolích. Rubová vrstva, výztuha ze skelného 

rouna, film s tištěným dekorem, transparentní nášlapná vrstva s UV tvrzenou povrchovou 

úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tl.2mm, tloušťka nášlapné vrstvy 

0,7mm, kluznost za mokra dle DIN 51130 R10, reakce na oheň Bfl-s1,kročejová 

neprůzvučnost 8dB. TVOC po 28 dnech < 70μg/ m3 dle ISO 16000-6, součinitel 

smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících 

do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 

- nivelační, vyrovnávací stěrka (zátěž min.20MPa)      … cca 3mm   

- penetrace hloubková (pro hloubkové zpevnění a snížení nasákavosti) 

- nivelační, vyrovnávací stěrka   

-vyspravená stávající konstrukce podlahy po odbourání stávající keramické dlažby a 

vyspravení podkladu, popř. po odstranění stávajícího PVC  

     

V prostorách, kde je použita vinylová podlahová krytina v rolích budou kompletně provedeny 

standartní soklové lišty – výšky 80mm (polotuhá soklová vinylová lišta se strukturovaným 

povrchem, výšky 80mm, s měkkými rty) - z důvodu řádné sanitace řešených prostor.  

 

12.  Zastřešení   

Zastřešení objektu je stávající, beze změn. 

V rovině střechy budou nově provedeny otvory pro potrubí VZT a ZTI. Tyto otvory budou 

řádně zapraveny, oplechovány a provedeny potřebné detaily v napojení na stávající krytinu 

střechy.  

 

13.  Úpravy povrchů 

Venkovní povrchy 

Stávající, beze změn.  

Vnitřní povrchy 

Ze stávajícího poškozeného vnitřního zdiva budou kompletně odstraněny všechny stávající 

omítky a zhotoveny omítky nové. 

Stávající obklady budou odstraněny a dle potřeby provedeny nově – viz půdorys 1NP a 

půdorys 2NP.   

Líc všech obkladů a navazujících omítek bude v jedné úrovni. Veškeré obložené rohy a hrany 

budou opatřeny rohovými plastovými lištami, vloženými pod obklad. 

Keramické obklady jsou řešeny do výšek uvedených v půdorysech.  

V některých místech budou osazeny vnitřní parapety oken nově – viz půdorysy a tabulky 

PSV. 

Omítnuté plochy budou 3x vybíleny. 



Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení opatřeny vhodným nátěrem.  

 

14. Otvorové prvky 

Dveře 
Zahrnují vnitřní dveře - jednokřídlové hladké, plné i prosklené – vysokotlaký laminát, 

nerez.kování, nerez klika, osazené do ocelové hranaté zárubně - viz tabulky PSV. Některé 

dveře budou osazeny nově, některé budou ponechány stávající a dle potřeby opraveny a 

opatřeny novým nátěrem. Do některých vnitřních dveří – dle tabulek PSV budou osazeny 

větrací mřížky u podlahy a do některých vnitřních dveří budou osazeny větrací mřížky u 

spodní i horní části dveří (č.5).    

 

Okna, balkonové dveře 
Stávající, beze změn.  

Pouze na některá okna budou osazeny nové vnitřní plastové parapety. 

   

15. Truhlářské prvky 

Zahrnují vnitřní dveře, dle potřeby vestavěné skříně a vnitřní vybavení – viz D.2 – Vybavení 

(kuch.linky, apod.). 

 

16. Klempířské prvky 

Zahrnují pouze oplechování prostupů potrubí jednotlivých profesí – viz tabulky PSV. 

Oplechování opláštění potrubí bude provedeno z pozink.plechu opatřeného polyuretanovým 

lakem.    

Upozorňujeme na dodržení tech. podmínek provádění z hlediska dilatačních celků (pevné a 

dilatační příponky), teploty zpracování, typů spojování, …  

Bezpodmínečně dodržet podmínky výrobce pro aplikaci kompletního systému. 

 

17. Zámečnické a ocelové prvky 

Obsahují kotevní a nosné prvky nově zhotovených ocelových průvlaků, apod. . 

 

18. Nátěry, malby, barevné řešení 

Vnitřní malby 

Omítnuté plochy budou natřenou disperzní otěruvzdornou malbou. 

Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení opatřeny bílým nátěrem na 

sádrokarton.   

Typové vnitřní prvky  

Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby 

Venkovní omítky 

Převážně stávající.  

Dřevěné prvky  

Dřevěné prvky budou opatřeny lazurovacím nátěrem alt. olejovým nátěrem.   

Zámečnické a ocelové prvky 

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004 

                                                               - 2x barva syntetická S 2014 

Barevné řešení jednotlivých povrchů bude upřesněno při provádění. 

 

Okna  – stávající  

Vchodové dveře – stávající  

 

 



19.  Vybavení objektu 

Viz část D.2 Vybavení.  

 

20. Venkovní úpravy a vnější vybavení objektu 

Stávající, beze změn.  

 

21. Dilatace 

Všechny podkladní betonové mazaniny budou řádně dilatovány, naříznutím do jedné poloviny 

a vytmeleny odpovídajícím trvale pružným tmelem, na styku se stěnou vložením trvale pružné 

vložky. 

Rovněž budou dilatovány jednotlivé vrstvy, zejména nášlapné, dle pokynů výrobce 

konkrétního materiálu.  

 

1.2.    Stavebně konstrukční část 

Není předmětem řešení. Jedná se o drobné stavební úpravy, bez zásahu do nosných 

konstrukcí.  

 

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení. Jedná se o drobné stavební úpravy, bez zásahu do nosných 

konstrukcí.  

 

1.4.   Technika prostředí staveb  

Výkresová dokumentace profesí je zpracována dle jednotlivých profesí a stavebních objektů 

v samostatných složkách tohoto projektu.  


